

- 3º. Contratación O16-154-17 (AMC) "Obras de reforma de la red de pluviales y renovación urbana en el entorno de la Avda. del Mediterráneo, en el municipio de Daya Nueva". Valoración de las proposiciones en relación a los criterios de adjudicación cuya ponderación requiere de un juicio de valor.

Dada cuenta del informe emitido por el Departamento provincial proponente del contrato sobre valoración de las proposiciones de los licitadores admitidos mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 2.b) "Criterios evaluables mediante un juicio de valor", de la cláusula 6 del pliego de las administrativas particulares rector de la presente contratación, requerido por acuerdo adoptado en sesión de 12 de diciembre de 2017, el cual se incorpora como anexo al presente acuerdo.

Visto el pronunciamiento contenido en el informe referido la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerda aprobar la siguiente valoración:

LICITADORES	CRITERIOS	
	b 20 %	TOTAL 20%
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	18,00	18,00
AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	19,33	19,33
CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.	6,00	6,00
PATOLOGIAS Y OBRAS CIVILES, S.L.	11,00	11,00
CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.	15,33	15,33
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	18,00	18,00
INVOLUCRA, S.L.	15,33	15,33
SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L.	20,00	20,00
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	19,33	19,33
PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	19,33	19,33
SYDCA XXI CONSTRUCCIONES, S.L.	14,33	14,33
DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	14,00	14,00
CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	6,00	6,00
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	17,67	17,67
PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	17,33	17,33
OBREMO, S.L.	19,00	19,00
U.T.E. S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS Y SEREL 96, S.L.	6,00	6,00
INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	13,33	13,33
GUEROLA TRANSER, S.L.U.	15,33	15,33
MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	19,33	19,33
CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.U	15,00	15,00

CRITERIOS

b. Plan de obra pormenorizado

## INFORME

En relación a la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 2.b) "Criterios evaluables mediante juicio de valor" de la cláusula 6 del pliego de prescripciones administrativas particulares para la adjudicación de las obras de referencia por esta Diputación Provincial, el Técnico que suscribe estima que, efectuada la oportuna valoración que se adjunta, los resultados son los siguientes:

### RESUMEN DE PUNTUACIONES PLAN DE OBRA

#### Reforma de la red de pluviales y renovación urbana en el entorno de la avda. del Mediterráneo en Daya Nueva

EMPRESAS	PUNTUACIÓN PLAN DE OBRA (S/ 20 puntos)
1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	18,00
2.- AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	19,33
3.- CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.	6,00
4.- PATOLOGÍAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	11,00
5.- CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.	15,33
6.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	18,00
7.- INVOLUCRA, S.L.	15,33
8.- SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L.	20,00
9.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	19,33
10.- PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	19,33
11.- SYDCA XXI CONSTRUCCIONES, S.L.	14,33
12.- DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	14,00
13.- CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	6,00
14.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	17,67
15.- PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.	17,33
16.- OBREMO, S.L.	19,00
17.- U.T.E. S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS Y SEREL 96, S.L.	6,00
18.- INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	13,33
19.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.	15,33
20.- MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	19,33
21.- CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.U.	15,00

**PLAN DE OBRA PORMENORIZADO (Valorado sobre: 20 Puntos)**

Reforma de la red de pluviales y renovación urbana en el entorno de la avda. del Mediterráneo en Daya Nueva

Código de la obra:

2016.OYS.016

EMPRESAS	Coeficiente Plan de obra o Gantt y diagrama de actividades o Pert		JUSTIFICACIÓN		Coeficiente descripción de maquinaria, materiales, mano de obra y sus rendimientos		JUSTIFICACIÓN		Coeficiente descripción de las actividades de la obra o por tramos		JUSTIFICACIÓN		Plazo Ejecución:		TOTAL
	PESOS / PUNTOS	Peso	Ptos.	JUSTIFICACIÓN	Peso	Ptos.	JUSTIFICACIÓN	Peso	Ptos.	JUSTIFICACIÓN	Peso	Ptos.	Plazo Ejecución:	Plazo Ejecución:	
		6	6			6			6			2			
1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
2.- AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	2,00	2,00	1,33	1,33	1,33	19,33	
3.- CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
4.- PATOLOGÍAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	2	4,00	2	4,00	2	4,00	1	2,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	11,00	
5.- CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.	2	4,00	2	4,00	2	4,00	3	6,00	2,00	2,00	1,33	1,33	1,33	15,33	
6.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	3	6,00	2	4,00	2	4,00	3	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	18,00	
7.- INVOLUCRA, S.L.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	1	2,00	2,00	2,00	1,33	1,33	1,33	15,33	
8.- SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
9.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	2,00	2,00	1,33	1,33	1,33	19,33	

Reforma de la red de pluviales y renovación urbana en el entorno de la avda. del Mediterráneo en Daya Nueva

Código de la obra:

2016.OYS.016

6 Plazo Ejecución:

EMPRESAS	Coeficiente Plan de obra o Gantt y diagrama de actividades o Pert		JUSTIFICACIÓN		Coeficiente descripción de maquinaria, materiales, mano de obra y sus rendimientos		JUSTIFICACIÓN		Coeficiente descripción de las actividades de la obra o por tramos		Plazo de ejecución		TOTAL	
	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.	meses	Ptos.		
10.- PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	2,00	2,00	1,33	19,33
11.- SYDCA XXI CONSTRUCCIONES, S.L.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	1	2,00	0,50	0,50	0,33	14,33
12.- DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	1	2,00	0,00	0,00	0,00	14,00
13.- CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	0,00	0,00	0,00	6,00
14.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	2	4,00	2,50	2,50	1,67	17,67
15.- PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	2	4,00	2,00	2,00	1,33	17,33
16.- OBREMO, S.L.	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	1,50	1,50	1,00	19,00
17.- U.T.E. S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS Y SEREL 96, S.L.	1	2,00	2	4,00	2	4,00	2	4,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
18.- INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	2	4,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	1	2,00	2,00	2,00	1,33	13,33

Reforma de la red de pluviales y renovación urbana en el entorno de la avda. del Mediterráneo en Daya Nueva

Código de la obra: 2016.OYS.016

EMPRESAS	Coeficiente Plan de obra o Gantt y diagrama de actividades o Pert			Coeficiente descripción de maquinaria, materiales, mano de obra y sus rendimientos			Coeficiente descripción de las actividades de la obra o por tramos			Plazo Ejecución:		TOTAL	
	Peso	Ptos.	JUSTIFICACIÓN	Peso	Ptos.	JUSTIFICACIÓN	Peso	Ptos.	JUSTIFICACIÓN	meses	Ptos.		
19.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	1	2,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de acopios y casetas. Justifica de manera medianamente adecuada.	2,00	2,00	1,33	15,33
20.- MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y Diagrama Pert con camino crítico y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, materiales y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de subcontratas y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión Residuos, acopios, casetas) y fotos. Justifica de manera muy adecuada.	2,00	2,00	1,33	19,33
21.- CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.U.	2	4,00	Presenta Diagrama de Gantt con camino crítico valorado. Justifica de manera adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	2	4,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de acopios y desvíos de tráfico. Justifica de manera adecuada.	1,50	1,50	1,00	15,00

(\*) Se han considerado inadecuados reducciones del plazo de ejecución superiores a 3 meses, ya que, estudiado técnicamente, se estima que el proceso constructivo, la calidad y las condiciones de la obra se verían mermadas con un plazo de ejecución inferior a 3 meses.

3.- JUSTIFICA Y MUY ADECUADO	3/3 de los puntos
2.- JUSTIFICA Y ADECUADO	2/3 de los puntos
1.- JUSTIFICA Y MEDIANAMENTE ADECUADO	1/3 de los puntos
0.- INADECUADO Y/O NO JUSTIFICA	0/3 de los puntos