
ANUNCIO 

APLAZAMIENTO APERTURA SOBRE Nº 3

El  acto  de  apertura  de  los  sobres  subtitulados  “PROPOSICIÓN:  CRITERIOS 
CUANTIFICABLES  MEDIANTE  LA MERA APLICACIÓN  DE  FÓRMULAS”,  del  contrato 
relativo a la “ Redacción del proyecto de ejecución material de las obras e instalaciones  
necesarias para la mejora de la eficiencia energética, digitalización y accesibilidad del  
Centro de Tecnificación deportiva de la ciudad de Alicante-Fase I, en el marco del PRTR, 
aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 
sobre la base de la propuesta aprobada por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021”  
(Expte. 103/23), previsto para el día 21/02/2024, se aplaza hasta el día  28/02/2024, a las 
10:00 horas.

El acto no es público de conformidad con lo previsto en el art. 157.4 de la la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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