



## Informe de Necesidad

Durante el proceso de aprobación del presente Informe de Necesidad se ha comprobado la completa y correcta cumplimentación de la información requerida, la idoneidad del objeto y contenido del expediente para satisfacer la necesidad identificada, la conformidad económica y temporal, y la existencia de financiación para el mismo.

| DATOS DEL EXPEDIENTE  |  |  |
|---|--|--|
| <b>Id</b>   | <b>Objeto del Servicio , Suministro u Obra *</b>   |  |
| 2024-01739  | apoyo tecnico a la dirección de infraestructuras de la armada en ingeniería industrial en el arsenal de la carraca (cádiz)   |  |
|   | <b>Memoria Justificativa del Contrato *</b>  |  |
|   | Para cumplir con la totalidad de los trabajos encargados, Isdefe necesita complementar sus capacidades internas con otras que no dispone en la actualidad, debido a que no dispone de los perfiles para desarrollar los trabajos.<br>Esta contratación no trata de hacer frente a necesidades permanentes de personal que estén relacionadas con los servicios que presta Isdefe.<br><br>Se cumplen todas y cada una de las normas y criterios sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores.<br>Adicionalmente a lo indicado en los apartados anteriores, indicar que este servicio está contemplado y presupuestado en el encargo con la JAL, al no disponer de recursos internos y al no existir posibilidad de contratarlos internamente , se precisa subcontratar. |  |
| <b>Colaboración con terceros ?<br/>(Subcontratación) *</b>  | <b>Calificación del Contrato *</b>   |  |
| <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No  | <input type="radio"/> Obras <input type="radio"/> Suministros <input checked="" type="radio"/> Servicios <input type="radio"/> Donación <input type="radio"/> Convenio Servicios de: A.T. relacionada con la actividad propia<br>Lotes* : <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Isdefe no ha dividido el contrato en lotes debido a que haria la ejecución de contrato muy compleja desde el punto de vista técnico . (INCLUIR DLLO)<br>Incluir Desarrollo: El trabajo lo debe desarrollar un único perfil<br><br>Tipo : <input type="radio"/> Prórroga <input type="radio"/> Resolución<br><input type="radio"/> Modificado previsto en contrato <input type="radio"/> Otros<br><input type="radio"/> Modificado NO previsto en contrato   |  |
|   | <b>Duración Inicial*</b>   | <b>Importe Máximo*<br/>(sin IVA - Euros)</b>   |
|   | 12,00 mes/meses  | 66.000   |
| <b>Duración Total<br/>Incluidas las Prórrogas</b>   | <b>Valor estimado del Contrato (sin IVA - Euros) : 272.000,00</b>  |  |
| 48,00 mes/meses   | Importe Serv/Sumin/Obra: 66.000,00      Importe Bolsa viajes: 2.000,00<br>Importe Pórroga: 204.000,00      Importe Otros:<br>Importe Modificados Previstos:      Justificación:el importe de la prórroga recoge las bolsas de viajes asociadas a dichos periodos   |  |
| ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  |  |  |
| <b>Objeto *</b>   |  |  |
| APOYO TECNICO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA ARMADA EN INGENIERIA INDUSTRIAL EN EL ARSENAL DE LA CARRACA (CÁDIZ)*   |  |  |
| GESTION TRAMITACIÓN (Unidad de Contratación)  |  |  |
| <b>Tipo de Tramitación - Modificación de la propuesta del solicitante</b>   |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abierto Armonizado<br><input type="checkbox"/> Abierto no Armonizado<br><input type="checkbox"/> Abierto simplificado<br><input type="checkbox"/> Abierto simplificado 159.6 LCSP | <input type="checkbox"/> Negociado<br><input type="checkbox"/> Contrato Menor<br><input type="checkbox"/> Modificado<br><input type="checkbox"/> Prórroga  | <input type="checkbox"/> Restringido<br><input type="checkbox"/> Ampliación Plazo Ejecución<br><input type="checkbox"/> Contrato basado en Acuerdo Marco<br><input type="checkbox"/> Otros |
| <b>Pliegos aprobados Órg .Contratación (Anexos)</b>   |  |  |
|   |  |  |
| 2024_01739_ppt_signed.pdf   | 2024_01739_pcap_signed.pdf   | resolucion_expediente_2024_01739_signed.pdf  |