CONCELLO DE SANTA COB}??
Terra de Xallas

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Corufia). TIfs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716
Web: www.santacomba.es eMail: correo@santacomba.dicoruna.es

Expediente nim.: 2019/C003/000005 Cédigo da obra: 19.2100.0063.0

Contrato: obras Plano: POS+2019

Procedemento: procedemento aberto simplificado

Obra: Mejora de pavimentacion y sefializacién de vial de comunicacion entre los lugares de San Cristovo y
Grixoa

Asunto: memoria xustificativa

MEMORIA XUSTIFICATIVA

1 Obxecto do contrato

A execucion das obras que abrangue o proxecto: Mejora de pavimentacion y sefializacion
de vial de comunicacion entre los lugares de San Cristovo y Grixoa

Orzamento de contrata 153.070,08 € € (21 % incluido)

Prazo de execucion 2 meses

Redactor do proxecto Jesus Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial

Colexiado nim. G-1178 do COETICOR

Aprobacion proxecto Pleno da Corporacién municipal do 17/12/2018
Pleno da Deputacién A Corufia do 26/04/2019

Implantacién previa proxecto decembro de 2018

CPV | 45233223-8: traballos de repavimentacién de calzadas.

2 Descricion da situacion actual
No proxecto se indica que a situacién actual é:

La zona de actuacion, actualmente en riegos asfalticos, presenta un evidente estado de
deterioro, con zonas de baches de considerable profundidad, debido al mal estado de
mantenimiento del firme, a una capa de rodadura inadecuada, a un trafico elevado, asi como a
una mala canalizacion de las aguas pluviales debido a ausencia de un drenaje adecuado
mediante cunetas libres de maleza y drenajes transversales puntuales en zonas de
anegamiento.

El objeto del presente proyecto es el de definir y cuantificar las obras necesarias para la mejora
de pavimentacion y sefnalizacion del vial, proyectandose la limpieza de las cunetas existentes y
colocacion de drenaje transversal con colector de polipropileno soterrado bajo la calzada en los

cruces con viales colindantes.

Finalmente se repavimentara sobre la explanada existente con un pavimento mediante mezcla
bituminosa en caliente de & cm de espesor, procediendo posteriormente al pintado del vial
(lineas y simbolo de STOP).

3 Finalidade que se persegue

a) a finalidade fundamental que se persegue é o cumprimento e a realizaciéon dos fins
municipais que sinalan os artigos da Lei de bases de réxime local e a Lei de administracion
local de Galicia como competencias propias e dos servizos minimos:

e o0 artigo 25.1 da LBRL e o artigo 80.1 da LALGA: promover toda clase de actividades e
prestar todos os servizos publicas que contriblan a satisfacer as necesidades e
aspiracions da comunidade de vecifios:

e 0 artigo 25.2 da LBRL:

- d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da sua titularidade.

e 0 artigo 81.2.b da LALGA: a ordenacion do trafico de vehiculos e persoas nas vias
publicas urbanas;
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e 0 artigo 80.2.d da LALGA: a pavimentacién de vias publicas urbanas e a conservacién
de camifios e vias rurais;
e 0 artigo 81 da LALGA: pavimentacion e conservacion das vias publicas...

b) Os obxectivos especificos do contrato constan na xustificacion técnica do proxecto:

Las obras objeto de este Proyecto consisten en la mejora de pavimentacion y sefalizacion del

vial.

i-

LIMPIEZA DE CUNETAS

- Roza mecanizada en margenes, mediante desbrozadora de brazo acoplada a tractor
de ruedas.

- Limpieza de cunetas con retroexcavadora.
DRENAJE DE PLUVIALES

- Colector de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diametro de 315 mm y de union por junta elastica. Incluyendo excavacion previa
zanja, colocacion, hormigén en masa HM-20, bajo intersecciones del vial con otros
viales, para dar continuidad al drenaje.

MEJORA DE PAVIMENTACION. MBC

- Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, con el objeto de
retirar la tierra vegetal en un punto de la actuacion, donde a ambos lados del vial
existen taludes sobre el nivel del pavimento con un exceso de tierra vegetal, los
cuales necesitan el correspondiente refino y perfilado.

- Demolicién de pavimento asfdltico o de hormigdn, hasta un espesor maximo de 15
cm, con medios mecanicos y ayuda manual, en las intersecciones del vial con otros

viales y en los accesos a propiedades privadas colindantes.

- Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de
alambre, de la superficie de la explanada existente.

- Base de firme de macadam con piedra 32/63 mm, medido una vez extraido,
transportado, extendido con retroexcavadora y compactado hasta la densidad
maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor
Modificado, a los bordes de la explanada existente para aumento el ancho de la
explanada de pavimentacidén.

- Tratamiento semiprofundo bituminoso con wuna dosificacion de 3,5kg/m2 de
emulsion C69B3 TRG (ECR-3) y saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm, sobre el
firme de macadam.

- Pavimento asfaltico de € cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua
en caliente AC16 surf D (D-12), para capa de rodadura, extendida y compactada,
incluyendo riego de adherencia mediante emulsion C65B3 TRG (ECR-2), filler de
aportacion y betun, en la totalidad de la superficie de explanacion.

SENALIZACION HORIZONTAL

- Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada con maquina autopropulsada, incluso premarcaje, para el pintado
de las lineas de borde de la totalidad de la actuacion vy linea central en parte de la

misma donde hay ancho suficiente.

- Marca vial reflexiva en simbolos y letreros, con pintura reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada con maquina, incluso replantec y premarcaje, para pintado de

simbolo de STOP en la interseccién con la carretera DP-7701.
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4 Marco normativo

= Os artigos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 e 131 a 159 e as disposicions adicionais
segunda, terceira e décimo quinta da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector
publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
(en adiante LCSP).

e Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de 30 de outubro, de contratos do sector publico.

e Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei
de contratos das administracions publicas, (artigos vixentes despois da entrada en vigor do
Real decreto 817/2009, do 8 de maio).

= As Bases reguladoras do Plano provincial de cooperacion 4s obras e servizos de
competencia municipal, Plan Unico de concellos 2019, (POS+2019). que aprobou o Pleno
da Deputacion provincial da Corufia na sesion realizada o 28/09/2018 e publicadas no
Boletin Oficial da Provincia nim. 188 de 02/10/2018.

= Os pregos de clausulas administrativas particulares, (PCAP), referente ao procedemento
aberto simplificado con pluralidade de criterios de adxudicacion con aplicacién de xuizos de
valor e criterios de apreciacién automatica comprendidas en planos provinciais e outras
obras provinciais, que aprobou a o Pleno da Deputacion provincial da Corufia en sesion
realizada o 25/05/2018 (BOP nam. 101 do 30/05/2018).

= Ascirculares e instrucions da Deputacién provincial da Corufia referente a este plano.

5 A analise técnica. As consideraciéns técnicas e requirimentos

Constan no proxecto técnico aprobado.

6 Valor estimado e o financiamento

Financiamento e retencién de crédito

Prezo do contrato

Valor estimado 126.504,20 € € | Estado 0,00€€

IVE 26.565,88 € € | Xunta de Galicia 0,00 €€

Total 153.070,08 € € | Deputacion A Corufia 153.070,08 € €

Fondos propios 0,00 €€

Partida orzamentaria 453.619.00 | Retencion de crédito A indicar pola intervencién

NUm. Operacién Aindicar pola | Referencia num. municipal
intervenciéon municipal

7 Analise do Procedemento
7.1 A xustificacion da eleccion do procedemento

O procedemento elixido: procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicacién con aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica).

O contrato da obra non esta suxeito a regulacion harmonizada xa que logo o valor estimado
non é igual ou superior a 5.225.000 € (artigo 20.1 da LCSP).

A adxudicacion realizarase, ordinariamente, usando unha pluralidade de criterios de
adxudicacién baseados no principio de mellor calidade-prezo, e usando o procedemento aberto
ou o procedemento restrinxido (artigo 131.2 da LCSP).

O 6rgano de contratacidon podera acordar o uso dun procedemento aberto simplificado nos
contratos de obras cando se cumpran o as ddas condicions:

a) Que, o seu valor estimado sexa igual ou superior a 2.000.000 €;

b) Que, entre os criterios de adxudicacion non haxa ningln avaliable mediante un xuizo de
valor, ou de habelos, a sta ponderacion non supere o 25 % do total.
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No procedemento aberto todo empresario podera presentar unha proposicion e quedara
excluida toda negociacién dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).

Non se atende Unica e exclusivamente ao prezo mais baixo. A adxudicacion dos contratos ser
realizara usando unha pluralidade de criterios de adxudicacion na base da mellor relacion
calidade-prezo (artigo 145 da LCSP).

A mellor relacién calidade-prezo se avaliard de acordo a criterios econdmicos e cualitativos
(artigo 145.2 da LCSP).

A aplicacion de mais dun criterio de adxudicacion procedera, en todo caso, na adxudicacion
dos contratos nos que o érgano de contratacion considere que a definicién da prestacion é
susceptible de ser mellorada por outras soluciéns técnicas ou por reducidons no prazo de
execucion (artigo 145.3.b da LCSP).

O prego de clausulas administrativas particulares (PCAP) que se usara € o que aprobou o
Pleno da Deputacion provincial da Corufia, en sesion realizada o 25/05/2018 (BOP num. 101
do 30/05/2018), xa que logo a obra esta incluida nun plano provincial e foi delegada a
contratacion neste concello. Nos pregos mencionados se determinan os criterios de
adxudicacion e a valoracién que a realizarén os 6rganos de contrataciéon municipais.

Para os efectos do cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia e competitividade,
o procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacién
de xuizos de valor e criterios de apreciacion automética anunciarase no Perfil de Contratante
municipal, ao abeiro do artigo 156.6 da LCSP e a clausula 10 do PCAP.

A tramitacioén: ordinaria.

7.2 Cualificacion do contrato
Contrato de obras (artigo 13 da LCSP).
7.3 Analise de execucioén, ou non, por lotes (artigo 116.g da LCSP)

O contrato desta obra non se executara por lotes.

Este investimento debe ser adxudicado a un unico licitador, sen posibilidade de division en
lotes, de acordo co establecido no paragrafo 5 da Base 2.3 reguladora do POS+19 e de acordo
co contido dos anexos V e IX xa presentados por este concello para cada investimento.

7.4 Duracién

2 meses

7.5 Revision de prezos

A duracién da obra é inferior aos dos anos polo que non procedera en ningdn caso a revision
periédica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara férmula
ningunha de revision, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

7.6 Clasificacion. Medios de acreditar a solvencia técnica, econdémica e financeira (art.
116 b da LCSP)

Non se esixe clasificacion de contratistas, tendo en conta o valor estimado deste contrato de
obras, ao abeiro do artigo 77.1 da LCSP.

A clasificacion para acreditar/substitie a solvencia:

Grupo . G (viarios e pistas)
Subgrupo . 4 (con firmes de mesturas bituminosas)
Categoria : 1 (se a contia é inferior a 150.000 €)

Equivalencia con categoria Real decreto 1098/2011 valida para presentar ofertas antes do
01/01/2020: G-4-1/ G-4-B
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Se a empresa non estiver clasificada debera acreditar a solvencia mediante a achega da
documentacion prevista no prego de tipo de clausulas administrativas particulares aprobados
expresamente pola Deputacion provincial da Corufia na sesion realizada o 25/05/2018 (BOP
ndm. 101 do 30/05/2018):

“7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia econémica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio
dentro do tres ultimos dispofiibles en funcién das datas de constitucion ou de inicio de actividades do empresario e de
presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econémico para o que estea vencida a obrigacion de aprobacién de contas
anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.
¢) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao esixido
no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou superior ao valor
estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditaciéon documental
A acreditacién documental da suficiencia da solvencia econémica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das suas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o
empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os
empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarén o seu volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de péliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.
En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Piblico acreditara fronte a todos
0s 6rganos de contratacion do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicions de solvencia
econoémica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econémica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén valida, o operador econémico non estea en condicions de presentar as referencias solicitadas polo érgano
de contratacion, autorizaraselle a acreditar a sta solvencia econémica e financeira por medio de calquera outro documento que o
poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica

7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, sequindo a enumeracion do artigo 88 da
LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco Ulfimos anos, avalada por certificados de boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucion das obras e precisarase se se realizaron segundo as
regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados seran comunicados
directamente ao érgano de contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras teran a mesma
consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este dltimo tefia, directa ou indirectamente, o
control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Codigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas por unha
sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condicion, sé se recofiecera como experiencia
atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcion da participacién daquel no capital social
desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da stia anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispofia
para a execucion das obras acompafiada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do drgano de contratacion.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables
das obras asi como dos técnicos encargados directamente dela.

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non seré de aplicacion no presente contrato, sen prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante o tres ultimos anos, acompariada da
documentacion xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do érgano de contratacion.
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Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), ¢) e e) cando o persoal técnico, e a titulacion académica e
profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada & natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creacion,
entendendo por tal aquela que tefia unha antigtiidade inferior a cinco anos, a sta solvencia técnica acreditarase por un ou varios
dos medios a que se refiren as letras b) ¢) e e) anteriores, sen que en ningun caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo & execucion dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado, o empresario poderéa basearse na solvencia e medios
doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante
toda a duracién da execucioén do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que recorra non estea
incursa nunha prohibicién de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.7 Criterios base para a adxudicacion do contrato (artigo 116.c da LCSP). Criterios
sociais e medioambientais (artigo 1.3 e 145 da LCSP)

O procedemento elixido: procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicacién con aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica).

A obra ao estar incluida no POS+2019 da Deputacion provincial da Corufia os criterios de
ponderacién e valoracion do contrato son os recollidos no anexo IV do prego de clausulas
administrativas que aprobou o0 organismo provincial na sesion realizada o 25/05/2018 (BOP
ndm. 101 do 30/05/2018):

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacién minima e maxima que se outorga. Cando un criterio
non se valore indicarase esta circunstancia.

1°.- Para cada contrato especifico o 6rgano de Contratacion indicara neste prego cal € a puntuacién concreta do correspondente
criterio de valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100 puntos.

3° De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuizo de valor non poderan superar os
25 puntos.

FASE |

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 12 e 15)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepcion de materiais en obra

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuacion especifica para este contrato:
2 puntosS
CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion completa con
total ou suficiente adaptacion & obra Ata 100%
Ofertas que presenten un plan de control intemo de calidade que presentan unha definicién completa con
insuficiente adaptacion & obra Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion parcial con
suficiente adaptacion & obra Ata 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién parcial con|
insuficiente ou nula adaptacion a obra 0%
b) Program raballo (clausula 12 e 15):
Valorarase:

- analise correcta do ambito de actuacion
- andlise correcta de posibles afeccidns ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descricion técnica adecuada dos traballos que se han realizar
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- disposicion adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores,
maquinaria, etc.)

- circulacion apropiada de persoal € maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT

- adecuacion dos medios humanos asignados & obra, por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas
administrativas particulares

- adecuacion dos medios materiais asignados & obra por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas
administrativas particulares

Puntuacion especifica para o presente contrato:

19 puntosS

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion completa con total ou suficiente Ata 100%
ladaptacion & obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion completa con insuficiente adaptacion & Ata 65%
obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion & obra Ata 30%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con insuficiente ou nula 0%
adaptacion a obra

c) Program ion ambiental (clausula 12 e 15):

Valorarase

- analise correcta da relacion da obra co medio

- analise correcta das posibles afecciéns ambientais

- descricion axustada das medidas de control e correccién previstas

- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos sélidos e liquidos

- xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se han empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar

- axuste das medidas de recuperacion e rexeneracién ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descricion adecuada das entulleiras e centros de xestion de residuos

- axuste dos medios humanos asignados 4 xestion ambiental, na empresa e na obra

Puntuacion especifica para este contrato:
2 puntosS

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

(Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL que presentan unha definicion completa con total Ata 100%
ou suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan unha definicion completa con insuficiente adaptacion & Ata 65%
obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion 4 Ata 30%

obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan unha definicién parcial con insuficiente ou nula 0%

adaptacion a obra

dE m Plan ri ide (clausula 12 e 15):

Puntuacion especifica para o presente contrato: 2 buUNtos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha definicién Ata 100%
lcompleta con total ou suficiente adaptacién a obra

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saude que presentan unha definicion Ata 65%
lcompleta con insuficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude que presentan unha definicion parcial Ata 30%
lcon suficiente adaptacion a obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude que presentan unha definicion parcial 0%
lcon insuficiente ou nula adaptacion a obra
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EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacién minima do 50% dos puntos asignados na FASE 1 coa suma da puntuacion
correspondente aos criterios de valoracién: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuacion ambiental,
esquema do plan de seguridade e salde, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

II..1. OFERTA ECONOMICA

5 puntosS

Oferta Econdmica:

Puntuacién especifica para este contrato:
De acordo coa férmula elaborada, a pedimento da Deputacion Provincial da Corufia, pola Facultade de Matematicas da USC, a
stia desagregacion, explicacion da formula e aplicacion para o seu cofiecemento figura no anexo VIll e na seguinte ligazon:
https://www.dacoruna.qgal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

1.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacién co persoal global da empresa.

Non se valora

Puntuacién especifica para o presente contrato:
O licitador que, na data de publicacién da licitacion, segundo a documentacion que inclia no arquivo ou sobre electronico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacién co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibira a maxima puntuacion; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacién co persoal global da empresa

Non se valora

Puntuacion especifica para o presente contrato:
O licitador que, na data de publicacion da licitacién, segundo a documentacion que inclGia no arquivo ou sobre electrénico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a maxima puntuacion; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion
Puntuacion especifica para o presente contrato:

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os parametros de igualdade
durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obterd a maxima puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con plan de
igualdade cualificarase con 0 puntos.

10 puntos

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA

. , ) 60 puntoS
Puntuacién especifica para o presente contrato:
Daraselle a maxima puntuacion ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantia e ao resto dos licitadores
asignaraselle a puntuacion que corresponda como consecuencia da aplicacién da proporcion correspondente a sua oferta.
S6 se valoraran a ampliacién do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (€ dicir, o prazo inicial de 1 ano mais 4 anos).
Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior teran 0 puntos. No entanto, ainda que se
puntte con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir 0 prazo de garantia maximo de 5 anos.

I1.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO Sp APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS
QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducién de prazos de execucidn (clausula 12 do presente prego):

Puntuacion:

Non se valora

Non se admitiran reduciéns de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia teran 0 puntos. No entanto,
ainda que se punttan, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra
o 50% de reducion do prazo.

Tomaranse en consideracion so6 as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas.
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Puntuacién méaxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores méximo e minimo de reducion de prazos, medidos en dias naturais,
que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servira para fixar proporcionalmente o niimero
natural maximo de puntos que se ha adxudicar por este concepto.

Desta forma que, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% correspondera un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe
superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacién

A continuacion, calcularase a media aritmética de todas as reducidns de prazo en consideracion.

Asignarase 1 punto &s proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacion maxima adxudicable as que
igualen a media aritmética anterior, e un 100% as que signifiquen a reducién maxima. As ofertas que representen reducions
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto lle
correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun
conxunto de proposicions que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

8 Carteis e sinais. Fotografias.

Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar pola sGa conta un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracién
provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel debera manterse na obra ata
transcorrido un ano desde a formalizacién da acta de recepcion, sendo responsable o
contratista durante o prazo que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.
Transcorrido este prazo o contratista deberé proceder 4 retirada do cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sUa conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde 0
comezo das obras ata a sUa total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

O adxudicatario deberd acompafar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra. b) Do cartel da obra e a sGia contorna.

Nos dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sta realizacion.
Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar & administracion en formato
dixital, acompafiada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe
fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacion das obras nas
suas distintas fases. A citada documentacién podera utilizarse pola administracion libremente e
sen limitacién temporal.

9 Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal.
Igualdade de trato e non discriminacion de lesbianas, gais, transexuais bisexuais e
intersexuais.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencidn de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista debera observar as disposicidéns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a
sua efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola
igualdade de trato e a non discriminacion de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito
empresarial e das relacions laborais en materia de non discriminacién por razén de orientacion
sexual e identidade de xénero, considerandose o seu cumprimento condicion especial de
execucion, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigacion esencial e
causa de resolucion de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014).
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O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de
todos os requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a administracion, o director de obra
ou o 6rgano de contratacion. En todo caso, o contratista e a administracion deberan observar a
normativa vixente en materia de protecciéon de datos de caracter persoal.

10 Condicidns especiais de execucion de caracter laboral e social. Contratacion de
traballadoras desempregadas.

No prego de clausulas administrativas particulares —PCAP- establécense como condiciéons
especiais de caracter social e laboral en relacién coa execucién do contrato, vinculadas ao seu
obxecto, no sentido do artigo 145 da LCSP, non sendo directa ou indirectamente
discriminatorias a seguinte condicion de execucion:

Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacion
do traballo e a vida familia, establécese como condicién especial de execucion a contratacion
de traballadoras demandantes de emprego conforme a seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e
500.000 €; duas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos
contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.

O valor estimado deste contrato non esta comprendido nos parametros indicados no paragrafo
anterior. Non hai obriga de contratar traballadora desempregada.

11 Acta de comprobacion da implantacion. Xustificacion de contratar traballadoras
desempregadas e inicio das obras (se for o caso).

Antes da data prevista para a comprobacion da implantacion, o adxudicatario debera entregar
no Rexistro do 6rgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacién xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes
traballadores adscritos ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratacion conforme ao
disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do PCAP). O incumprimento desta
obriga dara lugar & imposicion de penalidades nos termos previstos na clausula 33 paragrafo
terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) ou a
resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

12 Autorizacions sectoriais, se for o caso. Taxas e tributos.

As autorizaciéns sectoriais, se foren precisas, se sinalan no proxecto técnico. Na publicacion
do anuncio de licitacién se acompafiara unha copia da resolucién da autorizacién sectorial que
corresponda.

O adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencién a licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalaciéns, se proceder,
e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido neste apartado.

13 Responsable do contrato, ao que corresponderd supervisar a execucién, adoptar as
decisidons e ditar as instruciébns necesarias para asegurar a correcta realizacién da
prestacién pactada, dentro do dmbito das facultades que aqueles lle atribden (artigo
62.1.2 da LCSP).

Nos contratos de obras, as facultades do responsable do contrato serén exercidas polo director
facultativo, ao abeiro dos artigos 237 ao 246 da LCSAP.

14 Unidade encargada do seguimento e a execucion ordinaria do contrato ((artigo 62.1
da LCSP).

O alcalde ou concelleiro/a no/a que delegue expresamente.
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15 Unidades tramitadoras

15.1 Identificacién do destinatario

Entidade local: Concello de Santa Comba
NIF : P1507800I

Cédigo : L01150774

15.2 Organo decisorio/Xestor

Xestor/a : a alcaldia

Cadigo : L01150774

15.3. Identificacién Unidade Contable

Unidade : a intervencion

Cédigo : L01150774

15.4. Identificacion Unidade Tramitadora
Unidade : a alcaldia (departamento de Contratacion)
Cadigo : L01150774

16 Outros datos de interese

Obra incluida no POS+2019 da Deputacion provincial da Corufa.

(A‘) ko Cartel da obra
Deputacdn I & |

| | ' @ Deputacién

Y DA CORUNA
Dﬂ (O RU NA \ CONCELLO SANTA COMBA 1 ESgFEFAmNFHElecML
(A CORUNA) , & s

oBAA

Cantratista:

17 Resumo do orzamento da obra por capitulos

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE
1 LIMPIEZA DE CUNETAS 3.603,15
2 DRENAJE ; 700,00
3 MEJORA DE PAVIMENTACION. MBC 88.418,95
< SENALIZACION HORIZONTAL 4.689,38
= GESTION DE RESIDUOS 7.323,52
[ SEGURIDAD ¥ SALUD 1.571,05
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 106.3006,05
13% DE GASTOS GEMERALES 13.819,79
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 6.378,36
VALOR ESTIMADO 126.504,20
21% IVA 26.565,88
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 153.070,08

El presupuesto de ejecucion material de la obra reflejada en el presente documento
asciende en la cantidad de CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON CINCO
CENTIMOS DE EURO (106.306,05 €) EUROS

El valor estimado de |la obra reflejada en el presente documento asciende en la cantidad
de CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS DE
EURO (126.504,20 €) EUROS

El presupuesto base de licitacion de la totalidad de la obra reflejada en el presente
documento asciende en la cantidad de CIENTO CINCUENTA ¥ TRES MIL SETENTA EUROS
CON OCHO CENTIMOS (153.070,08 €)

Santa Comba, 11 de xufio de 2019
A alcaldesa

Maria Josefa Pose Rodriguez

(Documento que se asina electronicamente)
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