

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE DEBEN SUBSANAR LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (SOBRE 1) EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS, EN LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTANQUES DE TORMENTAS Y AMPLIACIONES DE LAS E.D.A.R. DE CONSUEGRA Y DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO). EXPEDIENTE Nº ACE/411.03-05/18/ATDO/01.

Plazo: Hasta el 8 de febrero de 2019 a las 14:00 horas.

Documentación general a subsanar:

Nº	LICITADORA	OBSERVACIONES A SUBSANAR
6	U.T.E. GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - OMICRON AMEPRO, S.A.	<ul style="list-style-type: none"> * El DEUC presentado no está firmado de manera visible, tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares. * El compromiso de UTE presentado no está firmado de manera visible por todos los apoderados, tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares. * La declaración de grupo de empresas conforme al Anejo III del Pliego de Cláusulas Particulares no está firmada de manera visible tal y como se exige en dicho Pliego.
8	INGIOPSA INGENIERIA, S.L.	<ul style="list-style-type: none"> * El DEUC presentado no está firmado de manera visible, tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares. * La declaración de grupo de empresas conforme al Anejo III del Pliego de Cláusulas Particulares no está firmada de manera visible tal y como se exige en dicho Pliego.

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

*Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de las obras, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras y puesta en marcha comprendidas en los proyectos de construcción de los estanques de tormentas y ampliaciones de las E.D.A.R. de Consuegra y Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Expediente nº ACE/411.03-05/18/ATDO/01*

12	<p>U.T.E. RONINTEC 2009, S.L. - IBERCONSULT INGENIERIA, S.L.</p>	<p><u>RONINTEC 2009, S.L.</u> * El DEUC presentado no está firmado de manera visible por todos los apoderados, tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares. * El compromiso de UTE presentado no está firmado de manera visible por todos los apoderados, tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares. * La declaración de grupo de empresas conforme al Anejo III del Pliego de Cláusulas Particulares no está firmada por todos los apoderados de manera visible tal y como se exige en dicho Pliego. <u>IBERCONSULT INGENIERIA, S.L.</u> * El compromiso de UTE presentado no está firmado de manera visible por todos los apoderados, tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares.</p>
13	<p>U.T.E. TEC-CUATRO, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. SUCURSAL ESPAÑA</p>	<p><u>TEC-CUATRO, S.A.</u> * El DEUC presentado no está firmado de manera visible, tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares. * El compromiso de UTE presentado no está firmado de manera visible por todos los apoderados, tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares. * La declaración de grupo de empresas conforme al Anejo III del Pliego de Cláusulas Particulares no está firmada de manera visible tal y como se exige en dicho Pliego. <u>ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. SUCURSAL ESPAÑA</u> * El compromiso de UTE presentado no está firmado de manera visible por todos los apoderados, tal y como se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares.</p>
15	<p>U.T.E. AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U. - E.I.C. ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL, S.L.</p>	<p>* El compromiso de UTE contiene un error en la fecha de firma. Indica 29 de enero de 2018.</p>

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de las obras, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras y puesta en marcha comprendidas en los proyectos de construcción de los estanques de tormentas y ampliaciones de las E.D.A.R. de Consuegra y Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Expediente nº ACE/411.03-05/18/ATDO/01

16	<p align="center">U.T.E. BETANCOURT INGENIEROS S.L.P. - ATTEC, S.L.U.</p>	<p align="center"><u>ATTEC, S.L.U.</u> *El archivo en pdf del DEUC aportado está dañado y no se puede abrir</p>
17	<p align="center">U.T.E. CASTELLANA DE INGENIERIA, CASTINSA, S.L. - BYO INGENIEROS, S.L.</p>	<p align="center"><u>CASTELLANA DE INGENIERIA, CASTINSA, S.L.</u> *El nº de expediente asignado que hacen constar en el DEUC no es correcto</p>

Advirtiendo, que se entenderá por desistido de su proposición al licitador, si en el plazo reseñado no subsana los defectos enumerados.

Madrid, a 6 de febrero de 2019.

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A

*Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de las obras, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras y puesta en marcha comprendidas en los proyectos de construcción de los estanques de tormentas y ampliaciones de las E.D.A.R. de Consuegra y Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Expediente nº ACE/411.03-05/18/ATDO/01*