



# AYUNTAMIENTO DE MARINES

REGISTRO DE ENTIDADES LOCALES - P-46/16300 B

Plaza del Ayuntamiento nº 4 \* Tel. 96.164.80.17 \* Fax 96.164.80.02 \* CP 46163

---

## INFORME ADJUDICACIÓN

---

**Expediente n.º:** 172/2019 GESTIONA

**Informe de valoración de ofertas y formulación de la propuesta de adjudicación.**

**Procedimiento:** Abierto simplificado

**Tipo de informe:** Borrador [ ] Provisional [ ] Definitivo [x]

### ANTECEDENTES Y OBJETO

El presente informe se redacta con el objetivo de baremar las ofertas presentadas al procedimiento de contratación relativo a la obra:

**PROYECTO:** "MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y HABITABILIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA C.E.I.P CASTILLO DEL REAL EN MARINES (VALENCIA)".

**PLAN:** PLAN MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. Nº DE OBRA:19.EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

### EMPRESAS PRESENTADAS Y ADMITIDAS

-MONVIU OBRES I CASES SOCIEDAD LIMITADA

### CRITERIOS DE VALORACIÓN

Tal y como establece el PCAD los criterios de valoración son los siguientes:

#### **MEJORA Nº1 PROPUESTA DE AUMENTO DEL ESPESOR DE AISLAMIENTO (PUNTUACIÓN HASTA 50 PUNTOS).**

La mejora consistirá en una propuesta del contratista para aumentar el espesor del aislamiento térmico de polietileno extruido (mayor a 50 mm según proyecto). La unidad se considerará completa, incluso mano de obra y ejecución de todo tipo de encuentros. Se asignarán 25 puntos por cada centímetro adicional de espesor de aislamiento, hasta un máximo de 2 cm.

#### **MEJORA Nº2 MAYOR PLAZO DE GARANTÍA (PUNTUACIÓN HASTA 40 PUNTOS).**

La mejora consistirá en una propuesta de MAYOR PLAZO DE GARANTÍA en meses complementaria a la legal de 12 meses. Se otorgarán 0 puntos a la proposición que presente menor plazo de garantía complementaria a la del contrato (en meses) y 40 puntos a la empresa que presente mayor plazo de garantía, puntuándose el resto según una proporcionalidad lineal.

#### **MEJORA Nº3 DISMINUCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (PUNTUACIÓN HASTA 10 PUNTOS).**

La mejora consistirá en una propuesta de PLAZO DE EJECUCIÓN en semanas. Se otorgarán 10 puntos a la empresa que oferte menor plazo de ejecución en semanas y 0 puntos a la mayor estableciendo una proporcionalidad lineal para el resto.



# AYUNTAMIENTO DE MARINES

REGISTRO DE ENTIDADES LOCALES - P-46/16300 B

Plaza del Ayuntamiento nº 4 \* Tel. 96.164.80.17 \* Fax 96.164.80.02 \* CP 46163

## OFERTAS A VALORAR

### **EMPRESA Nº1: MONVIU OBRES I CASES SL**

**Precio ofertado:** 145.631,28 € más 30.582,57 € en concepto de IVA aplicable.

**Mejora nº1:** Aumento de 2cm. De espesor sobre el indicado en proyecto. Total de espesor de aislamiento 8 cm.

**Mejora nº2:** Aumento del plazo de garantía en un año más sobre el exigido. Total de 2 años de garantía.

**Plazo ofertado:** 2 meses

## VALORACIÓN

	AUMENTO ESPESOR AISLAMIENTO	PUNTOS	AUMENTO PLAZO GARANTÍA	PUNTOS	PLAZO	PUNTOS	
<b>MONVIU OBRES Y CASES SL</b>	50	<b>50,00</b>	40	<b>40,00</b>	10	0,00	<b>90,00</b>

Debido a que solo se ha presentación al procedimiento de licitación publicado en la plataforma de contratación del estado una empresa: MONVIU OBRES Y CASES SL CIF B40956132, y estudiada la misma, la cual reúne las condiciones requeridas en el Proyecto de ejecución, por lo que de conformidad con la LCSP, se propone a ésta mercantil como adjudicataria del contrato.

En Marines, a 9 de julio de 2019

Fdo. Consuelo Morató  
Arquitecta Colegiada 6292 COACV  
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE