



MESA DE CONTRATACIÓN
APERTURA DE PLICAS

CONTRATO DE SERVICIOS DE “REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE “COMPLEJO DEPORTIVO MIRAMAR”, EN EL T.M. DE ADRA.

ANUNCIO

Por medio del presente se hace público que, conforme al Acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en fecha 21/05/2024, queda aplazado el acto de apertura del Sobre nº 3, “*Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas*” de las Ofertas formuladas por los licitadores que han concurrido al Contrato de Servicios de “**REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE “COMPLEJO DEPORTIVO MIRAMAR”, EN EL T.M. DE ADRA**”, que iba a tener lugar el día 22/05/2024; el cual queda aplazado para posterior fecha, que será comunicada con antelación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Ello debido a que los Técnicos Municipales nos solicitan que, por motivos de acumulación de expedientes, se les amplíe el plazo para hacer un adecuado estudio de las ofertas formuladas y de las Cláusulas Sociales y Medioambientales; y emitir el Informe de Valoración de las Ofertas Técnicas formuladas al procedimiento de licitación, que debe hacerse público en el acto en el que se proceda a la apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valorarán mediante la mera aplicación de fórmulas.

En Adra, a 21 de mayo de 2024
EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Ramón Pérez Avilés

Código Seguro De Verificación	oMYfT5lsjsZ83cJlGzE7ow==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ramon Perez Aviles - Tecnico Administracion General Ayuntamiento de Adra	Firmado	21/05/2024 11:24:03	
Observaciones		Página	1/1	
Uri De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oMYfT5lsjsZ83cJlGzE7ow%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			