



Providencia del órgano de contratación disponiendo la iniciación del expediente para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA, POR LOTES (2) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2020, por procedimiento abierto simplificado abreviado

D. María Esperanza Chinchilla Vizcaíno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Segura de la Sierra con fecha 23 de diciembre de 2020 ha dictado la siguiente providencia:

Se acordó la incoación de expediente para la licitación del contrato del contrato mixto de suministro de materiales de obra y de obra correspondiente al **PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2020 PARA LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA OBRA “RENOVACION REDES DE AGUA, ALCANTARILLADO, PAVIMENTACIÓN Y JARDINERÍA”, DEL AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA.**

En consecuencia, procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 18 de la LCSP 2017 la adopción del siguiente

ACUERDO

ÚNICO.- Aprobar el inicio del expediente para la contratación mixta de suministro de materiales de obra y de obra correspondiente al **PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2020 PARA LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA OBRA “RENOVACION REDES DE AGUA, ALCANTARILLADO, PAVIMENTACIÓN Y JARDINERÍA”, DEL AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA** conforme a los artículos 16 y 18 de la LCSP 2017.

Lo que firma el Sr. Alcaldesa-Presidenta en **Segura de la Sierra** a **23 de diciembre de 2020**, y La Secretaria-Interventora Accidental que DOY FE.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

EL ALCALDESA-PRESIDENTA

**LA SECRETARIA-
INTERVENTORA ACCIDENTAL**





AYUNTAMIENTO
DE
23379 SEGURA DE LA SIERRA
(JAÉN)
*


TELEFONOS: 953 48 02 80
953 48 07 84
953 49 61 47

FAX: 953 48 10 12
953 49 61 61

E-mail: administracion@seguradelasierra.es

**Fdo.: María Esperanza
Chinchilla Vizcaíno**

**Fdo.: Inmaculada Muñoz
Ojeda**



Cód. Validación: 929Y5DWZLSCY6EJ7PMADYRJM | Verificación: <https://seguradelasierra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2