,@ Otras comunicaciones/Solicitud de informaciéon /|

ok "‘le-:. adicional
i [[[L Et REQUERIMIENTO FORMALIZACION CONTRATO CASLI, S.A.
Numero de Expediente 939737Q
Enviado desde la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 12-03-2024 a las 11:16 horas.

Redaccion de proyecto constructivo, suministro de material, ejecucién de obra y puesta en funcionamiento
de las actuaciones comprendidas en el proyecto de “Sustitucién del Telesilla La Laguna”, en la estacion
invernal valle Laciana-Leitariegos. T.M. Villablino (Le6n).

-+ Redaccion de proyecto constructivo, suministro de material, ejecucién de obra y puesta en funcionamiento de las actuaciones
comprendidas en el proyecto de “Sustitucion del Telesilla La Laguna”, en la estacion invernal valle Laciana-Leitariegos. T.M.
Villablino (Ledn).

| Remitente

-z Junta de Gobierno de la Diputacidn Provincial de Le6n
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Sitio Web http://www.dipuleon.es

Direccion Postal Contacto

-+ Plaza de San Marcelo, 6 -z Teléfono 987292269

-+ (24002) Leo6n Espafia -+ Fax 987232756

-+ ES413 -z Correo Electronico contratacion@dipuleon.es

| Destinatario

- CASLI, S.A.
- Correo Electronico finanzas@casli.es

Otras comunicaciones/Solicitud de informacion adicional

Documentos Adicionales

-+ Informacién adicional en Otras comunicaciones/Solicitud de informacién adicional

Presentacion de recursos

Presentacion de recursos
-+ TARCYL
Direccion Postal

-+ Plaza de la Catedral, 5
-+ (49001) Zamora Espafia
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