
 

NOTA INFORMATIVA 4 

CONSULTAS PLANTEADAS POR LOS INTERESADOS EN LA LICITACIÓN 
HASTA EL 24 DE MAYO DE 2022, Y RESPUESTA A LAS MISMAS.  

CONSULTA 10 

Podrían clarificar las responsabilidades del Contratista durante el periodo de Puesta en 
Marcha y en concreto la responsabilidad del cumplimiento de parámetros. 

RESPUESTA: 

Nos remitimos a las cláusulas II.3 y III.1 del Pliego de Cláusulas Particulares, así como al 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato. 

Actuación: 
“Adecuación EDARes de Moguer, La Palma del 
Condado y Beas-San Juan del Puerto-Trigueros” 

Contrato: 

Ejecución de las obras y puesta en marcha/ período de 
pruebas del proyecto de construcción “ADECUACIÓN 
DE LA EDAR DE LA PALMA DEL CONDADO 
(HUELVA)” 

Clave ACUAES: ACE/421.03/22/OBRA/01 

Provincia: HUELVA 

Fecha Publicación: 27 de mayo de 2022 


