
 
 

 
 
 

 
 

EXPEDIENTE: 201900000001 
PROVINCIA: 28 MADRID 

 
 

 
Visto el expediente de referencia y la propuesta formulada por la Mesa de Contratación 
para la adjudicación del contrato de “OBRAS DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y 
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA, ZAGUÁN Y TORRES DEL CONVENTO DE LAS 
COMENDADORAS DE SANTIAGO EN MADRID, FASE II”, a favor de S.A. DE OBRAS Y 
SERVICIOS, COPASA  en la cantidad de 4.336.640,00 € (IVA incluido), por presentar la 
oferta más ventajosa tanto técnica como económica para la Administración, según consta 
en el Acta de fecha 10 de septiembre de 2019, del resultado del concurso procedimiento 
abierto celebrado para dicha adjudicación, el Subdirector General de Coordinación y 
Gestión Administrativa eleva la siguiente: 
 

ADJUDICACIÓN 
 
Del contrato de “OBRAS DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DE 
LA IGLESIA, ZAGUÁN Y TORRES DEL CONVENTO DE LAS COMENDADORAS DE 
SANTIAGO EN MADRID, FASE II”, a favor de la empresa S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, 
COPASA  en la cantidad de 4.336.640,00 € (IVA incluido) con la siguiente distribución de 
anualidades: 
 

ANUALIDAD IMPORTE 

2019 
2020 
2021 

124.734,00 € 
1.058.444,97 €  
1.162.137,68 € 

2022 1.991.323,35 € 

TOTAL 4.336.640,00 € 
 
 
 
 

Pase a informe 
Madrid,  
El Subdirector General de Coordinación 

y Gestión Administrativa 
(firmado electrónicamente) 

 
 
 
 
 

Ramón Santos Martín 

Por la Intervención Delegada 
(firmado electrónicamente) 

 
 
Madrid, 
Visto y conforme con la aprobación, 

El Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte Y 

Vivienda 
(firmado electrónicamente) 

 
 
 
 

Pedro Saura Garcia 
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