

:EXPTE. DE CONTRATACIÓN Nº: EXPTE. VIAS Y OBR
 .TIPO DE CONTRATO: **Obras. Procedimiento abierto con varios criterios**
 OBJETO: **“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO “ y MEJORA DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELEGESTIÓN PÚBLICO EN**
.DIVERSOS NÚCLEOS DE CALVIÀ
 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: **El Alcalde- Presidente**

INFORME SOBRE ADECUACIÓN AL MERCADO DEL PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base de ochocientos setenta y seis mil noventa euros con treinta y dos céntimos (876.090,32€) IVA excluido, del contrato de referencia se ha fijado teniendo en cuenta los precios de diversas empresas y personas físicas relacionadas con el sector y los costes reales del objeto del contrato a llevar a cabo

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Mejora eficiencia energética Alumbrado de Calvià 2021, Mallorca Reacciona Lote 1

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	Acondicionamiento de Obra de las instalaciones	46.481,68
02	Acondicionamiento Eléctrico de las instalaciones	69.691,53
03	Mejora lumínica general	192.149,34
04	Seguridad y Salud	3.008,96
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	311.331,51
	13,00 % Gastos generales	40.473,10
	6,00 % Beneficio industrial	18.679,89
	Suma	59.152,99
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	370.484,50
	21% IVA	77.801,75
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	448.286,25

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Mejora eficiencia energética Alumbrado de Calvià 2021, Mallorca Reacciona Lote 2

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	Acondicionamiento de Obra de las instalaciones	71.799,78
02	Acondicionamiento Eléctrico de las instalaciones	71.783,20
03	Mejora lumínica general	163.795,52
04	Seguridad y Salud	2.890,96
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	310.269,46
	13,00 % Gastos generales	40.335,03
	6,00 % Beneficio industrial	18.616,17
	Suma	58.951,20
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	369.220,66
	21% IVA	77.536,34
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	446.757,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

Impressió de document amb firmes digitals només vàlida per ús intern

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Mejora del Sistema de Telemando y Telegestión del alumbrado público de Calvià

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
M01	Acondicionamiento de las instalaciones	114.609,38
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	114.609,38
	13,00 % Gastos generales	14.899,22
	6,00 % Beneficio industrial	6.876,56
	Suma	21.775,78
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	136.385,16
	21% IVA	28.640,88
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	165.026,04

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

El Impuesto del Valor Añadido que resulta de aplicación en el presente contrato es del 21% ciento ochenta y tres mil novecientos setenta y ocho con noventa y siete euros (183.978,97

Por todo ello, se informa que el presupuesto se ajusta a los precios del mercado, por lo que se cumple lo previsto en el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

La Directora Técnica de Infraestructuras
Fdo.: Patricia Franco Martí

El Jefe de Servicio de Vías y Obras,
Fdo. Ignacio Pomar Piña