

RESULTADO DE LA TERCERA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL  
(Valoración criterios de adjudicación que dependen de un juicio valor y apertura sobre archivo nº 3)

**CONTRATO DE OBRA: OBRIR24002. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2024-A.**

|   |  |  |  |                    |             |
|---|--|--|--|--------------------|-------------|
| Expediente nº   | <b>PRC/2023/0000122107</b>   | Fecha de publicación en DOUE:  | No procede   | Fecha de la Mesa 1 | 27/03/2024  |
| Importe de licitación (sin IVA)   | 1.042.392,93 €   | Fecha de publicación en PLASCP:<br>Fecha rectificación Anuncio 1:<br>Fecha rectificación Anuncio 2<br>Fecha rectificación Anuncio 3: | 19/01/2024<br>24/01/2024<br>02/02/2024<br>26/02/2024 | Fecha de la Mesa 2 | 03/04/2024  |
| Importe estimado  | 1.042.392,93 €   | Fin de plazo de presentación de ofertas:   | 25/03/2024   | Fecha de la Mesa 3 | 19/06/2024. |
| Clasificación opcional Lote 1<br>Clasificación exigible Lote 2<br>Clasificación opcional Lote 3 | Grupo G/Subgrupo 3/Categoría 1<br>Grupo G/Subgrupo 3/Categoría 3<br>Grupo G/Subgrupo 3/Categoría 1 | Hora fin de plazo:   | 23:59  |                    |             |

Apreciado error en el resultado publicado del acto de valoración de las ofertas y otros criterios automáticos de adjudicación, se procede a su corrección, que no altera el resultado acordado por los miembros de la Mesa de contratación;

Donde dice:

LOTE 1: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PÚBLICO "CAMINO DE LA DEHESA ", EN EL T.M. DE BERROCALEJO (CÁCERES),

| EMPRESA |   | OFERTA SIN IVA EN EUROS | % BAJA | PUNTUACIÓN ECONÓMICA | PUNTOS SOBRE 2 | EXTENSION GARANTIA | MEJORAS SEGURIDAD Y SAUD | PUNTUACIÓN TOTAL |   |
|---------|---|-------------------------|--------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------|---|
| 2       | BLAZQUEZ MARTIN OBRAS CIVILES, SL.          | 124.999,90              | 8,56   | 40,93                | 20,10          | 5,00               | 5,00                     | 71,03            | 2 |
| 3       | CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A.           | 126.223,51              | 7,66   | 36,64                | 22,20          | 5,00               | 5,13                     | 68,97            | 3 |
| 4       | CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.                  | 136.543,93              | 0,11   | 0,53                 | 21,75          | 5,00               | 5,13                     | 32,40            | 4 |
| 9       | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. | 119.550,00              | 12,54  | 60,00                | 23,20          | 5,00               | 5,13                     | 93,33            | 1 |
| 10      | RECURSOS FORESTALES, S.L.                   | 133.000,00              | 2,70   | 12,93                | 0,00           | 5,00               | 5,13                     | 23,05            | 5 |

**Debe decir**

LOTE 1: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PÚBLICO "CAMINO DE LA DEHESA ", EN EL T.M. DE BERROCALEJO (CÁCERES),

| EMPRESA |   | OFERTA SIN IVA EN EUROS | % BAJA | PUNTUACIÓN ECONÓMICA | PUNTOS SOBRE 2 | EXTENSION GARANTIA | MEJORAS SEGURIDAD Y SAUD | PUNTUACIÓN TOTAL |   |
|---------|---|-------------------------|--------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------|---|
| 2       | BLAZQUEZ MARTIN OBRAS CIVILES, SL.          | 124.999,90              | 8,56   | 40,93                | 20,10          | 5,00               | 4,88                     | 70,90            | 2 |
| 3       | CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A.           | 126.223,51              | 7,66   | 36,64                | 22,20          | 5,00               | 5,00                     | 68,84            | 3 |
| 4       | CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L.                  | 136.543,93              | 0,11   | 0,53                 | 21,75          | 5,00               | 5,00                     | 32,28            | 4 |
| 9       | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. | 119.550,00              | 12,54  | 60,00                | 23,20          | 5,00               | 5,00                     | 93,20            | 1 |
| 10      | RECURSOS FORESTALES, S.L.                   | 133.000,00              | 2,70   | 12,93                | 0,00           | 5,00               | 5,00                     | 22,93            | 5 |

Para más información podrán dirigirse al Servicio de Contratación Administrativa  
Teléfono secretaria de la Mesa: 924 005626  
contratacion.gfmr@juntaex.es

En Mérida, a fecha de la firma electrónica  
LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Raquel Muñoz Castilla

