

Expediente .-.../2024

Procedemento: Contratación das obras de “ **MEJORA Y AMPLIACION DE VIAL DE ARBO A VILAR-AS LAXAS** ” .

GERMAN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ARQUITECTO TÉCNICO COLEXIADO NÚM 574, REDACTOR DO PROXECTO DE “ MEJORA Y AMPLIACION DE VIAL DE ARBO A VILAR-AS LAXAS ”

INFORMO:

Para a contratación do “ **MEJORA Y AMPLIACION DE VIAL DE ARBO A VILAR-AS LAXAS** ”, teranse en conta as seguinte melloras:

1.- Baixa sobre o orzamento base de licitación: Ata 50 puntos.

A **puntuación** que a Mesa pode outorgar a cada unha das ofertas en relación co prezo basearase na seguinte fórmula:

$$P = (PM \times MO) / OF$$

P= Puntuación a outorgar a cada oferta

PM= Puntuación máxima de cada criterio (50 puntos)

MO= Importe da oferta máis económica (en euros)

OF= Oferta que se valora (en euros).

2.- Melloras. Ata 40 puntos

As melloras a ter en conta á hora de avaliar a oferta serán as seguintes:

Mellora: Ata 40 puntos:

Mellora do reforzo na contención, nunha parte (15,00m.l.), do muro de mampostería, coa incorporación de unha capa de formigón. :

Total Mellora: 968,63 €

- M2 de reforzo da contención no trasdous do muro de mampostería de pedra granítica mediante o vertido de hormigón HM-20/P/40 con un espesor de 35 cms/m2 na lonxitude de 15,00 m.l. no tramo próximo a curva.

$$\text{Sería } 15,00\text{m} \times 1,50\text{m} \times 0,35 \text{ m} \times 123,09 \text{ €/m}^3 = 968,63 \text{ €}$$

3.- Aumento do período de garantía: Ata 10 puntos

Un punto por cada mes de máis que se estableza como período de garantía (A MAIORES DO ANO OBRIGATORIO), con un máximo de 10 meses.”

Técnico redactor do Proxecto,

Germán Fernández Fernández.