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ANEXO - LC.21

D adif

RESOLUCION DE ADJUDICACION

Expediente: CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO
DEL ESTADO Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

3.24/20830.0086 - AV 009/24 CORRECTORAS PARA LA FAUNA Y PARA EL RUIDO EN LA LINEA
DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: ATOCHA-TORREJON DE VELASCO
(2 LOTES).

- Lote 1: CUARENTA (4+2) MESES.

Plazo de ejecucion del contrato - Lote 2: CUARENTA (36) MESES.

o (A) BASE IMPONIBLE IVA: (21%) TOTAL CON IVA
Presupuesto de licitacion: 407.224,00€ 85.517,04€ | 492.741,04€
LOTE 1 (3.24/20830.0094) 237.684,00 € 4L9.913,64 € 287.597,64 €
LOTE 2 (3.24/20830.0116) 169.540,00 € 35.603,40 € 205.143,40 €
Procedimiento de adjudicacion (riterios de Adjudicacion
Abierto

O Un solo criterio

[ Abierto Simplificado S .
O Restringido I Varios criterios (mejor oferta)

O Licitacién con Negociacion [ Con Comité de Expertos

O Negociado sin Publicidad O Sin Comité de Expertos
O Didlogo competitivo [ Aspectos técnicos / econdmicos objetos de negociacion

;CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA?: O Si NO

PROPUESTA:

Tras la entrega de la documentacion solicitada en fecha 30 de agosto de 2024, y transcurridos los plazos
establecidos, se procede a adjudicar el LOTE 1. SEGUIMIENTO Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
PARA LA FAUNA. EXPEDIENTE N.2 3.24/20830.0094, a la empresa MINUARTIA ESTUDIS AMBIENTALS, S.L. (858928656),
y el LOTE 2. SEGUIMIENTO Y LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA RUIDO, EXPEDIENTE N.2
3.24/20830.0116 a la empresa ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.L.(B96677315) en los términos recogidos en el
resuelve primero.

De acuerdo con la Propuesta del Presidenta de Comision de Valoracién, de fecha 4 de septiembre de 2024, y
habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos y plazos legalmente establecidos, esta Direccion General,

RESUELVE:

19. ADJUDICAR el contrato de “CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO Y EFICACIA DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA LA FAUNA'Y PARA EL RUIDO EN LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: ATOCHA-
TORREJON DE VELASCO (2 LOTES) . Expte. NO 3.24/20830.0086 - AV 009/24,

LOTE 1. SEGUIMIENTO Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA LA FAUNA. EXPEDIENTE N.O
3.24/20830.009% a la licitadora MINUARTIA ESTUDIS AMBIENTALS, S.L. (B58928656), por importe de:

v base imponible ............... 201.597,48 €
v total VA (21%) veeeeenneennn. 42.33547 €
v' total con IVA.......euneee.... 243.932,95 €

y un plazo de ejecucion de 42 meses.



Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: GRSRFCY B5SCZGQWAS8X040A41000

Iﬁ Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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LOTE 2. SEGUIMIENTO Y LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA RUIDO, EXPEDIENTE N.9
3.24/20830.0116 a la licitadora ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.L.(B96677315), por importe de:

v base imponible ............... 142.142,33 €
v' total VA (21%) ....eeeenuee. 29.849,89 €
v total con IVA....eeneveninnnnnes 171.992,22 €

y un plazo de ejecucion de 36 meses.

29, la cancelacion y devolucion de las garantias provisionales constituidas por los licitadores que no han resultado
adjudicatarios.

AUTORIZACIONES

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

Resolucion de adjudicacién del expediente: “CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO
Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA LA FAUNA Y PARA EL RUIDO EN LA LINEA DE ALTA
VELOCIDAD. TRAMO: ATOCHA-TORREJON DE VELASCO (2 LOTES) ~.

Expte. N9 3.24/20830.0086 — AV 009/24,

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

En uso de las facultades atribuidas en virtud de la Resolucion de Presidencia sobre Delegacion de (ompetencias en materia de contratacion, de
fecha 29 de junio de 2021 (BOF de 1 de octubre de 2021)

Aprueba Fma: JU@N Pablo Villanueva Beltramini  |awo: Director General de ADIF-Alta Velocidad

Firmado electronicamente por: JUAN PABLO VILLANUEVA BELTRAMINI
06.09.2024 07:10:15 CEST
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