
 
 
ALFONSO MOLLÁ IVORRA, SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, 
 

CERTIFICO: Que en la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 30/05/2024, se 
adoptó el siguiente ACUERDO: 

 
  
 

CUARTO - CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO SUR-CALLE 
MAYOR, EXPTE. CSERV07/24 - CALIFICACION DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, Y EN 
SU CASO, APERTURA OFERTA ECONÓMICA 

 
- Procedimiento de Adjudicación: Procedimiento abierto. 
- Exigencias documentales sobre las que tiene lugar la calificación: Se especifican en 

el Pliego de Cláusulas Jurídico-Administrativas (cláusula 4ª). 
- Aprobación expediente de contratación: Acuerdo JGL de 09/05/2024. 
- Tramitación: Ordinaria. 
- Garantía Provisional: no se exige. 
- Presupuesto de licitación: presupuesto de contratación cuantificado por importe de 

50.228,24 euros, IVA incluido (21%), división del objeto en 2 lotes. 
- Plazo de ejecución: 6 meses iniciándose desde el día siguiente al de la formalización 

del contrato. 
 
En primer lugar, se informa a la Mesa que una vez concluido el plazo de presentación de 
proposiciones el 28/05/2024, se constata la presentación de dieciséis ofertas. 
 
A continuación, se da cuenta de las Plicas presentadas: 
 
-PLICA 1: A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING SL - B54716881 
-PLICA 2: ABCISA INGENIEROS S.L. - B73255895 
-PLICA 3: BIMOBRA S.L. - B56334733 
-PLICA 4: CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. - A03378668 
-PLICA 5: CONSULTORA VALENCIANA D´ENGINYERIA, S.L. - B96584131 
-PLICA 6: Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo S.L.- B03443546 
-PLICA 7: GUIA CONSULTORES SLP - B54024641 
-PLICA 8: INGARDI INGENIERÍA, S.L.P - B42628081 
- PLICA 9: INGENIERÍA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. - B98598675 
- PLICA 10: INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS S.L. - B87629200 
- PLICA 11: IPLAN GESTION INTEGRAL, SL - B64906845 
- PLICA 12: M.E.G.A. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD, S.L.P.U - B42664516 
- PLICA 13: PAROVESA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. - B04984993 
- PLICA 14: SDM BIM ENGINEERING PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA - B23810971 
- PLICA 15: TIPO Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano SLP - B53362372 
- PLICA 16: URBANISTAS INGENIEROS, S.A. - A46149787 
 

 

Contratación

Expediente 1266054JNIF: P0312200I

CERTIFICADO MC1 30-05-2024 - SEFYCU 5055051

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://raspeig.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HDAA AL4M TVM9 ZTRQ 24FRSAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

FIRMADO POR

El
 R

es
po

ns
ab

le
 d

e 
Co

nt
ra

ta
ció

n
Al

fo
ns

o 
M

ol
lá

 Iv
or

ra
04

/0
6/

20
24

FIRMADO POR

La
 c

on
ce

ja
la

 d
e 

Co
nt

ra
ta

ció
n

LO
UR

DE
S 

GA
LI

AN
A 

AL
FA

RO
04

/0
6/

20
24

Pág. 1 de 47

https://raspeig.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HDAAAL4MTVM9ZTRQ24FR
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=22506300&csv=HDAAAL4MTVM9ZTRQ24FR
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=22522455&csv=HDAAAL4MTVM9ZTRQ24FR


A continuación, se procede a la apertura de la documentación administrativa (DEUC), y a la comprobación 

del cumplimiento de los requisitos previos según la cláusula 4ª PCJA de las ofertas, con el siguiente 

resultado: 

 

Se estiman conformes todas las plicas presentadas. 

 

Se procede a continuación a la apertura del sobre 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

PARA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA” de las 

ofertas admitidas, con el siguiente resultado:  

 

Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno  
 

-PLICA 1: A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING SL - B54716881 
 
A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
 
Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 18.300€ DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS EUROS  
IVA           3.843 EUROS  
TOTAL   22.143 EUROS  
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO “Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno” TIENE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON 
OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE 
LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 
 

SERVICIO 
 

AÑO DEL 
SERVICIO 

ENTIDAD PÚBLICA 
CONTRATANTE 

DENOMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
DE OBRA (SIN IVA) 

TIPO DE DOCUMENTO 
ACREDITATIVO 

Redacción 
de 

proyecto 

2023 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Elda 

PROYECTO 
MODIFICADO DE 

REURBANIZACIÓN PARA 
“REMODELACIÓN DE LA 
PLAZA JOAN MIRÓ”, DE 

ELDA. 

613.028,70 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2022 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN PARA 

MEJORA DE LA 
PEATONALIDAD Y 

CALMADO DE TRÁFICO 
EN EL EJE PARQUE 
CANALEJAS HASTA 
ESCALERAS DEL IES 

JORGE JUAN. TRAMO I: 
AVENIDA GENERAL 

MARVÁ, EN ALICANTE 

1.962.840,87 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2022 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN PARA 

MEJORA DE LA 
PEATONALIDAD Y 

CALMADO DE TRÁFICO 
EN EL EJE PARQUE 
CANALEJAS HASTA 
ESCALERAS DEL IES 

JORGE JUAN. TRAMO II: 
AVENIDA DOCTOR 

GADEA, EN ALICANTE 

2.306.741,08 € Certificado de Buena 
Ejecución 
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Redacción 
de 

proyecto 

2022 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN PARA 

MEJORA DE LA 
PEATONALIDAD Y 

CALMADO DE TRÁFICO 
EN EL EJE PARQUE 
CANALEJAS HASTA 
ESCALERAS DEL IES 

JORGE JUAN. TRAMO III: 
AVENIDA FEDERICO 
SOTO, EN ALICANTE 

1.822.366,49 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 M.I. 
Ayuntamiento de 

Villena 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DEL 
EJE COMERCIAL DE LA 

AVENIDA 
CONSTITUCIÓN DE 

VILLENA 

2.652.700,93 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Elda 

PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE 

REURBANIZACIÓN DE LA 
AVENIDA DE CHAPÍ EN 

EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE 

AVENIDA DE LAS 
ACACIAS Y CALLE PADRE 

MANJON DE ELDA. 

1.523.201,45 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Elda 

PROYECTO DE 
ADECUACIÓN Y 

REFORMA DE LA PLAZA 
TRABAJADORES DEL 

CALZAD 

1.099.674,51 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DE LA 

CALLE LUIS AMIGO Y 
BARRIO DIVINA 

PASTORA. FASE II 

2.251.581,00 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
PEATONALIZACIÓN DEL 

EJE AVENIDA 
CONSTITUCIÓN, CALLE 

BAILÉN Y CALLE 
CASTAÑOS DEL CENTRO 

TRADICIONAL DE 
ALICANTE 

1.637.920,92 € Certificado de Buena 
Ejecución 

SUMA: 15.870.055,95 € 

 
 
 
C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTOES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN)  
 
 
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO:  
CUATRO (4) MESES. 
 
-PLICA 2: ABCISA INGENIEROS S.L. - B73255895 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE):  
Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno X  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: DIECISIETE MIL EUROS  
IVA TRES MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS  
TOTAL VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS  
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B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) LOTE I TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL 
REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 

 
Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

1 2023 Consejería de 
Fomento 

Comunidad 
Autónoma de la 

Región de Murcia 

Refuerzo de firme de la 
carretera RM-2 
Varios tramos. 

Calzada izquierda 

991.420,86 € PORTADA 

2 2023 Consejería de 
Fomento 

Comunidad 
Autónoma de la 

Región de Murcia 

Refuerzo de firme de la 
carretera RM-12 
Varios tramos. 

Ambas Calzadas 

1.464.981,74 € PORTADA 

SUMA: 2.456.402,60 € 

 
 
 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (colegiado nº 13.003) SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  
 
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR PRESTACION DEL SERVICIO (POR LOTE 
I): A CUATRO MESES. 

 
 
-PLICA 3: BIMOBRA S.L. - B56334733 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE):  
Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno 
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
• BASE: Catorce mil novecientos sesenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos 
de euros.  
• IVA Tres mil ciento cuarenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos de euros  
• TOTAL: Dieciocho mil ciento siete euros con quince céntimos de euros  
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE 

A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y 
ACCESO SUR-CALLE MAYOR, EXPTE. CSERV07/24 TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL 
CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE 
LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN 
CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 
Servicio 

 
Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redactor 
del 

proyecto 

2021 UTE GATA DENIA Asistencia Técnica en 
las obras de 

“RENOVACIÓN DE VÍA Y 

15.560.289,91 € Certificado buena 
ejecución 
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ACONDICIONAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA 

DE LA LINEA 9 DE LA 
RED TRAM DE ALICANTE 

DE FGV. TRAMO 3 
ENTRE GATA (PK 

83+786) Y DÉNIA (PK 
94+716)” 

Redactor 
del 

proyecto 

2021 CANALIZACIONES Y 
DERRIBOS SAFOR 

S.L 

Asistencia técnica en las 
obras de "Ejecución del 
proyecto de ampliación 
del puente de la Avda. 
D'Alacant de Gandia" 

1.225.433,79 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
Gandia 

Asistencia técnica para 
la colaboración en la 

redacción del proyecto: 
Carretera de acceso al 
Molí de Santa Maria 
(prolongación cv-605 

Natzaret- Oliva) 

2.104.581,32 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2023 CANALIZACIONES Y 
DERRIBOS SAFOR 

S.L. 

Redacción del proyecto 
de ejecución, Dirección 
de obra y Coordinación 
de Seguridad y Salud de 
las obras de "PROYECTO 

DE DEMOLICIÓN DE 
EDIFICIO C.F.S. EN 

AVDA. AUSIAS MARCH 
Nº134” 

567.426,28 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2023 UTE CONTRATAS 
VILOR, S.L. - LÓPEZ 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, S.L. 

Asistencia técnica en las 
obras de "Obra hangar 
con capacidad de hasta 

dos A380 en el 
Aeropuerto de Teruel" 

24.162.723,90 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2024 CANALIZACIONES Y 
DERRIBOS SAFOR 

S.L. 

Redacción del proyecto 
de ejecución, Dirección 
de obra y Coordinación 
de Seguridad y Salud de 

las obras de 
"Demolición del edificio 

situado en Avenida 
Colón, núm. 78 de La 

Pobla de Vallbona 
(Valencia)" 

543.148,12 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2024 Ayuntamiento de 
Gandia 

Redacción del proyecto 
de ejecución "CAMPO 
DE FUTBOL DE CESPED 

ARTIFICAL E 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN 

SANTANA. GANDIA 

2.280.320,76 € Certificado buena 
ejecución 

 
 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE SE 
(ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN):  
• INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  

D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO (POR 
LOTE):  
 

• Mejora del plazo de redacción del proyecto a 4 meses. 
 
-PLICA 4: CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. - A03378668 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
 
Lote 1: Proyecto de acondicionamiento C/. Villafranqueza y entorno  
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REDACCIÓN DEL PROYECTO: Dieciocho mil seiscientos ochenta euros con un céntimo. 
(18.680,01 €)  
IVA: Tres mil novecientos veintidós euros con ochenta céntimos (3.922.80 €)  
TOTAL: Veintidós mil seiscientos dos euros con ochenta y un céntimo (22.602,81 €)  
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE 

A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO D. EMMANUEL ESQUIVA BAILEN, TIENE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE 
SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, Y DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS 
SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 
 

Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 Ayuntamiento de 
Mazarrón 

Reurbanización de la 
Avenida del 

Mediterráneo en Puerto 
de Mazarrón (Murcia) 

642.595,59 € Certificado del órgano 
de contratación 

Redacción 
de 

proyecto 

2019 Torreviñas S.L.U Obras ordinarias de 
urbanización en las 

calles Pablo Picasso y 
Nicolás de Bussi, 

manzana B de la parcela 
1 sector el recreo de 

Playa Flamenca. 
Orihuela, 

Complementarias al 
“Proyecto Básico de 128 

viviendas, locales 
comerciales, oficinas, 

trasteros, garajes y 
piscinas” 

673.355,80 € Certificado Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Ayuntamiento de 
Orihuela 

Reparación de viales 
afectados por la Dana 

acontecida en 
septiembre de 2019 en 

el Municipio de 
Orihuela 

1.227.932,22 € Certificado del órgano 
de contratación 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 Marcos y Bañuls Urbanización del P.R.I. 
del Enclave 3 

“Montecarlo” del 
P.G.O.U de Torrevieja 

(Alicante) 

1.929.302,28 € Certificado Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2022 Agrupación de 
Interés Urbanístico 

PAU-8 SUR 

Ejecución de Sistema 
General colindante con 

el Sector PAU8 de 
Orihuela (Alicante) 

505.386,46 € Certificado Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Agrupación de 
Interés Urbanístico 

PAU-8 SUR 

Urbanización del Sector 
PAU-8 del P.G.O.O de 

Orihuela (Alicante) 

3.679.780,00 € Certificado Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Urbanizaciones y 
Desarrollos 

Oriolanos, S.L. 

Urbanización de la UE-1 
del sector PAU-11 Sur 

del P.G.O.U de Orihuela 
(Alicante) 

1.643.274 € Certificado Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2022 Área Blanca Estates 

S.L 
Urbanización del Sector 
ZO-9 de Guardamar del 

Segura (Alicante) 

19.807.229,86 € Certificado Buena 
Ejecución 

 
C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN 
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 D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR 4 
MESES 

 
-PLICA 5: CONSULTORA VALENCIANA D´ENGINYERIA, S.L. - B96584131 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
 

LOTE 1 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO C/ VILLAFRANQUEZA Y ENTORNO.  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 18.839,70 QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS.  
IVA: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.  
TOTAL: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS.  
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE 

A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOTE 
1 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO C/ VILLAFRANQUEZA Y ENTORNO, es Jose 
Manuel Rubio Balaguer, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, nº de colegiado 
10701 del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de España, TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO 
DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE 
ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 
Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redactor 
del 

proyecto 

2024 SANTA TERRENOS Y 
ALQUILERES, S.L. 

“PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 
LLOMA LARGA SUD EN 

BENAGUASSIL 
(VALENCIA)” 

1.780.364,43 € Certificado promotor 

Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
Burjassot 

“EJECUCIÓN PARA 
MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD EN 
ZONAS DE TRÁNSITO 

PEATONAL Y 
RENOVACIÓN DE 

ACERAS DEL MUNICIPIO 
DE BURJASSOT” 

590.499,42 € Certificado 
Ayuntamiento 

Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
València 

“OBRAS DE 
ALCANTARILLADO EN 

LAS CALLES PEPE ALBA, 
JOSÉ AGUILAR Y 

FRANCISCO DE BELLVÍS, 
EN EL BARRIO DE 

AYORA” (VALENCIA 

732.223,49 € Certificado 
Ayuntamiento 

Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
València 

“OBRAS DE 
ALCANTARILLADO EN 
LAS CALLES EDUARDO 

BOSCA, CARDENAL 
BENLLOCH Y 

ADYACENTES”(VALENCI
A) 

718.168,56 € Certificado 
Ayuntamiento 

Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
València 

“MEJORA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
GRUPO DE VIVIENDAS 

MARQUÉS DE 
VALTERRA” (VALENCIA) 

499.987,56 € Certificado 
Ayuntamiento 

Contratación
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Redactor 
del 

proyecto 

2019 COBRA 
INSTALACIONES Y 

SERVICIOS, S.A. 

MODIFICADO Nº 1 DEL 
PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 
33B “VERGEL DE SAN 

MIGUEL EN LLIRIA 
(VALENCIA)” 

3.343.900,00 € Certificado promotor 

 
 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  
 
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
LOTE 1 A: 4 meses. 

 
-PLICA 6: Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo S.L.- B03443546 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
 

☒ LOTE 1: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO C/VILLAFRANQUEZA Y ENTORNO  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS  
(IVA )TRES MIL CIENTO VEINTE CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (3.124,80€)  
TOTAL DIECIOCHO MIL CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS EUROS (18.004,80 €) 

 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE 
A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR. TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL 
CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS 
SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN 
CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 
 

Servicio  Año del servicio  Entidad 
contratante  

Denominación del 
contrato de la obra 

vinculada  

Presupuesto del 
contrato de la 
obra vinculada 

(Sin IVA)  

Presupuesto 
del contrato de 

la obra 
vinculada (Con 

IVA)  

Código 
CPV  de la 

obra 
vinculada  

Tipo de 
documento 
acreditativo  

1  
Redacción de 

proyectos  
2019-2020  AG VALORES S.A  

URBANIZACION DEL 
PLAN PARCIAL PP3 

REYMAR DEL  
PGOU DE LA NUCIA  

4.241.401,69 €  
5.132.096,04 

€  
71310000  certificado  

2  
Redacción de 

proyectos  
DICIEMBRE_2019  

AYTO DE SAN  
VICENTE DEL 

RASPEIG  

PROYECTO DE OBRA 
DE REFORMA DE LA 

CALLE  
VELÁZQUEZ Y  

ENTRONQUE CON 
LA AVENIDA DEL 
PAÍS VALENCIÀ. 

SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 

(ALICANTE)  

518.499,80 €  627.384,76 €  71310000  certificado  

3  Redacción de 
proyectos  

2020  GRUPO 
VENDRELL  

PROYECTO DE 
URBANIZACION DEL 
VIAL DENOMINADO 
CALLE MUNICH DEL 

PGOU DE BENIDORM  

1.494.640,00 €  1.808.514,40 
€  

71310000  certificado  

Contratación
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4  
Redacción de 

proyectos  
2020  HIDRAQUA  

URBANIZACIÓN DE 
LA AVENIDA DE 

ROMA  
576.128,25 €  697.115,19 €  71310000  certificado  

5  Redacción de 
proyectos  

2021  Ayuntamiento de 
l´Afas del Pí 

PROYECTO DE 
MEJORA DE LA 
MOVILIDAD URBANA 
ENTRE  
EL CENTRO URBANO 
Y LA PLAYA DEL 
ALBIR A TRAVÉS DE  
LA REORDENACIÓN 

DEL TRÁFICO 
RODADO Y LA  

PERMEABILIDAD 
PEATONAL Y 

CICLOTURISTA.FASE 
II”  

1.232.307,38 €  1.491.091,93 
€  

71310000  certificado  

 

6  
Redacción de 

proyectos  
2021  HIDRAQUA  

RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LA 

CALLE GIJÓN DE 
BENIDORM  

812.614,92 €  983.264,05 €  71310000  certificado  

  

7  
Redacción de 

proyectos  2022  
AYUNTAMIENTO 

DE FINESTRAT  

URBANIZACION DE 
LAS AVENIDAS DE 
SALVIA Y MIMOSAS.  

FINESTRAT  

695.677,81 €  

 

7131000  certificado  

8  

Redacción de 
proyectos 

modificado 
nº1  

2023  
AYUNTAMIENTO 

DE ALICANTE  

PROYECTO 
MODIFICADO EL 
PASEO DE LOS 
MÁRTIRES DE  

LA LIBERTAD ( 
TRAMO Z1 Y Z7)  

2.605.473,64 €  3.152.623,10 €  71310000  certificado  

9  

Redacción de 
proyecto 

modificado 
nº1  

2023  AYUNTAMIENTO 
DE ALICANTE  

PROYECTO 
MODIFICADO 

REURBANIZACIÓN DE 
LA AVENIDA RAMÓN 
Y CAJAL Y CANALEJAS  

2.195.412,54 €  2.656.449,17 €  71310000  certificado  

10  
Redacción de 

proyectos  
2023  

AYUNTAMIENTO 
DE  

L'ALFÀS DEL PI  

MEJORA DE LA 
MOVILIDAD Y 

CAPACIDAD DEL CAMÍ 
VELL DE ALTEA 

CARRETERA CV-753 
EN L’ALFÀS DEL PI  

821.869,99 €  994.462,69 €  71310000  certificado  

11  
Redacción de 

proyectos  2019-2022  MAYSU S.A  

URBANIZACION DEL 
POLIGONO 
MESSEGUER PP 
MURTAL  

II DEL PGOU DE 
BENIDORM  

1.999.200,00 €  2.419.032,00 €  71310000  certificado  

12  

Redacción de 
proyecto 

modificado 
nº1  

2024  
AYTO DE SAN  
VICENTE DEL 

RASPEIG  

PROYECTO DE OBRA 
DE REFORMA DE LA 

CALLE  
VELÁZQUEZ Y 

ENTRONQUE CON LA 
AVENIDA DEL PAÍS 

VALENCIÀ.SAN 
VICENTE DEL RASPEIG 

(ALICANTE)  

518.499,80 €  627.384,76 €  71310000  

***servicio 
prestado al 

Ayto de  
San Vicente 
del raspeig  
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C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS MECES 3 (SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN).  
 
D)QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4 
MESES 

 
-PLICA 7: GUIA CONSULTORES SLP - B54024641 
 
A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE): 
LOTE 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno  
 
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS 
IVA: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
TOTAL: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO SUR-CALLE 
MAYOR. EXPED. CSER07/24” (LOTE 1)  
TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON 
OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE 
LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 
 

Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redactor 
Proyecto 

2021 
AYUNTAMIENTO DE 

ALICANTE 

Proyecto modificado de 
reurbanización del 

paseo de la EXPLANADA 
FASE II (Plaza Canalejas-

C/ Bilbao) 

1.270.274,19 € 
Certificado Buena 

ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2022 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Redacción del Proyecto 
de reurbanización del 

Pase de la EXPLANADA 
FASE III (C/Bilbao-

Rambla) 

2.310.881,15 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Proyecto modificado de 
Reurbanización del 

Paseo de la EXPLANDA, 
Fase III (C/Bilbao-

Rambla) 

2.516.641,17 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023-24 HIDRAQUA 
GESTIÓN INTEGRAL 

DE AGUAS DE 
LEVANE, S.A. 

Proyecto de mejora de 
la zona EDUSI del Barrio 

Els Tolls para la 
renaturalización del 

entrono y renovación 
de las redes de aguas 
pluviales y residuales 

(Benidorm) 

903.840,58 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2021 AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM 

Proyecto modificado Nº 
1 de “Obras de 

reurbanización y 
remodelación de 

infraestructuras de la 

9.461.668,44 € Certificado Buena 
ejecución 
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11 

Avenida del 
Mediterráneo y su 

entorno (Benidorm). 
Fase 1: Calle Puente-

Avda. Europa” 

Redactor 
Proyecto 

2021 AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM 

Proyecto reformado de 
renovación de la 
infraestructura 

hidráulica de agua 
potable, residuales e 

implementación de red 
de pluviales en vía 
Emilio Ortuño de 

Benidorm 

2.982.095,68 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 AYUNTAMIENTO DE 
BENITATXELL 

Peatonalización viales-
Convocatoria DUS 5001: 

Calles Pau, Mayor y 
Denia 

Mayor 600.000,00 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 AYUNTAMIENTO DE 
BENITATXELL 

Aparcamiento dsuasori-
Convocatoria DUS 5001: 

Crtra. Xabia 

Mayor 600.000,00 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 AYUNTAMIENTO DE 
PILAR DE LA 
HORADADA 

Proyecto de 
construcción para la 
actuación PILA-001: 

SUDS C1 LO MONTE, en 
Pilar de la Horadada 

(Alicante) 

1.749.838,26 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 AYUNTAMIENTO DE 
PILAR DE LA 
HORADADA 

Proyecto de 
construcción para la 
actuación PILA-002: 
SUDS C2 RONDA DE 

LEVANTE, en Pilar de la 
Horadada (Alicante) 

2.515.456,38 € Certificado Buena 
ejecución 

SUMA: 24.910.695,85 € 

 
 
C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN). 
 
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO: A 4 MESES 
 
-PLICA 8: INGARDI INGENIERÍA, S.L.P - B42628081 
 
A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE  
  
(X) LOTE 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno.  
  
      LOTE 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor.  
   
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
  

DIECISEIS MIL EUROS  
  

IVA: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS  
  

TOTAL: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS.  
  

Contratación
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B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO D. José Vicente García Abellán, Ingeniero Civil, inscrito en el 

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, con número 17.678, TIENE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS 
QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS 
SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS):  

 
 

SERVICIO  AÑO DEL 
SERVICIO  

ENTIDAD  
PÚBLICA  

CONTRATANTE  

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA  

PRESUPUESTO  
DEL CONTRATO  

DE OBRA  
(SIN IVA)  

TIPO DE  
DOCUMENTO  

ACREDITATIVO  

Red.Proy 2021 GVA. R.P. Construcción Mirador Cales del Cap 
de Santa Pola 

(Alicante) 

833.823,85 € Certificado 

Red. Proy 2021 GVA Proy.  Construcción 
“Conexión litoral de El Campello con la 

playa de Muchavista (Alicante)”. 

786.214,95 € Certificado 

Red.Proy 2021 ALITER SILVA, 
S.L. 

A.T. Proy. Construcción Mirador de la 
Manga en el Pueblo Latino de Pilar de la 

Horadada (Alicante) 

352.288,02 € Certificado 

Red.Proy 2021 ALITER SILVA, 
S.L. 

A.T. Proy. Reparación y Mejora pasarela 
peatonal sobre el cauce del Río Seco 

entre los paseos marítimos de Mil 
Palmeras y la Torre de la Horadada. T.M. 

Pilar de la 
Horadada (Alicante) 

258.042,03 € Certificado 

Red.Proy 2021 AYTO. EL 
CAMPELLO 

R.P. Técnico de acondicionamiento 
zonas verdes Rincón de la Zofra (El 

Campello) 

959.351,75 € Certificado 

 

SERVICIO 
AÑO DEL 
SERVICIO 

ENTIDAD 
PÚBLICA 

CONTRATANTE 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA 

PRESUPUESTO 
DEL CONTRATO 

DE OBRA 
(SIN IVA) 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ACREDITATIVO 

Red.Proy 2021 AYTO. NOVELDA Redacción de Proyecto Modificado nº1 al 
Proyecto 

Básico y de Ejecución Ride 
Park en Novelda (Alicante) 

365.525,96 € Certificado 

Red.Proy 2022 AYTO. ALICANTE R.P. Mejora movilidad urbana en el 
ámbito comercial y turístico en el 

Centro 
Histórico de Alicante 

1.825.270,55 € Certificado 

Contratación
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Red.Proy 2022 AYTO. ALICANTE Redacción de Proyecto de reposición de 
muro existente y acondicionamiento de 

explanada frente Urbanización Torre 
Alacant – Finca Adoc. 

249.957,11 € Certificado 

Red.Proy 2022 AYTO. SAN 
VICENTE DEL 

RASPEIG 

R.P. Acondicionamiento punto de 
vertido del Colector de Pluviales de San 
Vicente del Raspeig al Barranco de las 

Ovejas (Alicante) 

259.230,91 € Certificado 

Red.Proy 2022 EYSA Proyecto de Urbanización y adecuación 
de parcela para Depósito Municipal de 

Vehículos  en  Torrevieja 
(Alicante) 

430.806,64 € Certificado 

Red.Proy 2023 AYTO. 
TEULADA - 
MORAIRA 

Actualización del Proyecto de ejecución 
desmonte y consolidación de Taludes 

para ensanche de la CV-743. Teulada – 
Moraira. PK 0+000 al 0+400. 

336.174,93 € Certificado 

   SUMA:  6.656.686,70 €    

  
  
C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO CIVIL. SE 
ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN. 
 
 D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (POR LOTE): 4 
MESES 
 
- PLICA 9: INGENIERÍA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. - B98598675 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:   

Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno REDACCIÓN DEL 

PROYECTO:  

Catorce mil quinientos EUROS (14.500,00 €)  

IVA Tres mil cuarenta y cinco EUROS (3.045,00 €)  

TOTAL Diecisiete mil quinientos cuarenta y cinco EUROS (17.545,00 €)  

 

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE 

ADSCRIBE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/ 

Villafranqueza y entorno TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE 

PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 

Contratación
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AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL 

REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 

ACREDITATIVOS):  

  

1. Redacción del proyecto de mejoras de urbanización para la movilidad peatonal en Plaza 

Iglesia de Sant Jordi Màrtir y calle Iglesia, Dr Ferran, Dr López Trigo y Valencia. Paiporta. Año 

2021. PRESUPUESTO IVA INC 1.002.570,51 €. Ayuntamiento de Paiporta.  

2. Redacción del proyecto de obras de reurbanización de la Calle Santa Llucia y Plaza. Torrent. 

Año 2021. PRESUPUESTO IVA INC 820.906,18 €. Ayuntamiento de Torrent.  

3. Redacción del proyecto de obras de reurbanización de la Calle Sant Gaieta. Torrent. Año 

2021. PRESUPUESTO IVA INC 1.159.264,32 €. Ayuntamiento de Torrent.  

4. Redacción del proyecto, dirección de la obra, coordinación de seguridad y salud de la obra 

de “Regeneración de las zonas verdes de las calles Nou d´Octubre, Campoamor y Estació”. 

Año 2022. PRESUPUESTO IVA INC 624.685,99 €. Ayuntamiento de Torrent.  

5. Redacción del proyecto de reurbanización de vías públicas barrios de l´Eixample, Nicolás 

Andreu, y núcleos de población de Torrent. Año 2019 (octubre). PRESUPUESTO IVA INC 

1.400.000,00 €. Ayuntamiento de Torrent.  

6. Redacción del proyecto de obras de reurbanización de las Calle Cibeles y Calle Islas 

Baleares. Año 2020. PRESUPUESTO IVA INC 666.725,05 €. Ayuntamiento de Gandia.  

7. Redacción del proyecto de obras para el mantenimiento y adecuación de la calzada en el 

paseo Marítimo Neptuno de la playa de Gandia. Fase 1. Año 2020. PRESUPUESTO IVA INC 

707.151.71 €. Ayuntamiento de Gandia.  

8. Redacción del proyecto de obras para el mantenimiento y adecuación de la calzada en el 

paseo Marítimo Neptuno de la playa de Gandia. Fase 2. Año 2021.  

PRESUPUESTO IVA INC 1.049.416,27 €. Ayuntamiento de Gandia.  

   

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos. SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.   

D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO 

(POR LOTE):  

CUATRO (4) MESES.  

 
- PLICA 10: INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS S.L. - B87629200 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno  

  
REDACCIÓN DEL PROYECTO: DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS DE EUROS   
IVA 3.589,41 € EUROS  
TOTAL 20.681,86 EUROS   
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B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE AL 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 

PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO SUR-CALLE MAYOR, 

EXPTE. CSERV07/24, TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN L REDACCIÓN DE PROYECTOS 

SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMO 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI 

RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HA SIDO LOS SIGUIENTES (SE 

ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS):  

 
 

SERVICIO 
AÑO DEL 

SERVICIO 

ENTIDAD PÚBLICA 

CONTRATANTE  

DENOMINACIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA 

DEL CONTRATO DE OBRA 

PRESUPUESTO DEL 

CONTRATO DE 

OBRA (SIN IVA) 

TIPO DE DOCUMENTO 

ACREDITATIVO 

1 2023 
MINISTERIO DE 

DEFENSA  

REDACCIÓN DEL 
PROYECTO Y 

REALIZACIÓN DEL 
REPLANTEO DEL 
PROYECTO DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
ORDINARIAS DE 

URBANIZACIÓN Y 
DEL PROYECTO DE 

REPARCELACIÓN 
DE LA COLONIA 

DE AVIACIÓN DE 
ALCOY 

(ALICANTE) 

 
 

2.504.972,48 € 
 

CBE 

2 2021 
Ayuntamiento de 

Vlladolid  

MODIFICACIONES 
DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN 
DE LA AVENIDA REYE 

CATÓLICOS,  
PLAZA VALDIVIA  

Y PLAZA  
AMÉRICA 

1024968,06.€ CBE 

3  2021  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

Redacción del 
Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras de 
"Urbanización del sector 
SUB sO 09, del término 

municipal de 
lllescas,(Toledo)" 

8.896.378, 15€  CBE  

4  2021  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

REDACCIÓN DE PROYECTO 
Urbanización de Cárcavas II 

sito en el Municipio de 
lllescas,(Toledo 

4.089.510,48 € I  CBE  

5  20218.  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

Redacción del 
Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras de 
"Urbanización del sector 
SUB sO 29, del término 

municipal de 
lllescas,(Toledo)" 

8.549.164,76 €  CBE  

6  2020  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

Redacción del 
Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras de 
"Urbanización del sector 
SUB sO 29, del término 

municipal de 
lllescas,(Toledo)" 

9.980.653,11 €  CBE  

Contratación
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8  2022  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

PROYECTO DE  
URBANIZACIÓN  

DE LA  
ALTERNATIVA  

TÉCNICA  
DEFINIDA POR EL  

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN  

URBANIZADORA  
REFERENTE AL  

DESARROLLO DEL  
SECTOR SUB So 12  

NUEVO PARQUE  
TECNOLÓGICO  
DE LA MADERA  
DEL POM DE ILLESCAS"  

790.786,40 €.  CBE  

 
 
*Se adjunta certificados de buena ejecución de estos y otros trabajos de características similares 

realizados por el técnico adscrito.  

  

  
C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE:  

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUESTOS  

  
*Se acompaña documentación de justificación.  

  
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 4 MESES.  

 
- PLICA 11: IPLAN GESTION INTEGRAL, SL - B64906845 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE 1: 
Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 
(SOLO EN LETRAS) QUINCE MIL VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
IVA TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TOTAL: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
 
 
B) QUE EL TÉCNICO REPSONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE 

A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y 
ACCESO SUR-CALLE MAYOR, EXPTE. CSERV07/24, EL SEÑOR DAVID CATALAN 
CUARTERO, TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS 

7  2021  
ESARROLLOS  

HMC, S.L.,  

Redacción del 
Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras de 
"URBANIZACIÓN DE LA 

ALTERNATIVA 
TÉCNICA 

DEFINIDA POR EL 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
URBANIZADORA 
REFERENTE AL 

DESARROLLO DEL 
SECTOR SUB cO 

09 CÁRCAVAS IV  DEL POM 
DE 1 LLESCAS" 

8.896.378, 15 € I  CBE  

Contratación
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SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN 
SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑA DE CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 
 

Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública contratante Denominación 
del Contrato de 
Obra 

Presupuesto del 
contrato de obra 
(Sin IVA) 

Tipo de 
documento 
acreditativo 

Redacció del projecte 
modificat i Direcció de les 
obres de millora dels 
camins escolars als entorns 
de la Muntanya de 
Montjuïc, al Districte de 
Sants-Montjuïc, a 
Barcelona 

2023 Ajuntament de Barcelona 
(Barcelona d’Infraestru ctures 
Municipals) 

Barcelona 816.804,37 € Certificado 

Autor del Proyecto de 
rehabilitación estructural 
de 32 edificios de nichos, 
Fase 26 en el cementerio 
de Montjuïc 

2022 Barcelona de Serveis Municipals Barcelona 1.074.892,68 € Certificado 

Projecte constructiu 
d’implantació de sistemes 
de contenció a les Rondes 
de Barcelona. Sistema de 
contenció: Esmorteïdors 
d’Impacte 

2021 Ajuntament de Barcelona Barcelona 592.333,78 € Certificado 

Projecte constructiu 
d’implantació de sistemes 
de contenció a les Rondes 
de Barcelona. Sistema de 
contenció: Pretil 

2021 Ajuntament de Barcelona Barcelona 2.418.050,45 € Certificado 

Projecte constructiu 
d’implantació de sistemes 
de contenció a les Rondes 
de Barcelona. Sistema de 
contenció: New Jersey 

2021 Ajuntament de Barcelona Barcelona 19.419.176,77 € Certificado 

Autor de proyecto del 
nuevo canal de desagüe de 
Varradós y de clausura del 
existente 

2021 ENDESA Lleida 4.572.438,02 € Certificado 

Redactor de proyecto 
restitución daños 
producidos deslizamientos 
barranco Varradò 

2020 ENDESA Lleida 550.000,00 € Certificado 

Projecte revisat de l’obra 
pendent d’execució del 
projecte de construcció de 
la pista esportiva del 
Campillo de la Virgen i 
l’adequació dels seus 
entorns, al Barri de Torre 
Baró, al Districte de Nou 
Barris, a Barcelona 

2020 Ajuntament de Barcelona 
(Barcelona d’Infraestru ctures 
Municipals) 

Barcelona 922.383,47 € Certificado 

Redacción del proyecto de 
impermeabilización de la 
càmera de carga y parte del 
canal de Arties 

2019 ENDESA Lleida 1.043.816,86 € Certificado 

SUMA: 9 trabajos  

 
 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE:  
David Catalán Cuartero Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

Contratación
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Nº colegiado: 33.824  
Colegio Profesional: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 
SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  
 
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO (POR 
LOTE): 4 MESES. 

 

 
- PLICA 12: M.E.G.A. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD, S.L.P.U - B42664516 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE):  
Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno  
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS, CON UN CENTIMO  
IVA: 3.922,80 EUROS  
TOTAL 22.602,81 EUROS  
 

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) ………………………. TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 
5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO 
LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): Contratación NIF: P0312200I 
Expediente 1266054J  

 
SE ADJUNTA CERTIFICADOS 
 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE:                                                                         
SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  

 
D) INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS E) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO 
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO (POR LOTE):  
3 MESES 
 
- PLICA 13: PAROVESA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. - B04984993 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno  
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
BASE: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO (9.886,58 €)  
IVA: DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (2.076,18 €)  
TOTAL: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
DE EURO (11.962,76 €)  
 

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, D. PABLO ROMÁN VEGUE SÁNCHEZ TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL 
CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS 

Contratación

Expediente 1266054JNIF: P0312200I

CERTIFICADO MC1 30-05-2024 - SEFYCU 5055051

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://raspeig.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HDAA AL4M TVM9 ZTRQ 24FRSAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

FIRMADO POR

El
 R

es
po

ns
ab

le
 d

e 
Co

nt
ra

ta
ció

n
Al

fo
ns

o 
M

ol
lá

 Iv
or

ra
04

/0
6/

20
24

FIRMADO POR

La
 c

on
ce

ja
la

 d
e 

Co
nt

ra
ta

ció
n

LO
UR

DE
S 

GA
LI

AN
A 

AL
FA

RO
04

/0
6/

20
24

Pág. 18 de 47

https://raspeig.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HDAAAL4MTVM9ZTRQ24FR
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=22506300&csv=HDAAAL4MTVM9ZTRQ24FR
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=22522455&csv=HDAAAL4MTVM9ZTRQ24FR


19 

SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 

 
 
 

 Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redacción de proyecto 
de obra 

2019  Urbanización en el PAU 
para el desarrollo de la 
Unidad de Actuación nº34 
del POM de Madridejos 

 
 
1.046.677,25 € 

 

Redacción de proyecto 
de obra  

2019  
Ayuntamiento de 

Madridejos  

Proyecto de  
Obras  
Complementarias en el 
PAU para el desarrollo de la 
Unidad de Actuación nº34 
del POM de Madridejos  

1.046.677,25 €  Certificado  

Redacción de proyecto 
de obra  

2019  
Ayuntamiento de 

Madridejos  

Proyecto de Obras de 
Mejora en el PAU para el 
desarrollo de la Unidad de 
Actuación nº34 del POM 
de Madridejos  1.046.677,25 €  Certificado  

Redacción de proyecto 
de obra  

2022  
Ayuntamiento de 

Soria  

Proyecto de Obras de 
pacificación de los tramos 
de las calles Alfonso VIII, 
Avenida de  
Navarra y  
Linajes, aledañas a la Zona 
de Bajas Emisiones (ZBE) 
de la ciudad de Soria  

679.194,87 €  Certificado  

Redacción de proyecto 
de obra  

2023  
Ayuntamiento de 

Lliria  

Proyecto de Ejecución para 
las obras de adecuación 
provisional de los terrenos 
del sector SE-1 "Fira" para 
la instalación de la feria  

1.118.763,41 €  Contrato  

Redacción de proyecto 
de obra  

2023  
Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe  

Proyecto de reurbanización 
Avda. Magdalena  
Sofía de Barat de  
Mairena del  
Aljarafe (Sevilla)  

973.060,90 €  Contrato  

Redacción de proyecto 
de obra  

2023  
Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe  

Proyecto de reurbanización 
de calles en deficiente 
estado de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)  669.754,84 €  Contrato  

Contratación
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Redacción de proyecto 
de obra  

2023  
Comunidad de 

Madrid  

Proyecto de urbanización y 
asfaltado de vías públicas 
en  621.924,42 €  Contrato  

 

Suma: 7.202.730,19 €  

 

 
C)QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: SE ACOMPAÑA 
JUSTIFICACIÓN. - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado Nº.: 35.312 

  
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO (POR 
LOTE): CUATRO (4) MESES. 

 
 
- PLICA 14: SDM BIM ENGINEERING PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA - B23810971 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE):  

☒Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno  

☒Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor  
  
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  

(SOLO EN LETRAS) TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS.  

IVA: SEISMIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.   

TOTAL: TREINTA Y SIETE MIL EUROS.  
  

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE  

ADSCRIBE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO SUR-

CALLE MAYOR, EXPTE. CSERV07/24, LOTES 1 Y 2, TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA 

REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 

5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN 

SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS):   

  

Servicio  Año del  
servicio  

Entidad  pública 
contratante  

Denominación  del  
Contrato de Obra  

Presupuesto del 
contrato de obra 
(Sin IVA)  

Tipo  de  
documento  
acreditativo  

Dirección de 
Obra  

2024  Servicio  de  
Emergencias de 
Sanitarias de la 
Comunitat  
Valenciana.  

Dirección de Obra para el 
contrato de Obras de  
Instalación de la marquesina 
del aparcamiento en  

65.177,31 €  Certificado de Buena 
Ejecución.  

   Hospital  General  de  
Alicante.  

  

Contratación
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Redacción de 
Proyecto, 
Dirección de  
Obra,  
Dirección de 
Ejecución, 
Coordinador de  
Seguridad.  

2023  Ayuntamiento de El 
Campello.  

Redacción de Proyecto, 
Dirección de Obra,  
Dirección de Ejecución,  
Coordinador  de  
Seguridad y Revisión de 
proyectos de la  
Actuación sobre los muros de 
hormigón y mampostería  
recayentes a vía pública, 
mediante su reparación y 
restablecimiento de la 
seguridad, en calle 
Copenhague, nº 12 
(Residencial Paradise).  
El Campello (Alicante).  

187.673,62 €  Certificado de Buena 
Ejecución.  

Redacción de 
Proyecto.  

2022  SDS  Structural 
Design Solutions, Ltd.  

Diseño civil y arquitectónico 
en desarrollo urbanístico en   
Newtown Mount Kennedy 
Bray, Co.  
Wicklow. (Irlanda).  

9.000.000,00 €  Certificado de Buena 
Ejecución.  

Redacción de 
Proyecto.  

2020  Ayuntamiento Navas 

 de 

 San  
Juan.  

Redacción de Proyecto de 
construcción de marquesina 
sobre aparcamiento en Av. del 
Olivo. Navas de San  
Juan.  

38.960,80 €  Certificado de Buena 
Ejecución  

SUMA:  9.291.811,73 €   
 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS.  
SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  
  

D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (POR LOTE): DOS 

(2)MESES.  TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES (DOS LOTES).   
 
- PLICA 15: TIPO Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano SLP - B53362372 
 

A)QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE1: PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO C/VILLAFRANQUEZA Y ENTORNO:  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
PRECIO: DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE 
EURO IVA: TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO  
TOTAL: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CENTIMOS DE EURO.  
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SEADSCRIBE A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 
DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO 
SUR CALLE MAYOR, EXPTE. CSERV07/24, TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES ALOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLAROBAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL 

Contratación
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REALIZADOS HANSIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 

 
 

Servicio Año del 

Servicio 

Entidad 
Contratante 

Denominación del contrato de 
obra 

Presupuesto del 

contrato de obra (sin 

IVA) 

Tipo del documento 

acreditativo 

Redacción de 

proyecto 

2018 Ayuntamiento de 
Elda 

Proyecto de mejora, 
modernización y  

reurbanización integral de las 
infraestructuras  

del polígono Campo  
Alto en Elda 

793.315’02 Certificado de buena ejecución 

por parte de técnico del 

ayuntamiento 

Redacción de 

proyecto  

2019  Ayuntamiento de El  
Campello  

Proyecto de red de drenaje de 
aguas  

pluviales en las calles  

Alborán y adyacentes en el 
término municipal de  

El Campello (incluye la 
renovación de urbanización,  

pavimentación y  

reposición de servicios 
afectados por el trazado de  
conducciones y captaciones)  

836.445’44  Certificado de buena ejecución 

por parte de técnico del 

ayuntamiento  

Redacción de 

proyecto  

2019  Ayuntamiento de El  
Campello  

Proyecto de red de drenaje de 
aguas  

pluviales en las calles  

Isaac Peral Doctor  

Severo Ochoa y adyacentes en 
el término municipal de El  

Campello (incluye la renovación 
de urbanización,  

pavimentación y  

reposición de servicios 
afectados por el trazado de  
conducciones y captaciones)  

857.721’88  Certificado de buena ejecución 

por parte de técnico del 

ayuntamiento  

Redacción de 

proyecto   

2020  Ayuntamiento de 

Novelda  

Mejora de la red viaria de 

Novelda II  

619.834’71 €  Certificado de buena ejecución 
por parte de  

técnico del ayuntamiento de 

Novelda  

Redacción de 

proyecto   

2021  Ayuntamiento de 

Elda  

Proyecto de reurbanización de 
las  

avenidas Alfonso XII,  

Olimpiadas y Filipinas en Elda  

2.118.212’88 €  Certificado de buena ejecución 
por parte de  

técnico del ayuntamiento  

de Elda  

Redacción de 

proyecto   

2022  Ayuntamiento de 
Pilar de la  

Horadada  

Proyecto de obras de 
remodelación y mejora  

de infraestructuras de la 
avenida la venta en el  

núcleo urbano de Pilar de la 
Horadada  

(Alicante). Fase I avenida La 

Venta desde carretera N-332 a 

avenida Reina Sofía  

692.971’64 €  Certificado de buena ejecución 
por parte de  

técnico del ayuntamiento de 

Pilar de la Horadada  

Contratación
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Redacción de 

proyecto   

2022  Ayuntamiento de 
Pilar de la  

Horadada  

Proyecto de obras de 
remodelación y mejora  

de infraestructuras de la 
avenida La Venta en el núcleo 

urbano de Pilar de la Horadada  
(Alicante). Fase II avenida la 

venta desde avenida Reina Sofía 

a calle Margarita Salas 

918.953’71 €  Certificado de buena ejecución 
por parte de  

técnico del ayuntamiento de 

Pilar de la Horadada  

       

Redacción de 

proyecto  

2023  Excma.  

Diputación de  

Alicante  

Glorieta intersección CV-740 
con Camí  

Cansalades (incluye elementos 
de  

urbanización y  

pavimentación y  

entronque con viales 

municipales)  

485.137’59  Certificado de buena ejecución 
por parte de técnico de la 

Excma.  
Diputación de Alicante  

      SUMA  4.349.972’94 €    

 
 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIONDEL SERVICIO (POR 
LOTE): MEJORA DEL PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO A 4MESES.  

 
 
- PLICA 16: URBANISTAS INGENIEROS, S.A. - A46149787 
 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE):  

☒LOTE 1: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO C/VILLAFRANQUEZA Y ENTORNO,  

☐LOTE 2: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ACCESO SUR Y C/MAYOR  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS  
IVA: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS  
TOTAL: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS  
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) JUAN CHIQUILLO FERRÁNDIZ, CON N.I.F. 21004357-K, 
INGENIERO CIVIL CON MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, N.º 
COLEGIADO 34.164, COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. TIENE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON 
OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN 
CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 
SERVICIO AÑO DEL 

SERVICIO 
ENTIDAD PÚBLICA 

CONTRATANTE 
DENOMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

PRESUPUESTO DEL 
CONTRATO DE OBRA 

(SIN IVA) 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
ACREDITATIVO 

Contratación
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Redactor del proyecto  2019  Ayuntamiento de  
Ibi  

Mejora, 
modernización y 

dotación de  
infraestructuras y 

servicios en  
Polígonos. Áreas  

Industriales y 
enclaves  

tecnológicos en Ibi. 
Expediente:  

2019/PAC/01824 
LOTE 1  

930.560,82 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2019  Ayuntamiento de  
Ibi  

Mejora, 
modernización y 

dotación de  
infraestructuras y 

servicios en  
Polígonos. Áreas  

Industriales y 
enclaves  

tecnológicos en Ibi. 
Expediente: 

2019/PAC/01824 
LOTE 2 

627.591,53 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2019  Ayuntamiento de 
Torrent  

Redacción de 
proyecto de  

repavimentación,  
renovación de la red 

de agua y  
colector Calles 
santo Tomás,  

andorra, Almería,  
plaza de la mota y  
Gabriela mistral en 

Torrent  

589.696,62 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2022  Ayuntamiento de 
Torrent  

Proyecto de 
regeneración de la  

plaza san pascual en 
Torrent  

(valencia)  

518.038,93 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2022  Ayuntamiento de 
Torrent  

Servicio de redacción 
del  

proyecto de obras de 
reurbanización de la 

calle san  
Onofre en Torrent  

571.932,47 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2022  Ayuntamiento de 
Paiporta  

Contrato de servicio 
de  

asistencia técnica  
para la actuación  

"programa de 
actuación  

integrada por  
gestión directa para 

la  
reparcelación y la  
urbanización de la 

unidad de  
ejecución ue-12" en 

Paiporta  

3.477.666,87 €,  CERTIFICADO  

Contratación
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Redactor del proyecto  2022-2023  Ayuntamiento de 
Benissa  

Servicio de redacción 
de proyecto de  

construcción de  
intersección en 

avenida  
Pedramala con 
avenida de los  

Garcías en Benissa  

559.231,43 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2023  Nous Espais Torrent  

Servicio de redacción 
de  

proyecto de  
urbanización del 

sector Parc  
Central 3 de Torrent  

12.864.323,58  CERTIFICADO  

SUMA  20.139.042,25 €    
  

C)QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: 

GRADUADO EN INGENIERÍA CIVIL CON MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  

 

Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor 
 
-PLICA 1: A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING SL - B54716881 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 18.300€ DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS EUROS  
IVA           3.843 EUROS  
TOTAL   22.143 EUROS 
  
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO “Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor” 
TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE 
SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, Y DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE 
ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 

SERVICIO 
 

AÑO DEL 
SERVICIO 

ENTIDAD PÚBLICA 
CONTRATANTE 

DENOMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
DE OBRA (SIN IVA) 

TIPO DE DOCUMENTO 
ACREDITATIVO 

Redacción 
de 

proyecto 

2023 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Elda 

PROYECTO 
MODIFICADO DE 

REURBANIZACIÓN PARA 
“REMODELACIÓN DE LA 
PLAZA JOAN MIRÓ”, DE 

ELDA. 

613.028,70 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2022 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN PARA 

MEJORA DE LA 
PEATONALIDAD Y 

CALMADO DE TRÁFICO 
EN EL EJE PARQUE 
CANALEJAS HASTA 
ESCALERAS DEL IES 

1.962.840,87 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Contratación
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JORGE JUAN. TRAMO I: 
AVENIDA GENERAL 

MARVÁ, EN ALICANTE 

Redacción 
de 

proyecto 

2022 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN PARA 

MEJORA DE LA 
PEATONALIDAD Y 

CALMADO DE TRÁFICO 
EN EL EJE PARQUE 
CANALEJAS HASTA 
ESCALERAS DEL IES 

JORGE JUAN. TRAMO II: 
AVENIDA DOCTOR 

GADEA, EN ALICANTE 

2.306.741,08 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2022 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN PARA 

MEJORA DE LA 
PEATONALIDAD Y 

CALMADO DE TRÁFICO 
EN EL EJE PARQUE 
CANALEJAS HASTA 
ESCALERAS DEL IES 

JORGE JUAN. TRAMO III: 
AVENIDA FEDERICO 
SOTO, EN ALICANTE 

1.822.366,49 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 M.I. 
Ayuntamiento de 

Villena 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DEL 
EJE COMERCIAL DE LA 

AVENIDA 
CONSTITUCIÓN DE 

VILLENA 

2.652.700,93 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Elda 

PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE 

REURBANIZACIÓN DE LA 
AVENIDA DE CHAPÍ EN 

EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE 

AVENIDA DE LAS 
ACACIAS Y CALLE PADRE 

MANJON DE ELDA. 

1.523.201,45 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Elda 

PROYECTO DE 
ADECUACIÓN Y 

REFORMA DE LA PLAZA 
TRABAJADORES DEL 

CALZADO Y 
ADYACENTES 

1.099.674,51 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DE LA 

CALLE LUIS AMIGO Y 
BARRIO DIVINA 

PASTORA. FASE II 

2.251.581,00 € Certificado de Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Excmo. 
Ayuntamiento de 

Alicante 

PROYECTO DE 
PEATONALIZACIÓN DEL 

EJE AVENIDA 
CONSTITUCIÓN, CALLE 

BAILÉN Y CALLE 
CASTAÑOS DEL CENTRO 

TRADICIONAL DE 
ALICANTE 

1.637.920,92 € Certificado de Buena 
Ejecución 

SUMA: 15.870.055,95 € 

 

 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTOES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN)  

 

Contratación
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D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO:  

CUATRO (4) MESES. 

 

-PLICA 2: ABCISA INGENIEROS S.L. - B73255895 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE):  
Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor 

 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: DIECISIETE MIL EUROS  
IVA TRES MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS  
TOTAL VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS  
 

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) LOTE II TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN 
DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS 
HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 
Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

1 2023 Consejería de 
Fomento 

Comunidad 
Autónoma de la 

Región de Murcia 

Refuerzo de firme de la 
carretera RM-2 
Varios tramos. 

Calzada izquierda 

991.420,86 € PORTADA 

2 2023 Consejería de 
Fomento 

Comunidad 
Autónoma de la 

Región de Murcia 

Refuerzo de firme de la 
carretera RM-12 
Varios tramos. 

Ambas Calzadas 

1.464.981,74 € PORTADA 

SUMA: 2.456.402,60 € 

 
 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (colegiado nº 13.003) SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  
 
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR PRESTACION DEL SERVICIO (POR LOTE 
II): A CUATRO MESES. 

 

-PLICA 3: BIMOBRA S.L. - B56334733 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE):  
 
Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
 
• BASE: Catorce mil novecientos sesenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos de 
euros.  
• IVA Tres mil ciento cuarenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos de euros  
• TOTAL: Dieciocho mil ciento siete euros con quince céntimos de euros  

Contratación
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B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO SUR-CALLE 
MAYOR, EXPTE. CSERV07/24 TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE 
PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO 
LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 

Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redactor 
del 

proyecto 

2021 UTE GATA DENIA Asistencia Técnica en 
las obras de 

“RENOVACIÓN DE VÍA Y 
ACONDICIONAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA 

DE LA LINEA 9 DE LA 
RED TRAM DE ALICANTE 

DE FGV. TRAMO 3 
ENTRE GATA (PK 

83+786) Y DÉNIA (PK 
94+716)” 

15.560.289,91 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2021 CANALIZACIONES Y 
DERRIBOS SAFOR 

S.L 

Asistencia técnica en las 
obras de "Ejecución del 
proyecto de ampliación 
del puente de la Avda. 
D'Alacant de Gandia" 

1.225.433,79 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
Gandia 

Asistencia técnica para 
la colaboración en la 

redacción del proyecto: 
Carretera de acceso al 
Molí de Santa Maria 
(prolongación cv-605 

Natzaret- Oliva) 

2.104.581,32 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2023 CANALIZACIONES Y 
DERRIBOS SAFOR 

S.L. 

Redacción del proyecto 
de ejecución, Dirección 
de obra y Coordinación 
de Seguridad y Salud de 
las obras de "PROYECTO 

DE DEMOLICIÓN DE 
EDIFICIO C.F.S. EN 

AVDA. AUSIAS MARCH 
Nº134” 

567.426,28 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2023 UTE CONTRATAS 
VILOR, S.L. - LÓPEZ 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, S.L. 

Asistencia técnica en las 
obras de "Obra hangar 
con capacidad de hasta 

dos A380 en el 
Aeropuerto de Teruel" 

24.162.723,90 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2024 CANALIZACIONES Y 
DERRIBOS SAFOR 

S.L. 

Redacción del proyecto 
de ejecución, Dirección 
de obra y Coordinación 
de Seguridad y Salud de 

las obras de 
"Demolición del edificio 

situado en Avenida 
Colón, núm. 78 de La 

Pobla de Vallbona 
(Valencia)" 

543.148,12 € Certificado buena 
ejecución 

Redactor 
del 

proyecto 

2024 Ayuntamiento de 
Gandia 

Redacción del proyecto 
de ejecución "CAMPO 
DE FUTBOL DE CESPED 

ARTIFICAL E 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN 

SANTANA. GANDIA 

2.280.320,76 € Certificado buena 
ejecución 

Contratación

Expediente 1266054JNIF: P0312200I

CERTIFICADO MC1 30-05-2024 - SEFYCU 5055051

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://raspeig.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HDAA AL4M TVM9 ZTRQ 24FRSAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

FIRMADO POR

El
 R

es
po

ns
ab

le
 d

e 
Co

nt
ra

ta
ció

n
Al

fo
ns

o 
M

ol
lá

 Iv
or

ra
04

/0
6/

20
24

FIRMADO POR

La
 c

on
ce

ja
la

 d
e 

Co
nt

ra
ta

ció
n

LO
UR

DE
S 

GA
LI

AN
A 

AL
FA

RO
04

/0
6/

20
24

Pág. 28 de 47

https://raspeig.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HDAAAL4MTVM9ZTRQ24FR
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=22506300&csv=HDAAAL4MTVM9ZTRQ24FR
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=22522455&csv=HDAAAL4MTVM9ZTRQ24FR


29 

 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE SE (ACOMPAÑA 
JUSTIFICACIÓN):  
• INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
 
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO (POR 
LOTE):  
• Mejora del plazo de redacción del proyecto a 4 meses: 

 

-PLICA 4: CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. - A03378668 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
 
Lote 2: Proyecto de acondicionamiento acceso sur y C/. Mayor.  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: Dieciocho mil seiscientos ochenta euros con un céntimo. 
(18.680,01 €)  
IVA: Tres mil novecientos veintidós euros con ochenta céntimos (3.922.80 €)  
TOTAL: Veintidós mil seiscientos dos euros con ochenta y un céntimo (22.602,81 €)  
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO D. EMMANUEL ESQUIVA BAILEN, TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL 
CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS 
SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 

 

Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 Ayuntamiento de 
Mazarrón 

Reurbanización de la 
Avenida del 

Mediterráneo en Puerto 
de Mazarrón (Murcia) 

642.595,59 € Certificado del órgano 
de contratación 

Redacción 
de 

proyecto 

2019 Torreviñas S.L.U Obras ordinarias de 
urbanización en las 

calles Pablo Picasso y 
Nicolás de Bussi, 

manzana B de la parcela 
1 sector el recreo de 

Playa Flamenca. 
Orihuela, 

Complementarias al 
“Proyecto Básico de 128 

viviendas, locales 
comerciales, oficinas, 

trasteros, garajes y 
piscinas” 

673.355,80 € Certificado Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Ayuntamiento de 
Orihuela 

Reparación de viales 
afectados por la Dana 

acontecida en 
septiembre de 2019 en 

el Municipio de 
Orihuela 

1.227.932,22 € Certificado del órgano 
de contratación 

Redacción 
de 

proyecto 

2021 Marcos y Bañuls Urbanización del P.R.I. 
del Enclave 3 

“Montecarlo” del 

1.929.302,28 € Certificado Buena 
Ejecución 

Contratación
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P.G.O.U de Torrevieja 
(Alicante) 

Redacción 
de 

proyecto 

2022 Agrupación de 
Interés Urbanístico 

PAU-8 SUR 

Ejecución de Sistema 
General colindante con 

el Sector PAU8 de 
Orihuela (Alicante) 

505.386,46 € Certificado Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Agrupación de 
Interés Urbanístico 

PAU-8 SUR 

Urbanización del Sector 
PAU-8 del P.G.O.O de 

Orihuela (Alicante) 

3.679.780,00 € Certificado Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2020 Urbanizaciones y 
Desarrollos 

Oriolanos, S.L. 

Urbanización de la UE-1 
del sector PAU-11 Sur 

del P.G.O.U de Orihuela 
(Alicante) 

1.643.274 € Certificado Buena 
Ejecución 

Redacción 
de 

proyecto 

2022 Área Blanca Estates 

S.L 
Urbanización del Sector 
ZO-9 de Guardamar del 

Segura (Alicante) 

19.807.229,86 € Certificado Buena 
Ejecución 

 

 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN  

 

D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR 4 
MESES 

 

-PLICA 5: CONSULTORA VALENCIANA D´ENGINYERIA, S.L. - B96584131 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
 

LOTE 2: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ACCESO SUR Y C/MAYOR. 

 

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 18.839,70 QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS.  

IVA: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.  

TOTAL: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.  

 

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOTE 2: PROYECTO 
DE ACONDICIONAMIENTO ACCESO SUR Y C/MAYOR, es Jose Manuel Rubio Balaguer, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, nº de colegiado 10701 del Colegio de Caminos, 
Canales y Puertos de España, TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE 
PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS 
SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redactor 
del 

proyecto 

2024 SANTA TERRENOS Y 
ALQUILERES, S.L. 

“PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 
LLOMA LARGA SUD EN 

BENAGUASSIL 
(VALENCIA)” 

1.780.364,43 € Certificado promotor 

Contratación
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Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
Burjassot 

“EJECUCIÓN PARA 
MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD EN 
ZONAS DE TRÁNSITO 

PEATONAL Y 
RENOVACIÓN DE 

ACERAS DEL MUNICIPIO 
DE BURJASSOT” 

590.499,42 € Certificado 
Ayuntamiento 

Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
València 

“OBRAS DE 
ALCANTARILLADO EN 

LAS CALLES PEPE ALBA, 
JOSÉ AGUILAR Y 

FRANCISCO DE BELLVÍS, 
EN EL BARRIO DE 

AYORA” (VALENCIA 

732.223,49 € Certificado 
Ayuntamiento 

Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
València 

“OBRAS DE 
ALCANTARILLADO EN 
LAS CALLES EDUARDO 

BOSCA, CARDENAL 
BENLLOCH Y 

ADYACENTES”(VALENCI
A) 

718.168,56 € Certificado 
Ayuntamiento 

Redactor 
del 

proyecto 

2022 Ayuntamiento de 
València 

“MEJORA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
GRUPO DE VIVIENDAS 

MARQUÉS DE 
VALTERRA” (VALENCIA) 

499.987,56 € Certificado 
Ayuntamiento 

Redactor 
del 

proyecto 

2019 COBRA 
INSTALACIONES Y 

SERVICIOS, S.A. 

MODIFICADO Nº 1 DEL 
PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 
33B “VERGEL DE SAN 

MIGUEL EN LLIRIA 
(VALENCIA)” 

3.343.900,00 € Certificado promotor 

 

 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  

 

D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOTE 2 A: 4 
meses. 

 

-PLICA 6: Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo S.L.- B03443546 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
 

☒ LOTE 2: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ACCESO SUR Y CALLE MAYOR  
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS  
(IVA )TRES MIL CIENTO VEINTE CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (3.124,80€)  
TOTAL DIECIOCHO MIL CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS EUROS (18.004,80 €) 
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR. TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL 
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CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS 
SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 

 
 

Servicio  Año del servicio  Entidad contratante  
Denominación del 
contrato de la obra 

vinculada  

Presupuesto 
del contrato de 

la obra 
vinculada (Sin 

IVA)  

Presupuesto del 
contrato de la 
obra vinculada 

(Con IVA)  

Código CPV  
de la obra 
vinculada  

Tipo de 
documento 
acreditativo  

1  
Redacción 

de 
proyectos  

2019-2020  AG VALORES S.A  

URBANIZACION DEL 
PLAN PARCIAL PP3 

REYMAR DEL  
PGOU DE LA NUCIA  

4.241.401,69 
€  

5.132.096,04 €  71310000  certificado  

2  
Redacción 

de 
proyectos  

DICIEMBRE_2019  
AYTO DE SAN  
VICENTE DEL 

RASPEIG  

PROYECTO DE OBRA DE 
REFORMA DE LA CALLE  

VELÁZQUEZ Y  
ENTRONQUE CON LA 

AVENIDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ. SAN 

VICENTE DEL RASPEIG 
(ALICANTE)  

518.499,80 €  627.384,76 €  71310000  certificado  

3  
Redacción 

de 
proyectos  

2020  GRUPO VENDRELL  

PROYECTO DE 
URBANIZACION DEL VIAL 

DENOMINADO CALLE 
MUNICH DEL PGOU DE 

BENIDORM  

1.494.640,00 
€  

1.808.514,40 €  71310000  certificado  

4  
Redacción 

de 
proyectos  

2020  HIDRAQUA  
URBANIZACIÓN DE LA 

AVENIDA DE ROMA  
576.128,25 €  697.115,19 €  71310000  certificado  

5  
Redacción 

de 
proyectos  

2021  
Ayuntamiento de 

l´Afas del Pí  

PROYECTO DE MEJORA 
DE LA MOVILIDAD 
URBANA ENTRE  
EL CENTRO URBANO Y 
LA PLAYA DEL ALBIR A 
TRAVÉS DE  
LA REORDENACIÓN DEL 
TRÁFICO RODADO Y LA  

PERMEABILIDAD 
PEATONAL Y 

CICLOTURISTA.FASE II”  

1.232.307,38 
€  1.491.091,93 €  71310000  certificado  

6  
Redacción 

de 
proyectos  

2021  HIDRAQUA  

RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LA 

CALLE GIJÓN DE 
BENIDORM  

812.614,92 €  983.264,05 €  71310000  certificado  

7  
Redacción 

de proyectos  2022  
AYUNTAMIENTO DE 

FINESTRAT  

URBANIZACION DE LAS 
AVENIDAS DE SALVIA Y 
MIMOSAS.  

FINESTRAT  

695.677,81 €     7131000  certificado  

8  

Redacción 
de proyectos 
modificado 

nº1  

2023  
AYUNTAMIENTO DE 

ALICANTE   

PROYECTO MODIFICADO 
EL PASEO DE LOS 
MÁRTIRES DE  
LA LIBERTAD (TRAMO Z1 

Y Z7)  

2.605.473,64 €  3.152.623,10 €  71310000  certificado  

Contratación
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D) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS MECES 3 (SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN).  

 

D)QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4 
MESES 

 

-PLICA 7: GUIA CONSULTORES SLP - B54024641 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE): 
LOTE 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso Sur y Calle Mayor  
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
IVA: TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
TOTAL: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO SUR-CALLE 
MAYOR. EXPED. CSER07/24” (LOTE 2)  
TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON 
OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE 
LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 
 

Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del 
Contrato de Obra 

Presupuesto del contrato de 
obra (Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redactor 
Proyecto 

2021 
AYUNTAMIENTO DE 

ALICANTE 

Proyecto modificado de 
reurbanización del 

paseo de la EXPLANADA 
FASE II (Plaza Canalejas-

C/ Bilbao) 

1.270.274,19 € 
Certificado Buena 

ejecución 

9  

Redacción 
de proyecto 
modificado 

nº1  

2023  AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE   

PROYECTO MODIFICADO 
REURBANIZACIÓN DE LA 

AVENIDA RAMÓN Y CAJAL 
Y CANALEJAS  

2.195.412,54 €  2.656.449,17 €  71310000  certificado  

10  
Redacción 

de proyectos  2023  
AYUNTAMIENTO DE  

L'ALFÀS DEL PI  

MEJORA DE LA 
MOVILIDAD Y CAPACIDAD 
DEL CAMÍ VELL DE ALTEA 
CARRETERA CV-753 EN 

L’ALFÀS DEL PI  

821.869,99 €  994.462,69 €  71310000  certificado  

11  
Redacción 

de proyectos  2019-2022  MAYSU S.A  

URBANIZACION DEL 
POLIGONO MESSEGUER 
PP MURTAL  

II DEL PGOU DE 
BENIDORM  

1.999.200,00 €  2.419.032,00 €  71310000  certificado  

12  

Redacción 
de proyecto 
modificado 

nº1  

2024  AYTO DE SAN  
VICENTE DEL RASPEIG  

PROYECTO DE OBRA DE 
REFORMA DE LA CALLE  

VELÁZQUEZ Y 
ENTRONQUE CON LA 

AVENIDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ.SAN VICENTE 
DEL RASPEIG (ALICANTE)  

518.499,80 €  627.384,76 €  71310000  

***servicio 
prestado al 

Ayto de  
San Vicente 
del raspeig  

Contratación
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Redactor 
Proyecto 

2022 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Redacción del Proyecto 
de reurbanización del 

Pase de la EXPLANADA 
FASE III (C/Bilbao-

Rambla) 

2.310.881,15 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Proyecto modificado de 
Reurbanización del 

Paseo de la EXPLANDA, 
Fase III (C/Bilbao-

Rambla) 

2.516.641,17 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023-24 HIDRAQUA 
GESTIÓN INTEGRAL 

DE AGUAS DE 
LEVANE, S.A. 

Proyecto de mejora de 
la zona EDUSI del Barrio 

Els Tolls para la 
renaturalización del 

entrono y renovación 
de las redes de aguas 
pluviales y residuales 

(Benidorm) 

903.840,58 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2021 AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM 

Proyecto modificado Nº 
1 de “Obras de 

reurbanización y 
remodelación de 

infraestructuras de la 
Avenida del 

Mediterráneo y su 
entorno (Benidorm). 
Fase 1: Calle Puente-

Avda. Europa” 

9.461.668,44 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2021 AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM 

Proyecto reformado de 
renovación de la 
infraestructura 

hidráulica de agua 
potable, residuales e 

implementación de red 
de pluviales en vía 
Emilio Ortuño de 

Benidorm 

2.982.095,68 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 AYUNTAMIENTO DE 
BENITATXELL 

Peatonalización viales-
Convocatoria DUS 5001: 

Calles Pau, Mayor y 
Denia 

Mayor 600.000,00 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 AYUNTAMIENTO DE 
BENITATXELL 

Aparcamiento dsuasori-
Convocatoria DUS 5001: 

Crtra. Xabia 

Mayor 600.000,00 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 AYUNTAMIENTO DE 
PILAR DE LA 
HORADADA 

Proyecto de 
construcción para la 
actuación PILA-001: 

SUDS C1 LO MONTE, en 
Pilar de la Horadada 

(Alicante) 

1.749.838,26 € Certificado Buena 
ejecución 

Redactor 
Proyecto 

2023 AYUNTAMIENTO DE 
PILAR DE LA 
HORADADA 

Proyecto de 
construcción para la 
actuación PILA-002: 
SUDS C2 RONDA DE 

LEVANTE, en Pilar de la 
Horadada (Alicante) 

2.515.456,38 € Certificado Buena 
ejecución 

SUMA: 24.910.695,85 € 

 
C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN). 
 
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO: A 4 MESES 
 

-PLICA 8: INGARDI INGENIERÍA, S.L.P - B42628081 
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A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE  
  
      LOTE 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno.  
  
(X) LOTE 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor.  
  
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
  

DIECISEIS MIL EUROS  
  

IVA: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS  
  

TOTAL: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS.  
  

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO D. José Vicente García Abellán, Ingeniero Civil, inscrito en el 

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, con número 17.678, TIENE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS 
QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS 
SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS):  

 

SERVICIO AÑO DEL 
SERVICIO 

ENTIDAD PÚBLICA 
CONTRATANTE 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA 

PRESUPUESTO DEL 
CONTRATO DE OBRA 

(SIN IVA) 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
ACREDITATIVO 

Red.Proy  2021  GVA.  R.P. Construcción Mirador Cales del Cap 
de Santa Pola  
(Alicante)  

833.823,85 €  Certificado  

Red. Proy  2021  GVA  Proy.  Construcción  
“Conexión litoral de El Campello con la 
playa de Muchavista (Alicante)”.  

786.214,95 €  Certificado  

Red.Proy  2021  ALITER SILVA,  
S.L.  

A.T. Proy. Construcción Mirador de la 
Manga en el Pueblo Latino de Pilar de la  
Horadada (Alicante)  

352.288,02 €  Certificado  

Red.Proy  2021  ALITER SILVA,  
S.L.  

A.T. Proy. Reparación y Mejora pasarela 
peatonal sobre el cauce del Río Seco 
entre los paseos marítimos de Mil 
Palmeras y la Torre de la Horadada. T.M. 
Pilar de la  
Horadada (Alicante)  

258.042,03 €  Certificado  

Red.Proy  2021  AYTO. EL  
CAMPELLO  

R.P. Técnico de acondicionamiento 
zonas verdes Rincón de la Zofra (El  
Campello)  

959.351,75 €  Certificado  

 

SERVICIO  AÑO DEL 
SERVICIO  

ENTIDAD  
PÚBLICA  

CONTRATANTE  

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA  

PRESUPUESTO  
DEL CONTRATO  

DE OBRA  
(SIN IVA)  

TIPO DE  
DOCUMENTO  

ACREDITATIVO  

Red.Proy  2021  AYTO. NOVELDA  Redacción de Proyecto Modificado nº1 al 
Proyecto  
Básico y de Ejecución Ride  
Park en Novelda (Alicante)  

365.525,96 €  Certificado  
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Red.Proy  2022  AYTO. ALICANTE  R.P. Mejora movilidad urbana en el 
ámbito comercial y turístico en el 
Centro  
Histórico de Alicante  

1.825.270,55 €  Certificado  

Red.Proy  2022  AYTO. ALICANTE  Redacción de Proyecto de reposición de 
muro existente y acondicionamiento de 
explanada frente Urbanización Torre 
Alacant – Finca Adoc.  

249.957,11 €  Certificado  

Red.Proy  2022  AYTO. SAN  
VICENTE DEL 

RASPEIG  

R.P. Acondicionamiento punto de 
vertido del Colector de Pluviales de San 
Vicente del Raspeig al Barranco de las  
Ovejas (Alicante)  

259.230,91 €  Certificado  

Red.Proy  2022  EYSA  Proyecto de Urbanización y adecuación 
de parcela para Depósito Municipal de  
Vehículos  en  Torrevieja  
(Alicante)  

430.806,64 €  Certificado  

Red.Proy  2023  AYTO.  
TEULADA -  
MORAIRA  

Actualización del Proyecto de ejecución 
desmonte y consolidación de Taludes 
para ensanche de la CV-743. Teulada – 
Moraira. PK 0+000 al 0+400.  

336.174,93 €  Certificado  

   SUMA:  6.656.686,70 €    

 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO CIVIL. 

SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  
  
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (POR 

LOTE):  
  

4 MESES.  
 

- PLICA 9: INGENIERÍA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. - B98598675 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  

Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor REDACCIÓN DEL 

PROYECTO:  

Catorce mil quinientos EUROS ( 14.500,00 € )  

IVA Tres mil cuarenta y cinco EUROS ( 3.045,00 € )  

TOTAL Diecisiete mil quinientos cuarenta y cinco EUROS ( 17.545,00 € )  

  

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE 

ADSCRIBE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso 

sur y C/Mayor TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS 

SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN 

SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS):  
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1. Redacción del proyecto de mejoras de urbanización para la movilidad peatonal en Plaza 

Iglesia de Sant Jordi Màrtir y calle Iglesia, Dr Ferran, Dr López Trigo y Valencia. Paiporta. Año 

2021. PRESUPUESTO IVA INC 1.002.570,51 €. Ayuntamiento de Paiporta.  

2. Redacción del proyecto de obras de reurbanización de la Calle Santa Llucia y Plaza. 

Torrent. Año 2021. PRESUPUESTO IVA INC 820.906,18 €. Ayuntamiento de Torrent. 3. 

Redacción del proyecto de obras de reurbanización de la Calle Sant Gaieta. Torrent. Año 

2021. PRESUPUESTO IVA INC 1.159.264,32 €. Ayuntamiento de Torrent.  

4. Redacción del proyecto, dirección de la obra, coordinación de seguridad y salud de la obra 

de “Regeneración de las zonas verdes de las calles Nou d´Octubre, Campoamor y Estació”. 

Año 2022. PRESUPUESTO IVA INC 624.685,99 €. Ayuntamiento de Torrent.  

5. Redacción del proyecto de reurbanización de vías públicas barrios de l´Eixample, Nicolás 

Andreu, y núcleos de población de Torrent. Año 2019 (octubre). PRESUPUESTO IVA INC 

1.400.000,00 €. Ayuntamiento de Torrent.  

6. Redacción del proyecto de obras de reurbanización de las Calle Cibeles y Calle Islas 

Baleares. Año 2020. PRESUPUESTO IVA INC 666.725,05 €. Ayuntamiento de Gandia.  

7. Redacción del proyecto de obras para el mantenimiento y adecuación de la calzada en el 

paseo Marítimo Neptuno de la playa de Gandia. Fase 1. Año 2020. PRESUPUESTO IVA INC 

707.151.71 €. Ayuntamiento de Gandia.  

8. Redacción del proyecto de obras para el mantenimiento y adecuación de la calzada en el 

paseo Marítimo Neptuno de la playa de Gandia. Fase 2. Año 2021.  

PRESUPUESTO IVA INC 1.049.416,27 €. Ayuntamiento de Gandia.  

  

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos. SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  

  

D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO 

(POR LOTE):  

CUATRO ( 4 ) MESES.  

 

- PLICA 10: INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS S.L. - B87629200 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
  
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 17473,15 €  
IVA 3669,36 € EUROS  
TOTAL 21142,51 EUROS   

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE AL 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 

PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO SUR-CALLE MAYOR, 

EXPTE. CSERV07/24, TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN L REDACCIÓN DE PROYECTOS 

SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMO 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI 

RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HA SIDO LOS SIGUIENTES (SE 

ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS):  

Contratación
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SERVICIO 
AÑO DEL 

SERVICIO 

ENTIDAD PÚBLICA 

CONTRATANTE 

DENOMINACIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA 

PRESUPUESTO DEL 

CONTRATO DE 

OBRA (SIN IVA) 

TIPO DE DOCUMENTO 

ACREDITATIVO 

1 2023 
MINISTERIO DE 

DEFENSA 

REDACCIÓN DEL 
PROYECTO Y 

REALIZACIÓN DEL 
REPLANTEO DEL 
PROYECTO DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
ORDINARIAS DE 

URBANIZACIÓN Y 
DEL PROYECTO DE 

REPARCELACIÓN 
DE LA COLONIA 

DE AVIACIÓN DE ALCOY 
(ALICANTE) 

 
 

2.504.972,48 € 
 

CBE 

2 2021 
Ayuntamiento de 

Vlladolid 

MODIFICACIONES 
DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN 
DE LA AVENIDA REYE 

CATÓLICOS, 
PLAZA VALDIVIA 

Y PLAZA 
AMÉRICA 

1024968,06 € CBE 

 

3  2021  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

Redacción del 
Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras de 
"Urbanización del sector 
SUB sO 09, del término 

municipal de lllescas 
(Toledo)" 

8.896.378, 15€  CBE  

4  2021  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

REDACCIÓN DE PROYECTO 
Urbanización de Cárcavas II 

sito en el Municipio de 
lllescas,(Toledo 

4.089.510,48 € I  CBE  

5  20218.  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

Redacción del 
Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras de 
"Urbanización del sector 
SUB sO 29, del término 

municipal de 
lllescas,(Toledo)" 

8.549.164,76 €  CBE  

6  2020  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

Redacción del 
Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras de 
"Urbanización del sector 
SUB sO 29, del término 

municipal de 
lllescas,(Toledo)" 

9.980.653,11 €  CBE  

7  2021  
ESARROLLOS  

HMC, S.L.,  

Redacción del 
Proyecto Básico y de 

Ejecución de las obras de 
"URBANIZACIÓN DE LA 

ALTERNATIVA 
TÉCNICA 

DEFINIDA POR EL 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
URBANIZADORA 
REFERENTE AL 

DESARROLLO DEL 
SECTOR SUB cO 

09 CÁRCAVAS IV DEL POM 
DE 1 LLESCAS" 

8.896.378, 15 € I  CBE  

Contratación
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8  2022  
ALTEBA  

LOGÍSTICA  
S.L.,  

PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN 

DE LA 
ALTERNATIVA 

TÉCNICA 
DEFINIDA POR EL 
PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
URBANIZADORA 
REFERENTE AL 

DESARROLLO DEL 
SECTOR SUB So 12 

NUEVO PARQUE 
TECNOLÓGICO 
DE LA MADERA 

DEL POM DE ILLESCAS" 

790.786,40 €.  CBE  

 

*Se adjunta certificados de buena ejecución de estos y otros trabajos de características similares 

realizados por el técnico adscrito.  
   

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE:  
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUESTOS  
  
*Se acompaña documentación de justificación.  
  

D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 4 MESES.  

 

- PLICA 11: IPLAN GESTION INTEGRAL, SL - B64906845 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE 2:  

Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor  
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
(SOLO EN LETRAS) QUINCE MIL VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
IVA TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TOTAL: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS  

B) QUE EL TÉCNICO REPSONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO SUR-CALLE MAYOR, 
EXPTE. CSERV07/24, EL SEÑOR DAVID CATALAN CUARTERO, TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN 
LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS 
HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑA DE CERTIFICADOS ACREDITATIVOS): 

 

Servicio 
 

Año del 
servicio 

Entidad pública contratante Denominación 
del Contrato de 
Obra 

Presupuesto del 
contrato de obra 
(Sin IVA) 

Tipo de 
documento 
acreditativo 

Redacció del projecte 
modificat i Direcció de les 
obres de millora dels 
camins escolars als entorns 
de la Muntanya de 
Montjuïc, al Districte de 
Sants-Montjuïc, a 
Barcelona 

2023 Ajuntament de Barcelona 
(Barcelona d’Infraestru ctures 
Municipals) 

Barcelona 816.804,37 € Certificado 

Autor del Proyecto de 
rehabilitación estructural 
de 32 edificios de nichos, 

2022 Barcelona de Serveis Municipals Barcelona 1.074.892,68 € Certificado 
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Fase 26 en el cementerio 
de Montjuïc 

Projecte constructiu 
d’implantació de sistemes 
de contenció a les Rondes 
de Barcelona. Sistema de 
contenció: Esmorteïdors 
d’Impacte 

2021 Ajuntament de Barcelona Barcelona 592.333,78 € Certificado 

Projecte constructiu 
d’implantació de sistemes 
de contenció a les Rondes 
de Barcelona. Sistema de 
contenció: Pretil 

2021 Ajuntament de Barcelona Barcelona 2.418.050,45 € Certificado 

Projecte constructiu 
d’implantació de sistemes 
de contenció a les Rondes 
de Barcelona. Sistema de 
contenció: New Jersey 

2021 Ajuntament de Barcelona Barcelona 19.419.176,77 € Certificado 

Autor de proyecto del 
nuevo canal de desagüe de 
Varradós y de clausura del 
existente 

2021 ENDESA Lleida 4.572.438,02 € Certificado 

Redactor de proyecto 
restitución daños 
producidos deslizamientos 
barranco Varradò 

2020 ENDESA Lleida 550.000,00 € Certificado 

Projecte revisat de l’obra 
pendent d’execució del 
projecte de construcció de 
la pista esportiva del 
Campillo de la Virgen i 
l’adequació dels seus 
entorns, al Barri de Torre 
Baró, al Districte de Nou 
Barris, a Barcelona 

2020 Ajuntament de Barcelona 
(Barcelona d’Infraestru ctures 
Municipals) 

Barcelona 922.383,47 € Certificado 

Redacción del proyecto de 
impermeabilización de la 
càmera de carga y parte del 
canal de Arties 

2019 ENDESA Lleida 1.043.816,86 € Certificado 

SUMA: 9 trabajos  

 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE:  

David Catalán Cuartero Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
Nº colegiado: 33.824  
Colegio Profesional: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 
SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  
 

  D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO (POR LOTE): 4 
MESES. 

 

- PLICA 13: PAROVESA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. - B04984993 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE:  
Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor  

REDACCIÓN DEL PROYECTO:  

BASE: ONCE MIL CIENTO OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (11.108,38 
€)  
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IVA: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE 
EURO (2.332,76 €)  
TOTAL: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE 
EURO (13.441,14 €)  
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, D. PABLO ROMÁN VEGUE SÁNCHEZ TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL 
CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS 
SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 

 

 
Servicio 

 
Año del 
servicio 

Entidad pública 
contratante 

Denominación del Contrato 
de Obra 

Presupuesto del 
contrato de obra 
(Sin IVA) 

Tipo de documento 
acreditativo 

Redacción 
de proyecto de 

obra 

2019  Urbanización en el PAU para 
el desarrollo de la Unidad de 
Actuación nº34 del POM de 
Madridejos 

 
 
1.046.677,25 € 

 

Redacción 
de proyecto de 

obra 
2019  

Ayuntamiento de 
Madridejos  

Proyecto de  
Obras  
Complementarias en el PAU 
para el desarrollo de la 
Unidad de Actuación nº34 del 
POM de Madridejos  

1.046.677,25 €  Certificado  

Redacción 
de proyecto de 

obra 
2019  

Ayuntamiento de 
Madridejos  

Proyecto de Obras de Mejora 
en el PAU para el desarrollo 
de la Unidad de Actuación 
nº34 del POM de Madridejos  

1.046.677,25 €  Certificado  

Redacción 
de proyecto de 

obra 
2022  Ayuntamiento de Soria  

Proyecto de Obras de 
pacificación de los tramos de 
las calles Alfonso VIII, 
Avenida de  
Navarra y  
Linajes, aledañas a la Zona de 
Bajas Emisiones (ZBE) de la 
ciudad de Soria  

679.194,87 €  Certificado  

Redacción 
de proyecto de 

obra 
2023  Ayuntamiento de Liria  

Proyecto de Ejecución para 
las obras de adecuación 
provisional de los terrenos 
del sector SE-1 "Fira" para la 
instalación de la feria  

1.118.763,41 €  Contrato  

Redacción 
de proyecto de 

obra 
2023  

Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe  

Proyecto de reurbanización 
Avda. Magdalena  
Sofía de Barat de  
Mairena del  
Aljarafe (Sevilla)  

973.060,90 €  Contrato  

Redacción 
de proyecto de 

obra 
2023  

Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe  

Proyecto de reurbanización 
de calles en deficiente estado 
de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla)  

669.754,84 €  Contrato  

Redacción 
de proyecto de 

obra 
2023  Comunidad de Madrid  

Proyecto de urbanización y 
asfaltado de vías públicas en  

621.924,42 €  Contrato  

Suma: 7.202.730,19 € 
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C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: SE ACOMPAÑA 
JUSTIFICACIÓN. - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado Nº.: 35.312  

D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO (POR 
LOTE): CUATRO (4) MESES 

 

- PLICA 14: SDM BIM ENGINEERING PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA - B23810971 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE (INDICAR EL LOTE):  

☒Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento C/Villafranqueza y entorno  

☒Lote 2: Proyecto de Acondicionamiento acceso sur y C/Mayor  

  

REDACCIÓN DEL PROYECTO:  

(SOLO EN LETRAS) TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS.  

IVA: SEISMIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  TOTAL: 

TREINTA Y SIETE MIL EUROS.  

  

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE  ADSCRIBE A 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y ACCESO SUR-CALLE 

MAYOR, EXPTE. CSERV07/24, LOTES 1 Y 2, TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA 

REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR ÉL 

REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS ACREDITATIVOS):   

  
  

Servicio  Año del  
servicio  

Entidad  pública 
contratante  

Denominación  del  
Contrato de Obra  

Presupuesto del 
contrato de obra 
(Sin IVA)  

Tipo  de  
documento  
acreditativo  

Dirección de 
Obra  

2024  Servicio  de  
Emergencias de 
Sanitarias de la 
Comunitat  
Valenciana.  

Dirección de Obra para el 
contrato de Obras de  
Instalación de la marquesina 
del aparcamiento en  

65.177,31 €  Certificado de Buena 
Ejecución.  

   Hospital  General  de  
Alicante.  
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Redacción de 
Proyecto, 
Dirección de  
Obra,  
Dirección de 
Ejecución, 
Coordinador de  
Seguridad.  

2023  Ayuntamiento de El 
Campello.  

Redacción de Proyecto, 
Dirección de Obra,  
Dirección de Ejecución,  
Coordinador  de  
Seguridad y Revisión de 
proyectos de la  
Actuación sobre los muros de 
hormigón y mampostería  
recayentes a vía pública, 
mediante su reparación y 
restablecimiento de la 
seguridad, en calle 
Copenhague, nº 12 
(Residencial Paradise).  
El Campello (Alicante).  

187.673,62 €  Certificado de Buena 
Ejecución.  

Redacción de 
Proyecto.  

2022  SDS  Structural 
Design Solutions, Ltd.  

Diseño civil y arquitectónico 
en desarrollo urbanístico en   
Newtown Mount Kennedy 
Bray, Co.  
Wicklow. (Irlanda).  

9.000.000,00 €  Certificado de Buena 
Ejecución.  

Redacción de 
Proyecto.  

2020  Ayuntamiento Navas 

 de 

 San  

Juan.  

Redacción de Proyecto de 
construcción de marquesina 
sobre aparcamiento en Av. del 
Olivo. Navas de San  
Juan.  

38.960,80 €  Certificado de Buena 
Ejecución  

SUMA:  9.291.811,73 €   

 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS.  

       SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  

  
D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (POR LOTE): DOS 

(2) MESES. TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES (DOS LOTES).   

 

- PLICA 15: TIPO Estudio de Ingeniería y Proyecto Urbano SLP - B53362372 

 

A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE2: PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO ACCESO SUR Y C/MAYOR:  
REDACCIÓN DEL PROYECTO:  
PRECIO: DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS DE 
EURO  
IVA: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 
DE EURO  
TOTAL: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CENTIMOS DE EURO.  
 
B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO QUE SE ADSCRIBE 
A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
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REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO CALLE VILLAFRANQUEZA Y 
ACCESO SUR CALLE MAYOR, EXPTE. CSERV07/24, TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN 
LA REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES ALOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN 
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLAROBAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SERVICIOS POR 
ÉL REALIZADOS HANSIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN CERTIFICADOS 
ACREDITATIVOS): 

 

 

Servicio Año del 

Servicio 

Entidad 
Contratante 

Denominación del contrato de 
obra 

Presupuesto del 

contrato de obra (sin 

IVA) 

Tipo del documento 

acreditativo 

Redacción de 

proyecto 

2018 Ayuntamiento de 
Elda 

Proyecto de mejora, 
modernización y  

reurbanización integral de las 
infraestructuras  

del polígono Campo  
Alto en Elda 

793.315’02 Certificado de buena ejecución 

por parte de técnico del 

ayuntamiento 

Redacción de 

proyecto  

2019  Ayuntamiento de El  
Campello  

Proyecto de red de drenaje de 
aguas  

pluviales en las calles  

Alborán y adyacentes en el 
término municipal de  

El Campello (incluye la 
renovación de urbanización,  

pavimentación y  

reposición de servicios 
afectados por el trazado de  
conducciones y captaciones)  

836.445’44  Certificado de buena ejecución 

por parte de técnico del 

ayuntamiento  

Redacción de 

proyecto  

2019  Ayuntamiento de El  
Campello  

Proyecto de red de drenaje de 
aguas  

pluviales en las calles  

Isaac Peral Doctor  

Severo Ochoa y adyacentes en 
el término municipal de El  

Campello (incluye la renovación 
de urbanización,  

pavimentación y  

reposición de servicios 
afectados por el trazado de  
conducciones y captaciones)  

857.721’88  Certificado de buena ejecución 

por parte de técnico del 

ayuntamiento  

Redacción de 

proyecto   

2020  Ayuntamiento de 

Novelda  

Mejora de la red viaria de 

Novelda II  

619.834’71 €  Certificado de buena ejecución 
por parte de  

técnico del ayuntamiento de 

Novelda  

Redacción de 

proyecto   

2021  Ayuntamiento de 

Elda  

Proyecto de reurbanización de 
las  

avenidas Alfonso XII,  

Olimpiadas y Filipinas en Elda  

2.118.212’88 €  Certificado de buena ejecución 
por parte de  

técnico del ayuntamiento  

de Elda  

Redacción de 

proyecto   

2022  Ayuntamiento de 
Pilar de la  

Horadada  

Proyecto de obras de 
remodelación y mejora  

de infraestructuras de la 
avenida la venta en el  

núcleo urbano de Pilar de la 
Horadada  

(Alicante). Fase I avenida La 

Venta desde carretera N-332 a 

avenida Reina Sofía  

692.971’64 €  Certificado de buena ejecución 
por parte de  

técnico del ayuntamiento de 

Pilar de la Horadada  

Contratación
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Redacción de 

proyecto   

2022  Ayuntamiento de 
Pilar de la  

Horadada  

Proyecto de obras de 
remodelación y mejora  

de infraestructuras de la 
avenida La Venta en el núcleo 

urbano de Pilar de la Horadada  
(Alicante). Fase II avenida la 

venta desde avenida Reina Sofía 

a calle Margarita Salas 

918.953’71 €  Certificado de buena ejecución 
por parte de  

técnico del ayuntamiento de 

Pilar de la Horadada  

       

Redacción de 

proyecto  

2023  Excma.  

Diputación de  

Alicante  

Glorieta intersección CV-740 
con Camí  

Cansalades (incluye elementos 
de  

urbanización y  

pavimentación y  

entronque con viales 

municipales)  

485.137’59  Certificado de buena ejecución 
por parte de técnico de la 

Excma.  
Diputación de Alicante  

      SUMA  4.349.972’94 €    

 

C) QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  

 

D) QUE OFERTA COMO MEJORA EN EL PLAZO POR LA PRESTACIONDEL SERVICIO (POR LOTE): 
MEJORA DEL PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO A 4 MESES. 

 

- PLICA 16: URBANISTAS INGENIEROS, S.A. - A46149787 

 
A) QUE OFERTA COMO PRECIO CIERTO DE CONTRATACIÓN AL LOTE 

(INDICAR EL LOTE):  

☐LOTE 1: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO C/VILLAFRANQUEZA Y 

ENTORNO,  

☒LOTE 2: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ACCESO SUR Y C/MAYOR  

  

REDACCIÓN DEL PROYECTO:  

CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  

IVA: TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS  

TOTAL: DIECISEITE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS Y CINCUENTA 

CÉNTIMOS  

  

B) QUE EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
QUE SE ADSCRIBE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) JUAN CHIQUILLO 
FERRÁNDIZ, CON N.I.F. 21004357-K,  

INGENIERO CIVIL CON MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS, N.º COLEGIADO 34.164, COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS. TIENE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA REDACCIÓN 
DE PROYECTOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DEL CONTRATO EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS 

Contratación
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SERVICIOS POR ÉL REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES (SE ACOMPAÑAN 
CERTIFICADOS ACREDITATIVOS):  

 

SERVICIO AÑO DEL 
SERVICIO 

ENTIDAD PÚBLICA 
CONTRATANTE 

DENOMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

PRESUPUESTO DEL 
CONTRATO DE OBRA 

(SIN IVA) 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
ACREDITATIVO 

Redactor del proyecto  2019  Ayuntamiento de  
Ibi  

Mejora, 
modernización y 

dotación de  
infraestructuras y 

servicios en  
Polígonos. Áreas  

Industriales y 
enclaves  

tecnológicos en Ibi. 
Expediente:  

2019/PAC/01824 
LOTE 1  

930.560,82 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2019  Ayuntamiento de  
Ibi  

Mejora, 
modernización y 

dotación de  
infraestructuras y 

servicios en  
Polígonos. Áreas  

Industriales y 
enclaves  

tecnológicos en Ibi. 
Expediente: 

2019/PAC/01824 
LOTE 2 

627.591,53 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2019  Ayuntamiento de 
Torrent  

Redacción de 
proyecto de  

repavimentación,  
renovación de la red 

de agua y  
colector Calles 
santo Tomás,  

andorra, Almería,  
plaza de la mota y  
Gabriela mistral en 

Torrent  

589.696,62 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2022  Ayuntamiento de 
Torrent  

Proyecto de 
regeneración de la  

plaza san pascual en 
Torrent  

(valencia)  

518.038,93 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2022  Ayuntamiento de 
Torrent  

Servicio de redacción 
del  

proyecto de obras de 
reurbanización de la 

calle san  
Onofre en Torrent  

571.932,47 €  CERTIFICADO  

Contratación
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Redactor del proyecto  2022  Ayuntamiento de 
Paiporta  

Contrato de servicio 
de  

asistencia técnica  
para la actuación  

"programa de 
actuación  

integrada por  
gestión directa para 

la  
reparcelación y la  
urbanización de la 

unidad de  
ejecución ue-12" en 

Paiporta  

3.477.666,87 €,  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2022-2023  Ayuntamiento de 
Benissa  

Servicio de redacción 
de proyecto de  

construcción de  
intersección en 

avenida  
Pedramala con 
avenida de los  

Garcías en Benissa  

559.231,43 €  CERTIFICADO  

Redactor del proyecto  2023  Nous Espais Torrent  

Servicio de redacción 
de  

proyecto de  
urbanización del 

sector Parc  
Central 3 de Torrent  

12.864.323,58  CERTIFICADO  

SUMA  20.139.042,25 €    
 

C)QUE LA TITULACIÓN TÉCNICA DEL REDACTOR DEL PROYECTO ES LA DE: GRADUADO 

EN INGENIERÍA CIVIL CON MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

SE ACOMPAÑA JUSTIFICACIÓN.  

 
Como consecuencia de lo que antecede, la Mesa ACUERDA: 
 
 
PRIMERO: Dar traslado de las ofertas cuyo sobre nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
PARA LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA” han sido 
objeto de apertura, al Técnico Municipal competente, para su evaluación conforme a los criterios 
establecidos, tras lo cual se someterá nuevamente a esta Mesa a los efectos de emitir la 
correspondiente propuesta de adjudicación. 

➢➢ 
 
Así resulta del Acta de la sesión referida, expidiéndose la presente certificación de orden y con el 
visto bueno del Presidente de la Mesa de Contratación, en San Vicente del Raspeig. 

 
 Vº Bº 

LA PRESIDENTA DE LA MESA 

Contratación
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