

## INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

<b>CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE:</b> Consejería de Cultura y Turismo					
<b>CÓDIGO EXPEDIENTE:</b> A2021/007644			<b>TIPO CONTRATO:</b> Servicios		
<b>TÍTULO EXPEDIENTE:</b> DIRECCIÓN OBRAS. RESTAURACIÓN PANERA DEL CASTILLO. VILLAGARCÍA DE CAMPOS. VALLADOLID.					
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> La dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración de la Panera del Castillo de Villagarcía de Campos (Valladolid).					
<b>TIPO DE TRAMITACIÓN:</b> Ordinaria			<b>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:</b> Procedimiento abierto simplificado		
<b>TRAMITACIÓN ECONÓMICA:</b> Normal					
<b>UNIDAD PROMOTORA:</b> Servicio de Intervención en el Patrimonio					
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:</b> Habiéndose iniciado el correspondiente expediente de contratación para la ejecución de las obras del proyecto, de "RESTAURACIÓN DE LA PANERA DEL CASTILLO DE VILLAGARCÍA DE CAMPOS (VALLADOLID)", la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en su art. 12, exige que todas las obras tengan un técnico DIRECTOR de las mismas, el artículo 13 exige un DIRECTOR DE EJECUCIÓN y el art. 3 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, dispone la necesidad de contar con un técnico que COORDINE LA SEGURIDAD Y SALUD en las obras.					
<b>INSUFICIENCIA DE MEDIOS:</b> La Dirección General de Patrimonio no dispone de medios personales y materiales propios suficientes para la realización de las tareas de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras que van a desarrollarse, por ello se precisa la contratación de un equipo técnico que realice los citados trabajos.					
<b>DETALLE PRESUPUESTARIO</b>					
Anualidad	Aplicación presupuestaria	Centro Gestor	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto total
2021	G/337A01/65000/8	1002	13.504,08 €	2.835,86 €	16.339,94 €
<b>PLAZOS DEL CONTRATO</b>					
<b>DURACIÓN DEL CONTRATO:</b> El mismo que el de la ejecución de la obra (fijado en el proyecto de ejecución en 4 meses), incrementándose por el tiempo necesario hasta la realización del informe del estado de las obras al cumplimiento del plazo de garantía (Art 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).					
<b>PRÓRROGAS CONVENCIONALES:</b> No					
<b>PLAZOS PARCIALES:</b> No					
<b>REVISIÓN DE PRECIOS</b>					



**REVISIÓN DE PRECIOS:** No

En virtud de lo dispuesto en los artículos 30.3 y 116.4. f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se evacúa el presente informe, por el que se justifica la carencia de medios propios suficientes en el órgano de contratación, para la prestación de los servicios objeto de licitación que figuran en el encabezamiento.

