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AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

 

SERVICIO EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Expediente: E04101-2022-0206 

PABI.SUMI.EMCLI. INSTALACIONES 5 FOTOVOLTAICAS CEMENTERIOS 

1 OBJETO 

OBJETO: INFORME VALORACIÓN OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
EXPEDIENTE: E08001-2021-027 

ASUNTO: 
CONTRATACION PFV 5 CEMENTERIOS Y TANATORIO. ADQUISICION E 
INSTALACIÓN 

 

El presente informe se emite en respuesta a lo solicitado por el Servicio de Contratación en su escrito de 

fecha 18/11/2022 en el que se requiere su emisión en relación a la posibilidad de admisión de las 

ofertas presentadas por la mercantil SICE incursa en presunción de ser considerada anormalmente baja 

en razón a la justificación presentada por ésta. 

Este informe es complementario al emitido en fecha 7 de noviembre al no haberse incluido por error en 

la documentación aportada  la justificación de la Baja Anormal de la mercantil SICE para los lotes 2 y 3 . 

2 ANTECEDENTES 

 Informe del Servicio de Contratación de fecha 07/10/2022 de valoración de los criterios 

cuantificables automáticamente en el expediente de referencia, en el que se concluye: 

“Examinada la documentación por el equipo técnico del Servicio de Contratación, se concluye que se 

halla incursa en presunción de anormalidad:   

1.- Respecto al criterio precio, la oferta de:  

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA: LOTES 1, 2, 3, 4 y 5  

IMESAPI, S.A: LOTE  2  

IMMODO FOTOVOLTAICA, S.L.: LOTE  2  

MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.: LOTE  2  

SUN ENERGY RENOVABLES SL: LOTES  2, y 3  

 

2.- Respecto al criterio reducción plazo ejecución, la oferta de: 

GENERA QUATRO S.L.: LOTE 1  

GRUPO RENDER INDUSTRIAL SL: LOTE 1  

IMESAPI, S.A: LOTES 1, 2 y 3  

INGENALIUM, S.L.; LOTES 1 y 2 

MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L. LOTES 1, 2 y 3  

SUN ENERGY RENOVABLES SL: LOTES  2, 3 y 4  
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SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA: LOTES 3, 4 y 5  

AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA) LOTES 4 y 5  

UTE URBIA-SERVEO-CUERVA LOTE 4 y 5  

UTE PAVENER SLU-PAVASAL, SA-I.E. CERVERA, SL LOTE 5, 

Y en su consecuencia la mesa acuerda, la tramitación del procedimiento del artículo 149.4 LCSP” 

 

 Informe de rectificación emitido el 24/10/2022 por el Servicio de Contratación, aportado en 

fecha 04/11/2022 en el que se indica: 

“Dentro del plazo de presentación de la documentación justificativa la mercantil GRUPO 

RENDER INDUSTRIAL SL señala que hay un error en la reducción del plazo de ejecución que ha 

ofertado respecto al LOTE 1 siendo éste de 8 días y no 18 días tal como refleja el informe, y en 

consecuencia, no se hallan en presunción de anormalidad respecto a dicho criterio y lote. 

(…) En consecuencia, la mesa acuerda requerir la tramitación del procedimiento del art. 149.4 

LCSP a la licitadora SUN ENERGY RENOVABLES SL, en cuanto al LOTE 1 respecto al criterio 

reducción de plazo, que ha resultado estar incursa su oferta en presunción de anormalidad, tras 

a corrección del error detectado.” 

 

3 DOCUMENTACION VALORADA 

EMPRESA Documento Fecha  Registro 

SICE Justificación LOTE 2 PRECIO 18/11/2022 

SICE Justificación LOTE 3 PRECIO Y PLAZO 18/11/2022 

 

4 VALORACIÓN CRITERIO 1: PRECIO  

 EMPRESA: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA 4.1.

SICE SA 

LOTE LOTE1 LOTE2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 

PRECIO PRESUPUESTO 78.2219,6 € 161.696,80 € 308.459,24 € 739.320,27 € 3.361.963,50 € 

PRECIO OFERTADO 49.200 € 98.100 € 213.213 € 478.478 € 1.281.400 € 

PRECIO MEDIO 65.718,95 € 123.235.09 € 255.994,90 € 626.035,02 € 1.775.673,76 € 

UMBRAL DESPROPORCION 59.147,05 € 110.911.62 € 230.395,41 € 563.431,52 € 1.598.106,38 € 

 

Subsanado error en la aportación de documentación, se presenta la justificación para los lotes 2 y 3. 

No presenta documentación justificativa para lotes 4 y 5. 

Tiene probada experiencia desde su fundación en el año 1.921 y aporta relación de 22 contratos de 

objetos similares al presente entre los años 2007-2022. 

Cumplimiento escrupuloso de obligaciones aplicables en igualdad, fiscalidad, protección 

medioambiental, empleo, condiciones laborales, contratación de personas con discapacidad y 

subcontratación. 

Garantiza una correcta gestión de calidad, medioambiental y de Seguridad y Salud en todas sus 

actividades, dispone de certificados emitidos por organismos. 

Dispone del conocimiento, medios técnicos y personal adecuado para realizar el citado contrato. 

Dispone de una solvencia y respaldo económico-financiero adecuado y suficiente para desempeñar sin 

ningún tipo de contratiempo el contrato. En los anexos aporta informe de dos instituciones financieras y 

cifra anual de negocios. 
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Aporta justificantes de estar al corriente de pago por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 

Ha implantado de soluciones de gestión que redundan en una optimización de medios materiales y el 

incremento significativo del rendimiento del trabajo de los operarios. 

Aprovecha el gran volumen de compras del Grupo directamente a los fabricantes, sin necesidad de 

intermediarios, abaratando notablemente los costes. 

Los fabricantes y proveedores de los distintos materiales que se emplearán durante la ejecución de los 

trabajos objeto del contrato, garantizan el suministro de dichos elementos en tiempo, forma y en las 

mejores condiciones económicas. 

Sus proveedores asumen todos los costes y responsabilidad referente al suministro, almacenaje, 

logística, manipulación, transporte, envío, entrega a pie de obra y garantía. 

Adjunta cartas de compromiso y ofertas formuladas para el suministro de equipos fotovoltaicos y demás 

equipamiento cuyos precios han sido utilizados para el estudio de viabilidad de su propuesta económica. 

Propone sustituir: 

 Lote 2: 259 módulos fotovoltaico Monocristalino de alto rendimiento JINKO Solar (Cheetah Plus 

HC 78M-V), clase II y grado de protección mínimo IP65, con 430 Wp, lo cual supone una 

potencia pico instalada de 111,37 kWp. Este panel tiene una eficiencia del 19,81%, por 248 

Módulo fotovoltaico Monocristalino de alto rendimiento RISEN modelo RSM144-7-450M, lo 

cual supone una potencia pico instalada de 111,60 kWp. Este panel tiene una Eficiencia del 

20%. 

 Lote 2: 1 inv. SOLAR MAX 6SMT, 1 inv. SOLAR MAX 8SMT, 1 inv. SOLAR MAX 20SHT, 1 

inv. SOLAR MAX, 25SHT y 1 inv. SOLAR MAX, 30SHT (potencia nominal instalada 

88kWp), por 1 inv. Huawei, SUN2000-40KTLM3, de 40 kW y 1 inv. Huawei, SUN2000-

100KTLM1, de 100 kW (potencia nominal instalada 88kWp). 

 Lote 3: 375 módulos fotovoltaico Monocristalino de alto rendimiento JINKO Solar (Cheetah Plus 

HC 78M-V), clase II y grado de protección mínimo IP65, con 430 Wp, lo cual supone una 

potencia pico instalada de 161,25 kWp. Este panel tiene una eficiencia del 19,81%, por 360 

Módulo fotovoltaico Monocristalino de alto rendimiento RISEN modelo RSM144-7-450M, lo 

cual supone una potencia pico instalada de 162,60 kWp. Este panel tiene una Eficiencia del 

20%. 

 Lote 3: 4 inv. SOLAR MAX 17SMT, 2 inv. SOLAR MAX 20SHT y 1 inv. SOLAR MAX, 25SHT 
(potencia nominal instalada 133,25kWp), por 1 inv. Huawei, SUN2000-40KTLM3, de 40 
kW y 1 inv. Huawei, SUN2000-100KTLM1, de 100 kW (potencia nominal instalada 
140,00kWp). 

Adjunta fichas técnicas. 

Posee en sus almacenes distribuidos a lo largo de toda la Dirección Regional de Levante, un amplio stock 

de cable, materiales eléctricos, fungibles y repuestos varios. 

La reducción de gastos estructurales o generales y costes indirectos gracias a: 

 Es adjudicataria de contratos similares en la zona lo que le permite sinergias y optimización de 

recursos. 

 Dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio e interno cuyos gastos no serán 

cargados al presente contrato. 

 Dispone de un parque de maquinaria y herramientas propio y completamente amortizado. 

 Proximidad de la Base Principal de Operaciones en Alaquás, totalmente equipada y con la dotación 

del personal técnico cualificado, a la zona de ejecución de los trabajos. 
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En su estrategia de expansión en aras de ampliar su cuota de mercado y su cartera de clientes, considera  

al Ayuntamiento de València un cliente muy importante. 

Los costes salariales son según el convenio para la industria del metal para la provincia de Valencia para 

el 2021, y cada equipo de trabajo estará formado por 1 oficial de 1ª electricista y 1 especialista en 

electricidad con experiencia demostrable en este tipo de instalaciones y un camión cesta si es necesario. 

Aporta un análisis de viabilidad de la oferta detallando las diferentes partidas con los precios 

descompuestos en base a los precios ofertados por los diferentes proveedores, los costes salariales de 

acuerdo con el convenio, costes directos complementarios del 1,15%, de costes indirectos de 1,50% 

gastos generales 6% y beneficio industrial 4%. 

Según consta en la justificación aportada, SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 

(SICE) desarrolla su actividad dentro del Grupo SICE Tecnología y Sistemas (SICE TyS), que a su vez 

forma parte del Grupo COBRA, y cuya matriz es el grupo industrial VINCI. 

 

5 VALORACION CRITERIO 2 PLAZO 

 EMPRESA: SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL 5.1.

SICE SL  

LOTE LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 

PLAZO PLIEGO 42 85 207 

REDUCCION PLAZO OFERTADO 16 36 66 

PLAZO MEDIO REDUCCION 13,11 19.67 42.88 

UMBRAL DESPROPORCION 14.42 21.63 47.16 

 

Únicamente ha presentado documentación justificativa para el lote 3 

El plazo ofertado por SICE para el Lote 3 es de una reducción de 16 días, lo que implica un plazo de 
ejecución de 26 días. Dicha reducción es perfectamente asumible aumentado los medios humanos y 
materiales a disposición del contrato, quedando justificados con el siguiente programa de trabajos, así 
como con el organigrama de adscripción de medios que se propone para dicho contrato.  
 
Se propone destinar 5 equipos de trabajo:  
• 2 equipos para montaje de estructura y módulos fotovoltaicos (1 Oficial de 1ª y 1 Especialista en 

Electricidad). 

• 1 equipo para montaje de Inst. Eléctrica, de Inversores y puesta en marcha (1 Oficial de 1ª y 1 
Especialista en Electricidad. 

• 1 equipo para Interconexiones (subcontratado a MET – REVISIONES E INST. ELÉCTRICAS) formado por 
1 Encargado y 2 Oficial de 1ª. 

• 1 equipo para O.C. y Albañilería (subcontratado a INLOR CANAÑIZACIONES S.L.) formado por 1 
Encargado y 2 Oficial de 1). 

 
Presentan organigrama del personal, relación de medios materiales para obra civil, relación de medios 
materiales para instalación eléctrica y cronograma de los trabajos a desarrollar. 
 

  



Id
. 

d
o
cu

m
en

t:
 B

6
S
6
 t

lo
s 

P
y8

c 
J9

vR
 P

v0
y 

8
k3

+
 m

vM
=

C
Ò

PI
A
 I

N
FO

R
M

A
T
IV

A
 (

N
O

 V
E
R
IF

IC
A
B
LE

 E
N

 S
E
U

 E
LE

C
T
R
Ò

N
IC

A
)

Signat electrònicament per:
Antefirma Nom Data Emissor cert Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SR.EMER.CLIMATICA I TRANSICIO ENERGETICA JOSE VILLALBA RUIZ 21/11/2022 ACCVCA-120 16631312072270071419

8627119960373355394

6 CONCLUSIONES 

  RESPECTO AL CRITERIO PRECIO, LA OFERTA DE: 6.1.

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA: LOTES 1, 2, 3, 4 y 5  

 

Lotes 2 y 3. Se considera satisfactoriamente justificada. El técnico que suscribe propone aceptar 

la justificación económica presentada por la empresa. 

Lotes 4 y 5. No ha presentado ninguna documentación justificativa. 

Según consta en la justificación aportada, SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 

S.A. (SICE) desarrolla su actividad dentro del Grupo SICE Tecnología y Sistemas (SICE TyS), que a 

su vez forma parte del Grupo COBRA, y cuya matriz es el grupo industrial VINCI. 

 

  RESPECTO AL CRITERIO REDUCCIÓN PLAZO EJECUCIÓN, LA OFERTA DE: 6.2.

 

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA: LOTES 3, 4 y 5  

Lotes 3. Se considera satisfactoriamente justificada. El técnico que suscribe propone aceptar la 

justificación presentada por la empresa. 

Lotes 4 y 5. No ha presentado ninguna documentación justificativa. 

 


