



BOMBERS  
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA  
CAMÍ DE MONCADA, 24. 96 346 98 00. 46009  
VALENCIA

## CERTIFICADO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN MESA DE CONTRATACIÓN

Dña. Ana Seguí Femenía, Secretaria Suplente de la Mesa de Contratación Permanente del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia,

### CERTIFICA:

Que en la Mesa de Contratación celebrada el día 28 de octubre de 2022 se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

“ (..)

### SEGUNDO.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 2022/CON/S909/00009 - Obras de ampliación y reforma integral del parque de bomberos de Gandía.

Se procede por los miembros de la Mesa a la toma en consideración del informe técnico de fecha 25/10/2022, cuyo contenido es el siguiente:

(...)

2.- Se ha procedido a la revisión de las memorias presentadas en el sobre n.º 2 de las ofertas presentadas, de acuerdo a lo solicitado en el anexo I del PCAP.

3.- Para la puntuación de los diversos apartados de los juicios de valor, se han asignado en función de que se hayan tenido en cuenta diversos aspectos de los apartados requeridos en el apartado F.3 del anexo I del PCAP. De acuerdo a dicho apartado, la memoria debería contemplar dos apartados:

#### - Memoria funcionamiento del parque.

Se deberá reflejar el conocimiento del funcionamiento del parque y las obras que se pretenden realizar. Esta memoria deberá estar compuesta por una parte escrita y una parte gráfica. Tanto la parte escrita como la parte gráfica se puntuarán con un máximo de 1,5 puntos cada uno de sus apartados.

La puntuación será la siguiente:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| • Deficiente = | 0,10 puntos |
| • Regular =    | 0,35 puntos |
| • Aceptable =  | 0,80 puntos |
| • Bien =       | 1,50 puntos |

Para la asignación de la calificación de cada uno de los apartados anteriores, se han tenido en cuenta los siguientes epígrafes de cada uno de los apartados:

- Documentación escrita:
  - o Antecedentes.
  - o Organización del CPBV.
  - o Circulación de vehículos.- exterior parcela.
  - o Circulación de vehículos.- interior parcela.
  - o Análisis general del edificio actual.
  - o Análisis del funcionamiento del edificio.
  - o Análisis del funcionamiento del servicio.
- Documentación gráfica:
  - o Circulación de vehículos.- exterior parcela.
  - o Circulación de vehículos.- interior parcela.
  - o Análisis general del edificio actual.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:  
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>  
 Mq65S7Wpr9rQ+DqTfPldIZHaVH50WssJ0kScp3A

- *Análisis funcionamiento del edificio actual.*
- *Documentación fotográfica.*

**- Estudio de las fases de trabajo de las obras.**

*Como se ha indicado anteriormente, este parque es un parque principal y su funcionamiento es 24/7 (24 horas al día, 7 días a la semana), por lo que se deberán estudiar, analizar y plantear alternativas a la ubicación de cada una de los servicios del parque durante la ejecución de las obras y su compatibilidad con los servicios existentes: dormitorios, comedor, cocina, salón, etc.*

*Este estudio / análisis de las fases de trabajo de las obras deberá estar compuesta por tres apartados:*

- *memoria técnica: hasta 6 puntos.*
- *Documentación gráfica: hasta 6 puntos.*
- *Cuantificación económica: hasta 3 puntos.*

*La puntuación tanto para la memoria técnica como la documentación gráfica será la siguiente:*

- *Deficiente = 0,50 puntos*
- *Regular = 1,20 puntos*
- *Aceptable = 3,00 puntos*
- *Bien = 6,00 puntos*

*La puntuación para la cuantificación económica será la siguiente:*

- *Deficiente = 0,20 puntos*
- *Regular = 0,70 puntos*
- *Aceptable = 1,50 puntos*
- *Bien = 3,00 puntos*

*Se establece un umbral mínimo del 50% de la puntuación máxima de los juicios de valor (un mínimo de 9,00 puntos) para poder continuar en el proceso selectivo.*

*Para la asignación de la calificación de cada uno de los apartados anteriores, se han tenido en cuenta los siguientes epígrafes de cada uno de los apartados:*

- *Documentación escrita:*
  - *Planificación general de los trabajos.*
  - *Fases previstas.*
  - *Medios auxiliares previstos.*
  - *Organización general de obra.*
- *Documentación gráfica:*
  - *Planificación general de los trabajos.*
  - *Fases previstas.*
  - *Medios auxiliares previstos.*
  - *Organización general de obra.*
- *Cuantificación:*
  - *Medios auxiliares previstos.*
  - *Análisis de fases*
  - *Planificación de módulos.*
  - *Planificación de tiempos.*

**4.- De dicha revisión, se han concedido las siguientes puntuaciones:**

- **ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.</b>	
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>	
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA</b>	<b>0,10</b>

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,10
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	1,20
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	3,00
CUANTIFICACIÓN	0,20
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>	<b>4,60</b>

- **ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS S.L.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS S.L.</b>	
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,35
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	1,20
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	6,00
CUANTIFICACIÓN	1,50
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>	<b>9,40</b>

- **CONTRATAS VILOR S.L.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – CONTRATAS VILOR S.L.</b>	
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,80
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	1,50
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	3,00
CUANTIFICACIÓN	1,50
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>	<b>12,80</b>

- **DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓN S.L.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – DISEÑO Y OBJ. DE LA CONSTRUCCIÓN S.L.</b>	
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,35
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	3,00
CUANTIFICACIÓN	0,20
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>	<b>9,90</b>

- **DOALCO S.A.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – DOALCO S.A.</b>	
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>	

DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,80
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	6,00
CUANTIFICACIÓN	0,20
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>	<b>13,35</b>

- ECSA OBRA PUBLICA Y CIVIL S.L.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L.</b>	
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,35
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	1,20
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	1,20
CUANTIFICACIÓN	0,20
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>	<b>3,30</b>

- EIFFAGE ENERGÍA S.L.U.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – EIFFAGE ENERGÍA S.L.U.</b>	
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,35
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	1,20
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	6,00
CUANTIFICACIÓN	3,00
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>	<b>10,90</b>

- GUEROLA TRANSER S.L.U.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – GUEROLA TRANSER S.L.U.</b>	
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,10
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	3,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	3,00
CUANTIFICACIÓN	0,20
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>	<b>6,65</b>

- **LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.L.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.L.</b>		
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA		0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA		0,10
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA		6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA		1,20
CUANTIFICACIÓN		3,00
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>		<b>10,65</b>

- **LLOP - ALEA**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – LLOP – ALEA</b>		
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA		1,50
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA		1,50
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA		6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA		6,00
CUANTIFICACIÓN		0,20
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>		<b>15,20</b>

- **URBAMED PROJECTS S.L.**

<b>RESUMEN PUNTUACIÓN – URBAMED PROJECTS S.L.</b>		
<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA		0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA		0,10
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA		6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA		1,20
CUANTIFICACIÓN		0,20
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>		<b>7,85</b>

5.- Como resumen de los anteriores desgloses, resulta las siguientes puntuaciones:

<b>LICITADOR</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	4,60
ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS S.L.	9,40
CONTRATAS VILOR S.L.	12,80
DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓN S.L.	9,90
DOALCO S.A.	13,35
ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L.	3,30
EIFPAGE ENERGÍA S.L.U.	10,90
GUEROLA TRANSER S.L.U.	6,65
LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.	10,65

LLOP - ALEA	15,20
URBAMED PROJECTS S.L.	7,85

6.- En cumplimiento de lo indicado en el apartado F.3, del anexo I del PCAP, Se establece un umbral mínimo del 50% de la puntuación máxima de los juicios de valor (un mínimo de 9,00 puntos) para poder continuar en el proceso selectivo. se propone la exclusión de las siguientes empresas, por no llegar al mínimo exigible:

LICITADOR	PUNTUACIÓN
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	4,60
ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L.	3,30
GUEROLA TRANSER S.L.U.	6,45
URBAMED PROJECTS S.L.	7,85

7.- A continuación se incorporan las tablas de las cuales han salido las diversas puntuaciones:

#### **ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
<b>ANTECEDENTES</b>		NO
<b>ORGANIZACIÓN CPBV</b>		NO
<b>CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA</b>		NO
<b>CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA</b>		NO
<b>ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL</b>		NO
<b>ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO</b>		NO
<b>ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO</b>		SI
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>0,10</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
<b>CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA</b>		NO
<b>CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA</b>		NO
<b>ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL</b>		SI
<b>ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO</b>		NO
<b>DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA</b>		NO
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>0,10</b>

<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>1,20</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>3,00</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,20</b>
<b>Puntuación Total</b>		<b>4,60</b>

**ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS S.L.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	

ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,35</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>		
<b>TIPS</b>		<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	SI	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,35</b>
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>		
<b>TIPS</b>		<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>1,20</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>		
<b>TIPS</b>		<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>6,00</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación</b>		
<b>TIPS</b>		<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	SI	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	SI	



<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>1,50</b>
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>		<b>9,40</b>

**CONTRATAS VILOR S.L.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	'6-7	1,50
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>0,80</b>
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	SI	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>0,80</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>1,50</b>
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	SI	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	SI	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	SI	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>1,50</b>
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>6,00</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRAFICA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20

ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
<b>PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</b>		
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	NO	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>3,00</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- PUNTUACIÓN</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
<b>MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS</b>		
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	SI	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	SI	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>1,50</b>
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>		<b>12,80</b>

**DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓN S.L.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
<b>ANTECEDENTES</b>		
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	SI	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>0,35</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- PUNTUACIÓN</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
<b>CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA</b>		
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	NO	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>0,35</b>

<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>6,00</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRAFICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>3,00</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,20</b>
<b>Puntuación Total</b>		<b>9,90</b>

**DOALCO S.A.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,35</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>		
<b>TIPS</b>		<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	SI	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,80</b>
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>		
<b>TIPS</b>		<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>6,00</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>		
<b>TIPS</b>		<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>6,00</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación</b>		
<b>TIPS</b>		<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	

PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,20</b>
<b>Puntuación Total</b>		<b>13,15</b>

**ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,35</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,35</b>
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>1,20</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50

## FIRMADO

1.- CON Administrativo, ANA SEGUI FEMENIA, a 31 de Octubre de 2022

REGULAR	2-3	1,20
ACEPTABLE	4-5	3,00
BIEN	6	6,00
<b>PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</b>		
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>1,20</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación</b>		
<b>DEFICIENTE</b>	<b>0-1</b>	<b>0,20</b>
<b>REGULAR</b>	<b>2</b>	<b>0,70</b>
<b>ACEPTABLE</b>	<b>3</b>	<b>1,50</b>
<b>BIEN</b>	<b>4</b>	<b>3,00</b>
<b>MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS</b>		
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,20</b>
<b>Puntuación Total</b>		<b>3,30</b>

**EIFFAGE ENERGÍA S.L.U.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
<b>ANTECEDENTES</b>		
ORGANIZACIÓN CPBV	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,35</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
<b>CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA</b>		
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	SI	

## FIRMADO

1.- CON Administrativo, ANA SEGUI FEMENIA, a 31 de Octubre de 2022

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:  
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Mq65S7Wpr9rQ+DqTFpLdlZHaVH50WssJ0kScp3A

<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>0,35</b>
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	NO	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>1,20</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRAFICA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>6,00</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	SI	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	SI	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	SI	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>3</b>
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>		<b>10,90</b>

**GUEROLA TRANSER S.L.U.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	SI	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,35</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,10</b>
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>3,00</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	NO	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>3,00</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	



PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		<b>0,20</b>
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>		
		<b>6,65</b>

**LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		
		<b>0,35</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		
		<b>0,10</b>
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
<b>PUNTUACIÓN APARTADO</b>		
		<b>6,00</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRAFICA.- PUNTUACIÓN</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20


## FIRMADO

1.- CON Administrativo, ANA SEGUI FEMENIA, a 31 de Octubre de 2022

ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	NO	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>1,20</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	SI	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	SI	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>3,00</b>
<b>Puntuación Total</b>		<b>10,65</b>

**LLOP – ALEA**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES	SI	
ORGANIZACIÓN CPBV	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	SI	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>1,50</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	SI	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	SI	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>1,50</b>



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:  
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Mq65S7Wpr9rQ+DgTFpLdlZHavH50WssJ0kScp3A

<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>6,00</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRAFICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>6,00</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	SI	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,20</b>
<b>Puntuación Total</b>		<b>15,20</b>

**URBAMED PROJECTS S.L.**

<b>MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>	<b>TIPS</b>	<b>PUNTOS</b>
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:  
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,35</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,10</b>
<b>ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS</b>		
<b>DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>6,00</b>
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>1,20</b>
<b>CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación</b>		
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	

## FIRMADO

1.- CON Administrativo, ANA SEGUI FEMENIA, a 31 de Octubre de 2022

PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
<b>Puntuación Apartado</b>		<b>0,20</b>
<b>Puntuación Total</b>		<b>7,85</b>

(...)

Los miembros de la Mesa aceptan el contenido del informe y efectúan la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor, de acuerdo al informe técnico y a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

NIF: B03217353 ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.:

- Estudio fases de trabajo de las obras Puntuación: 8.7 Motivo: Informe técnico de fecha 25/10/22
- Memoria funcionamiento del parque Puntuación: 0.7 Motivo: Informe técnico de fecha 25/10/22

NIF: B97400626 CONTRATAS VILOR, S.L.:

- Estudio fases de trabajo de las obras Puntuación: 10.5 Motivo: Informe técnico de fecha 25/10/22
- Memoria funcionamiento del parque Puntuación: 2.3 Motivo: Informe técnico de fecha 25/10/22

NIF: B96266507 DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCION SL:

- Estudio fases de trabajo de las obras Puntuación: 9.2 Motivo: Informe técnico de 25/10/22
- Memoria funcionamiento del parque Puntuación: 0.7 Motivo: Informe técnico de 25/10/22

NIF: A03176286 DOALCO, S.A.:

- Estudio fases de trabajo de las obras Puntuación: 12.2 Motivo: Informe técnico de 25/10/22
- Memoria funcionamiento del parque Puntuación: 1.15 Motivo: Informe técnico de 25/10/22

NIF: B02272490 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.:

- Estudio fases de trabajo de las obras Puntuación: 10.2 Motivo: Informe técnico de 25/10/22
- Memoria funcionamiento del parque Puntuación: 0.7 Motivo: Informe técnico de 25/10/22

NIF: B97016125 LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCION S.L.:

- Estudio fases de trabajo de las obras Puntuación: 10.2 Motivo: Informe técnico de 25/10/22
- Memoria funcionamiento del parque Puntuación: 0.45 Motivo: Informe técnico de 25/10/22

NIF: U00000000 LLOP – ALEA:

- Estudio fases de trabajo de las obras Puntuación: 12.2 Motivo: Informe técnico de 25/10/22
- Memoria funcionamiento del parque Puntuación: 3 Motivo: Informe técnico de 25/10/22

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros con voto (Presidente y Vocales), de conformidad con el informe técnico, acuerda proponer al órgano de contratación la exclusión de los siguientes licitadores por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el Apartado F3 del PCAP, donde se indica: "Se establece un umbral mínimo del 50% de la puntuación máxima de los juicios de valor (un mínimo de 9,00 puntos) para poder continuar en el proceso selectivo":

- NIF: A08112716 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. (obtenía una puntuación de 4,60)
- NIF: B98982333 ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L. (obtenía una puntuación de 3,30)
- NIF: B97329577 GUEROLA TRANSER S.L.U. (obtenía una puntuación de 6,65)
- NIF: B40504466 URBAMED PROJECTS, S.L (obtenía una puntuación de 7,85)

## FIRMADO

1.- CON Administrativo, ANA SEGUI FEMENIA, a 31 de Octubre de 2022

**TERCERO.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 2022/CON/S909/00009 - Obras de ampliación y reforma integral del parque de bomberos de Gandía.**

Se procede a la apertura del Sobre 3 de aquellas empresas que han sido admitidas:

NIF: B03217353 ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.  
 NIF: B97400626 CONTRATAS VILOR, S.L.  
 NIF: B96266507 DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCION S.L.  
 NIF: A03176286 DOALCO, S.A.  
 NIF: B02272490 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.  
 NIF: B97016125 LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCION S.L.  
 NIF: U00000000 LLOP – ALEA

Las ofertas económicas presentadas por los licitadores admitidos son las siguientes:

NIF: B03217353 ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

## 1.- OFERTA ECONÓMICA

OFERTA ECONÓMICA SIN I.V.A.	1.820.958,22€
I.V.A.	382.401,23€
OFERTA ECONÓMICA CON I.V.A.:	2.203.359,45€

\* se deberán cumplimentar las casillas en gris

## 2.- REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Reducción del plazo de ejecución de las obras	12 semanas
---	------------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse se entenderá que oferta 0 semanas

## 3.- AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA

Ampliación del periodo de garantía de las obras	3 años
---	--------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse, se entenderá que oferta 0 años

NIF: B97400626 CONTRATAS VILOR, S.L.

## 1.- OFERTA ECONÓMICA

OFERTA ECONÓMICA SIN I.V.A.	1.967.470,00 €
I.V.A.	413.168,70 €
OFERTA ECONÓMICA CON I.V.A.	2.380.638,70 €

\* se deberán cumplimentar las casillas en gris

## 2.- REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Reducción del plazo de ejecución de las obras	DOCE (12) SEMANAS
---	-------------------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse se entenderá que oferta 0 semanas

## 3.- AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA

Ampliación del periodo de garantía de las obras	TRES (3) AÑOS
---	---------------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse se entenderá que oferta 0 semanas

NIF: B96266507 DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCION S.L.

## 1.- OFERTA ECONÓMICA

OFERTA ECONÓMICA SIN I.V.A.	1.664.953,41 €
-----------------------------	----------------

**FIRMADO**

1.- CON Administrativo, ANA SEGUI FEMENIA, a 31 de Octubre de 2022

I.V.A.	349.640,22 €
OFERTA ECONÓMICA CON I.V.A.:	2.014.593,63 €

\* se deberán cumplimentar las casillas en gris

**2.- REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Reducción del plazo de ejecución de las obras	DOCE (12) SEMANAS
---	-------------------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse se entenderá que oferta 0 semanas

**3.- AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA**

Ampliación del periodo de garantía de las obras	TRES (3) AÑOS ADICIONALES
---	---------------------------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse, se entenderá que oferta 0 años

NIF: A03176286 DOALCO, S.A.

**1.- OFERTA ECONÓMICA**

OFERTA ECONÓMICA SIN I.V.A.	UN MILLÓN, SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS – 1.751.555,02€
I.V.A.	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS – 367.826,55€
OFERTA ECONÓMICA CON I.V.A.:	DOS MILLONES, CIENTO DIECINUEVE MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS – 2.119.381,57€

\* se deberán cumplimentar las casillas en gris

**2.- REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Reducción del plazo de ejecución de las obras	12 semanas
---	------------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse se entenderá que oferta 0 semanas

**3.- AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA**

Ampliación del periodo de garantía de las obras	3 años
---	--------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse, se entenderá que oferta 0 años

NIF: B02272490 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.

**1.- OFERTA ECONÓMICA**

OFERTA ECONÓMICA SIN I.V.A.	1.967.586,05 €	Un millón novecientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y seis euros con cinco céntimos.
I.V.A.**	399.574,18 €	Trescientos noventa y nueve mil quinientos setenta y cuatro euros con dieciocho céntimos.
OFERTA ECONÓMICA CON I.V.A.:	2.302.308,38 €	Dos millones trescientos dos mil trescientos ocho euros con treinta y ocho céntimos.

\* se deberán cumplimentar las casillas en gris

\*\*El IVA indicado, esta calculado siguiendo la aclaración publicada en la Plataforma del Estado el 12/09/2022 a las 08:53h ("...la casilla de la oferta económica sin iva incluirá precio + licencia municipal y la casilla de iva incluirá el 21% del precio (sin licencia)".

**2.- REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Reducción del plazo de ejecución de las obras	12 semanas
---	------------

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: https://sede.bombersdv.es/verifirma

mq65S7Wpr9rQ+DqTFpLdlZHaVH50WssJ0kScp3A

**FIRMADO**

1.- CON Administrativo, ANA SEGUI FEMENIA, a 31 de Octubre de 2022

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse se entenderá que oferta 0 semanas

**3.- AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA**

Ampliación del periodo de garantía de las obras	3 año/s
---	---------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse, se entenderá que oferta 0 años

NIF: B97016125 LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L.

**1.- OFERTA ECONÓMICA**

OFERTA ECONÓMICA SIN I.V.A.	1.970.384,42 €
I.V.A.	400.161,84 €
OFERTA ECONÓMICA CON I.V.A.:	2.370.546,26 €

\* se deberán cumplimentar las casillas en gris

**2.- REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Reducción del plazo de ejecución de las obras	12 semanas
---	------------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse se entenderá que oferta 0 semanas

**3.- AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA**

Ampliación del periodo de garantía de las obras	3 años
---	--------

\* se deberán cumplimentar la casilla en gris. En caso de no cumplimentarse, se entenderá que oferta 0 años

NIF: U00000000 LLOP – ALEA

**1.- OFERTA ECONÓMICA**

OFERTA ECONÓMICA SIN I.V.A.	1.853.603,65 €
I.V.A.	376.598,01 €
OFERTA ECONÓMICA CON I.V.A.:	2.230.201,66 €

**2.- REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Reducción del plazo de ejecución de las obras	12 semanas
---	------------

**3.- AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA**

Ampliación del periodo de garantía de las obras 3 años

**CUARTO.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 2022/CON/S909/00009 - Obras de ampliación y reforma integral del parque de bomberos de Gandía.**

Los miembros de la Mesa con voto (Presidente y Vocales) proceden a la valoración de las ofertas de los licitadores admitidos, de conformidad con los criterios automáticos establecidos en el PCAP con el siguiente resultado:

NIF: B03217353 ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.:

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Mq65S7Wpr9rQ+DgTFpLdlZHaVH50WssJ0KScp3A



- Reducción del plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 12 semanas Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula
- Precio Valor introducido por el licitador: 1820958.22 Puntuación: 53.03 Motivo: Aplicación fórmula
- Ampliación del periodo de garantía Valor introducido por el licitador: 3 años Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula

NIF: B97400626 CONTRATAS VILOR, S.L.:

- Reducción del plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 12 semanas Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula
- Precio Valor introducido por el licitador: 1967470 Puntuación: 49.08 Motivo: Aplicación fórmula
- Ampliación del periodo de garantía Valor introducido por el licitador: 3 años Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula

NIF: B96266507 DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCION SL:

- Reducción del plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 12 semanas Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula
- Precio Valor introducido por el licitador: 1664953.41 Puntuación: 58 Motivo: Aplicación fórmula
- Ampliación del periodo de garantía Valor introducido por el licitador: 3 años Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula

NIF: A03176286 DOALCO, S.A.:

- Reducción del plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 12 semanas Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula
- Precio Valor introducido por el licitador 1751555.02 Puntuación: 55.13 Motivo: Aplicación fórmula
- Ampliación del periodo de garantía Valor introducido por el licitador: 3 años Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula

NIF: B02272490 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.:

- Reducción del plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 12 semanas Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula
- Precio Valor introducido por el licitador: 1967586.05 Puntuación: 49.08 Motivo: Aplicación fórmula
- Ampliación del periodo de garantía Valor introducido por el licitador: 3 años Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula

NIF: B97016125 LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCION S.L.:

- Reducción del plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 12 semanas Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula
- Precio Valor introducido por el licitador: 1970384.42 Puntuación: 49.01 Motivo: Aplicación fórmula
- Ampliación del periodo de garantía Valor introducido por el licitador: 3 años Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula

NIF: U00000000 LLOP – ALEA:

- Reducción del plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 12 semanas Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula
- Precio Valor introducido por el licitador: 1853603.65 Puntuación: 52.1 Motivo: Aplicación fórmula
- Ampliación del periodo de garantía Valor introducido por el licitador: 3 años Puntuación: 12 Motivo: Aplicación fórmula

A continuación, se comprueba por los miembros de la Mesa, que ninguna de las ofertas tiene la consideración de oferta anormalmente baja.

**QUINTO.- Propuesta adjudicación: 2022/CON/S909/00009 - Obras de ampliación y reforma integral del parque de bomberos de Gandía.**

De acuerdo con la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores, la Mesa establece la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores admitidos en las diferentes fases:

FIRMADO

1.- CON Administrativo, ANA SEGUI FEMENIA, a 31 de Octubre de 2022

Orden: 1NIF: A03176286 DOALCO, S.A. Propuesto para la adjudicación  
Total criterios CJV: 13.35  
Total criterios CAF: 79.13  
Total puntuación: 92.48

Orden: 2NIF: B96266507 DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCION SL  
Total criterios CJV: 9.9  
Total criterios CAF: 82  
Total puntuación: 91.9

Orden: 3NIF: 283355 LLOP - ALEA  
Total criterios CJV: 15.2  
Total criterios CAF: 76.1  
Total puntuación: 91.3

Orden: 4NIF: B03217353 ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.  
Total criterios CJV: 9.4  
Total criterios CAF: 77.03  
Total puntuación: 86.43

Orden: 5NIF: B97400626 CONTRATAS VILOR, S.L.  
Total criterios CJV: 12.8  
Total criterios CAF: 73.08  
Total puntuación: 85.88

Orden: 6NIF: B02272490 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.  
Total criterios CJV: 10.9  
Total criterios CAF: 73.08  
Total puntuación: 83.98

Orden: 7NIF: B97016125 LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCION S.L.  
Total criterios CJV: 10.65  
Total criterios CAF: 73.01  
Total puntuación: 83.66

De conformidad con la valoración de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros con voto (Presidente y Vocales) acuerda proponer al órgano de contratación la adjudicación del expediente 2022/CON/S909/00009 - Obras de ampliación y reforma integral del parque de bomberos de Gandía, al licitador A03176286 DOALCO, S.A. por un importe de 1.751.555,02 € IVA excluido y de 2.119.381,57 € IVA incluido.

A propuesta del segundo suplente del Vocal Interventor y aceptada por el resto de vocales y Presidente, el importe de adjudicación se distribuirá por ejercicio y por aplicación presupuestaria como se detalla a continuación:

2022: 1.034.468,39 € IVA excluido 1.251.706,76 € IVA incluido 000 13600 6220000  
2023: 717.086,63 € IVA excluido 867.674,81 € IVA incluido 000 13600 6220000

En la misma sesión los miembros de la Mesa, previa autorización del licitador, comprueban que tiene inscrita en el ROLECE la representación, el objeto social, la clasificación indicada en los pliegos así como que está al corriente de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, por lo que se acuerda efectuar requerimiento dentro del plazo de 10 días hábiles (a contar desde el envío de la comunicación) de la siguiente documentación:

- Garantía definitiva por un importe de 87.577,75 €

(..)

**FIRMADO**

1.- CON Administrativo, ANA SEGUI FEMENIA, a 31 de Octubre de 2022

El presente certificado se efectúa a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, de conformidad con el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Y para que conste a los efectos procedentes se expide el presente certificado en València, en la fecha reflejada en la firma electrónica de este documento

Fdo. Ana Seguí Femenía  
Secretaria Suplente de la Mesa de Contratación Permanente  
Consortio Provincial de Bomberos de Valencia

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:  
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Mq65S7Wpr9rQ+DqTFpLdlZHaVH50WssJ0KScp3A