



EMASESA

metropolitana

RESUMEN DE INFORME DE ADJUDICACIÓN

Nº expediente: 009/18	Valor estimado del contrato: 142.469,26 € (sin IVA)
Nº solicitud compras: 10120386	Cuantía (ppto tipo) (sin IVA): 112.304,17 € (sin capítulo Seguridad y Salud) 6.420,22 € (Seguridad y Salud) 118.724,38 € (incluido capítulo Seguridad y Salud)
Título Expediente: Proyecto de sustitución de la red de saneamiento en la c/Acueducto. Alcalá del Río (Sevilla).	

Procedimiento de contratación	☒ Abierto	☐ Restringido	☐ Negociado
	☐ Adjudicación directa	☐ Diálogo competitivo	☐ Sin publicidad previa
			☐ Concurso de proyectos

Fecha de petición de ofertas: 28/05/18	Fecha fin de ofertas: 18/06/18
--	--------------------------------

Ofertas presentadas						
Empresa	Baja	Oferta (incluido Cap.SS)	Plazo	Puntuación		
			Semanas	Económica	Técnica	Total
TUBERCONS, S.A.	28,540%	86.672,78 €	10	58,20	40,00	98,20
CARMOCON, S.A.	30,790%	84.145,94 €	11	60,00	38,05	98,05
MARTIN CASILLAS, S.L.U.	28,130%	87.133,23 €	9	57,87	35,96	93,83
CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA, S.L.	27,390%	87.964,28 €	9	57,27	35,96	93,23
EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.L.	26,770%	88.660,56 €	8	56,78	34,15	90,93
ARAHALENSE DE CANALIZACIONES, SLL	25,500%	90.086,83 €	11	54,84	28,01	82,85
J. CAMPOAMOR, S.A.	26,370%	89.109,78 €	11	56,46	15,95	72,41
C. GRAL. DE CONSTRUCCION ABALDO SA	22,000%	94.017,47 €	12	30,70	36,10	66,80
LP INGCON, S.L.U.	25,790%	89.761,14 €	9	55,99	5,83	61,82
MOVICONTEX, S.L.	23,323%	92.531,69 €	11	39,83	15,95	55,78
ULLASTRES, S.A.	17,548%	99.017,25 €	8	0,00	34,15	34,15

Observaciones:

La empresa CARMOCON, S.A. se encuentra inicialmente incurso en situación de oferta anormalmente baja, conforme a lo estipulado en el artículo 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de Ejecución: Diez (10) semanas

Supervisor:

Jose Luis Gil Bruno

Adjudicación:

☐ Director/a☐ Consejero Delegado☒ Comisión Ejecutiva

Empresa:

Importe:

TUBERCONS, S.A.

86.672,78 €

Observaciones: LA EMPRESA TUBERCONS, S.A. ha acreditado correctamente entregando toda la documentación requerida en el PCAP

Fecha: 07/09/18

Conforme:

El Director Financiero y Comercial

Mod.: EF 010 V.08

Fecha: 12.09.18

Conforme:

El/la Director/a..... Técnico

Fecha: 09/10/2018

El Consejero Delegado.

009/18	PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA C/ACUEDUCTO, ALCALA DEL RIO (SEVILLA).			
	Valorac. Econó	40	Plazo de ejecución	112.304,17 € Ppto. O.C.
	Valorac. Técnic.	60		6.420,22 € Cap. SS

Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	
Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60		Valorac. Econó.		60	

Plazo Ejecucion 13 semanas