

## CORRECCIÓN DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA QUE MODIFICA LA FIRMADA CON FECHA 17 de enero de 2024

Se procede a modificar el punto 11 a.2) SOLVENCIA TÉCNICA, y el punto 12. CRITERIOS DE VALORACIÓN, en el apartado de criterios relacionados con el coste, que no dependen de un juicio de valor.

Teniendo en cuenta lo anterior, se redacta de forma completa la siguiente memoria:

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:

**“DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD SATÉLITE DE RADIOTERAPIA EN PALENCIA ”**

Conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se justifican en la presente memoria los aspectos recogidos en el mismo:

### 1. OBJETO DEL CONTRATO

**“DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD SATÉLITE DE RADIOTERAPIA EN PALENCIA”**

Las prestaciones a realizar en el objeto del contrato son las siguientes:

- Dirección de Obra
- Dirección de la ejecución de la obra
- Dirección de la ejecución de los proyectos de instalaciones
- Coordinación de Seguridad y Salud y comunicación ambiental
- Así como la redacción de cualquier otro documento de carácter urbanístico o técnico, memoria o solicitud que haya de realizarse para la tramitación del expediente en los organismos competentes y la obtención de la correspondiente Licencia Municipal de Obras.

Codificación del contrato:

- Código CPA: 71.11.22. Servicios técnicos de arquitectura para proyectos de edificios no residenciales
- Código CPV: 71221000-3. Servicios de arquitectura para edificios.



## 2. LOTES

El servicio en su integridad debe ser encomendado a un solo licitador, por constituir una unidad funcional y ser mayor la eficiencia en la ejecución de las diversas prestaciones que constituye el objeto del contrato.

## 3. NECESIDADES PARA SATISFACER

Dentro de la Programación plurianual de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias en materia de Infraestructuras de Atención Hospitalaria, está previsto acometer las "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LA UNIDAD SATÉLITE DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL RIO CARRIÓN DE PALENCIA".

La construcción de esta Unidad está prevista en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, aprobado por Acuerdo 136/2021 de 16 de septiembre, de la Junta de Castilla y León (BOCyL, nº 243, de 20 de diciembre de 2021) por el que se aprueba el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2021-2025, que en su Memoria Justificativa (Área de Sanidad) indica las Inversiones Previstas en Atención Hospitalaria.

En la actualidad, por su incorporación al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de la Junta de Castilla y León, resulta necesaria la ejecución de las obras, para lo cual se ha redactado y aprobado un proyecto de ejecución y se han iniciado las actuaciones preparatorias para el encargo del contrato de obras a los medios propios personificados integrados en el sector público de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo a lo establecido con el artículo 32 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Esto exige realizar una contratación para la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras.

La Gerencia Regional de Salud carece de suficientes medios personales y materiales para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través del contrato de DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD SATÉLITE DE RADIOTERAPIA DE PALENCIA.

## 4. LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y su Reglamento.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.
- Código Técnico de la Edificación.



## 5. PROCEDIMIENTO

Abierto, conforme a lo previsto en el artículo 156 y siguientes de la LCSP.  
Tramitación ordinaria.

## 6. PLAZO DEL CONTRATO

TRABAJO	PLAZO EJECUCION
DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIONES, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL	El plazo previsto para la ejecución de esta prestación es de <b>18 meses</b> (plazo estimado para la ejecución de la obra y que quedará fijado en el proyecto de ejecución), incrementándose el tiempo necesario hasta la realización del informe del estado de las obras al cumplimiento del plazo de garantía ofertado por el contratista de la obra, estimado en <b>12 meses, lo que hace un total estimado de 30 meses.</b>

## 7. CRÉDITO PRESUPUESTARIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE	IVA	TOTAL	EJERCICIO
05.22.312A02.62100.4	24.873,93 €	5.223,53 €	30.097,46 €	2024
	99.495,73 €	20.894,10 €	120.389,83 €	2025
	39.798,29 €	8.357,64 €	48.155,93 €	2026
	1.658,26 €	348,23 €	2.006,49 €	2027

## 8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
165.826,21 €	34.823,50 €	200.649,71 €

El presupuesto se ha calculado a tanto alzado, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup> útiles funcionales, el importe de ejecución material máximo previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y los precios habituales de mercado para este tipo de servicios de arquitectura.

No hay desglose de este presupuesto. Exclusivamente a efectos de lo previsto en el art. 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se estiman las siguientes cantidades:

Costes directos (*incluidas las tarifas de honorarios*) 140.454,80 € (70%)  
Costes indirectos: 60.194,91 € (30%)

**TOTAL: 200.649,71 €**



## 9. PRECIO DEL CONTRATO

El Presupuesto total asciende a **200.649,71 € (DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN CÉNTIMO DE EUROS)**.

### **FORMA DE PAGO:**

Para el abono de cada uno de los trabajos se requiere la aprobación de la certificación de la obra mensualmente ejecutada. El abono se realizará con el siguiente porcentaje en cada trabajo respecto del importe total del contrato:

- Se abonará el 90% del importe del contrato, mensualmente, previa presentación de los impresos oficiales de certificaciones de obra y en proporción con los importes que figuren en las mismas.
- Un 9% del importe del contrato, con la emisión de la certificación final de obra (correspondiente a los trabajos de elaboración de la documentación final de obra y de medición general de la misma).
- Y el 1% del importe del contrato, a la finalización de la ejecución del contrato (a la finalización del plazo de garantía del contrato de obras, una vez realizado el informe favorable sobre el estado de las obras y la propuesta de liquidación de estas)

## 10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el Art. 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, **el valor estimado de este contrato es de 165.826,21 €.**

## 11. SOLVENCIAS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

### a) CRITERIOS DE CAPACIDAD

#### a.1) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas por un importe no inferior a **195.000 €** por siniestro, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.

La justificación del requisito de solvencia económica se basa en el artículo 87 apartados 1 b), 3 y 4 de la Ley de Contratos del Sector Público y en los correspondientes del RGCSF y



se ha tenido en cuenta su vinculación directa con el objeto del contrato, proporcionalidad al mismo, y que no suponga un obstáculo para la participación de pequeñas y medianas empresas o profesionales.

La acreditación se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos que proceda.

**Justificación:** El seguro de indemnización por riesgos profesionales es el medio comúnmente utilizado por las empresas y profesionales de arquitectura, dando una información relevante sobre la actividad económica del licitador –mayor en este caso que el resto de las opciones previstas en la LCSP- puesto que la cantidad asegurada tiene proporcionalidad directa con la actividad realizada. Con el importe indicado se cubre la totalidad del contrato a licitar y el importe está en el rango recomendado por las asociaciones profesionales y colegios de arquitectos.

#### a.2) SOLVENCIA TÉCNICA.

La solvencia técnica se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados **en los tres últimos años**, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos, avalados por certificados de buena ejecución. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a **46.431,34 €** (IVA excluido).

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

**No se admitirá solvencia de terceros.**

#### SOLVENCIA TÉCNICA PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN

La solvencia técnica se acreditará mediante **los títulos académicos y profesionales de los responsables de la ejecución del contrato, y los correspondientes certificados de colegiación.**



La acreditación se efectuará mediante compromiso firmado por el licitador y los profesionales responsables de la ejecución del servicio –como mínimo un arquitecto, un arquitecto técnico o aparejador y un ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial, acompañado de los documentos de titulación académica y colegiación de cada uno de ellos.

**Justificación:** Este requisito y sus términos están previstos la letra a) apartado 1 del artículo 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se considera el más adecuado al objeto a contratar de entre los indicados en el citado artículo, siendo además el requisito de solvencia técnica por defecto según se expresa en el apartado 2 del mismo.

- b) CLASIFICACIÓN EXIGIBLE  
NO

## 12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

- CRITERIOS RELACIONADOS CON EL COSTE (30%)
  - Que no dependen de juicio de valor - Oferta económica (30%)
- CRITERIOS CUALITATIVOS (70%)
  - Que no dependen de juicio de valor (21%)
  - Que dependen de un juicio de valor (49%)

**Justificación de los criterios de adjudicación a emplear (artículo 116.4.c):** al tratarse de servicios de arquitectura e ingeniería, el precio no puede ser el único factor determinante de la adjudicación. Conforme a lo previsto en el artículo 145 apartados 1 y 4 de la Ley, se utilizará una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Para la presente licitación se han elegido los criterios desarrollados a continuación, especificando su justificación en cada uno de ellos.

### CRITERIOS RELACIONADOS CON EL COSTE, QUE NO DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Puntuación máxima 30 puntos).

1. Proposición económica. Precio. Hasta 30 puntos.

Se otorgará la puntuación máxima a la propuesta con mayor baja, 0 (cero) puntos a las ofertas al tipo y se puntuarán las demás ofertas según la siguiente fórmula:

Fórmula de valoración:

Si  $B=0$ ;  $P=0$

Si  $B \leq B_{max}/2$ ;  $P= (7/4) \cdot M \cdot (B/B_{max})$

Si  $B > B_{max}/2$ ;  $P= (M/4) \cdot [3 + (B/B_{max})]$



M es la puntuación máxima del criterio.  
L es el presupuesto de licitación sin IVA.  
O es el importe ofertado sin IVA.  
B es la baja ofertada:  $B = L - O$   
Bmax es la baja máxima ofertada.  
P es la puntuación obtenida por la oferta.

Forma de presentación: Modelo oficial de propuesta económica.

Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos, teniendo en cuenta únicamente las ofertas válidas que se hayan presentado:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación sin IVA en más de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurren dos licitadores, la que el precio ofertado sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
- Cuando concurren más de dos licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas válidas que se hayan presentado.

Justificación de la fórmula elegida (artículo 146.2.b): para la presente licitación se ha elegido una fórmula de reparto proporcional lineal en dos tramos, según la situación de cada oferta respecto de la baja máxima, que distribuye los puntos proporcionalmente en función de la bajada económica de las ofertas económicas presentadas.

## **CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD, QUE NO DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Puntuación máxima 21 puntos).**

### **2. Informe de seguimiento. Hasta 11 puntos.**

Se valorará el compromiso de realizar el informe técnico que acompaña a la Certificación y que informará sobre la marcha de las obras y del grado de ejecución. El contenido de este informe se establece en el PPTP. Se entregará en formato digital.

Se aplicará la puntuación máxima 11 (once) puntos a la oferta que incluya el informe todos los meses. Si la oferta realizada es bimestral se adjudicarán 5 (cinco) puntos. y 1 (un) punto quien lo realice trimestral. La oferta coincidente con el tipo (cuatrimestral, de acuerdo con el PPTP), o que no ofreciera modificar la periodicidad exigida al informe de seguimiento, se le adjudicará 0 (cero) puntos.

### **3. Incremento del número de visitas para el seguimiento del desarrollo de las obras: Hasta 10 puntos**



Se valorará el número de visitas a la obra que la Dirección Facultativa vaya a realizar con una periodicidad determinada y que superen el número de visitas establecidas en el PPTP, con un límite del doble de éstas.

El cómputo de visitas, tal como se establece y desglosa en el PPTP, es por competencia desarrollada y día.

Se valorará con un máximo de **4** puntos el incremento de visitas del Director de Obra, un máximo de **2** puntos el incremento de visitas del Director de Ejecución, un máximo de **2** puntos el incremento de visitas del Coordinador de Seguridad y Salud, y un máximo de **2** puntos el incremento de visitas del Director de Ejecución de Instalaciones.

Se aplicará la puntuación de la siguiente forma: 0 puntos a las ofertas que coincidan con el número de visitas establecido en el PPT, y a las ofertas que incrementen visitas:

Incremento de visitas del Director de Obra: 2 puntos por cada visita que se incremente, hasta un máximo de 4 puntos.

Incremento de visitas del Director de Ejecución: 1 puntos por cada visita que se incremente, hasta un máximo de 2 puntos,

Incremento de visitas del Coordinador de Seguridad y Salud: 1 punto por cada visita que se incremente, hasta un máximo de 2 puntos.

Incremento de visitas del Director de Ejecución de Instalaciones: 1 punto por cada visita que se incremente, hasta un máximo de 2 puntos.

Forma de presentación: Declaración responsable de compromiso con el número de visitas por mes que se compromete a realizar el Director de Obra, el Director de Ejecución, el Director de Ejecución de Instalaciones y el Coordinador de Seguridad y Salud.

Justificación: Mejora de la calidad del objeto del contrato como consecuencia de la mayor disponibilidad en la obra del equipo técnico del adjudicatario.

#### **CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD, QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Puntuación máxima 49 puntos).**

Quando la puntuación obtenida por un licitador en los Criterios Cualitativos que dependen de un juicio de valor, en su conjunto, sea inferior a 30 puntos, éste será excluido del resto del procedimiento.





#### 4. Estudio y conocimiento del proyecto. Hasta 25 puntos

Se valorará el análisis de los aspectos constructivos, técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales que contiene el proyecto, así como de las soluciones que se han realizado para el cumplimiento del Plan Funcional.

##### Forma de presentación:

Memoria, con una extensión máxima de **10** páginas en formato DIN-A4 (salvo la documentación gráfica que puede incluirse como máximo en formato DIN-A3), numeradas consecutivamente en orden creciente del 1 al 10 (incluidos ambos formatos de página). Letra de tamaño mínimo nº 11.

No se tendrán en cuenta las páginas no numeradas, las de numeración repetida o las que tengan numeración distinta a un entero entre 1 y 10 (excepto portada e índice).

Justificación: Mejora de la calidad del objeto del contrato en el sentido previsto en artículo 145.2 1º de la Ley, en sus acepciones de valor técnico, características estéticas y funcionales, accesibilidad, diseño universal o diseño para todas las personas usuarias y características medioambientales.

#### 5. Planificación de las obras. Hasta 15 puntos.

- Se valorará el análisis de la planificación de la obra que contiene el proyecto.
- Se analizará el camino crítico de la planificación, detectando las soluciones complejas y las soluciones a adoptar, detallando todas aquellas acciones que, dentro y fuera del ámbito de la obra, deben realizarse antes y durante la obra para facilitar su ejecución en plazo.

##### Forma de presentación:

Memoria con una extensión máxima de 10 páginas en formato DIN-A4 (los gráficos de planificación y programación de obra pueden incluirse como máximo en formato DIN-A3), numeradas consecutivamente en orden creciente del 1 al 10 (incluidos ambos formatos de página). Letra de tamaño mínimo nº 11.

No se tendrán en cuenta las páginas no numeradas, las de numeración repetida o las que tengan numeración distinta a un entero entre 1 y 10, (excepto portada e índice).

Justificación: Mejora de la calidad del objeto del contrato en el sentido previsto en artículo 145.2 1º de la Ley, en sus acepciones de valor técnico, características estéticas y funcionales, accesibilidad, diseño universal o diseño para todas las personas usuarias y características medioambientales.



6. Seguimiento y control de la obra. **Hasta 9 puntos.**

Se valorarán las propuestas sobre técnicas y procesos para el seguimiento y control de las obras; en especial, el control de los cambios que se produzcan, así como los métodos que se establecerán en el control del impacto medioambiental que se realiza durante la ejecución de la obra, y la gestión de los documentos generados durante la ejecución de la obra.

Forma de presentación:

Memoria con una extensión máxima de 10 páginas en formato DIN-A4 (los gráficos de planificación y programación de obra pueden incluirse como máximo en formato DIN-A3), numeradas consecutivamente en orden creciente del 1 al 10 (incluidos ambos formatos de página). Letra de tamaño mínimo nº 11.

No se tendrán en cuenta las páginas no numeradas, las de numeración repetida o las que tengan numeración distinta a un entero entre 1 y 10, (excepto portada e índice).

Justificación: Mejora de la calidad del objeto del contrato en el sentido previsto en artículo 145.2 1º de la Ley, en sus acepciones de valor técnico, características estéticas y funcionales, accesibilidad, diseño universal o diseño para todas las personas usuarias y características medioambientales.

**13. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN**

**SI.** En caso de empate, tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas hubieren empatado, tendrá preferencia el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

**14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN**

Se considera condición especial de ejecución para el presente contrato, entre las posibles de tipo medioambiental que enumera el art 202 de la LCSP, la siguiente:

**“CLAÚSULA DE TIPO MEDIOAMBIENTAL**



*La documentación que deba ser entregada en papel por el contratista, deberá entregarse en papel reciclado sin blanquear a doble cara.”*

## 15. PENALIDADES

### PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN

Las penalidades por no ejecutar debidamente la “Cláusula de tipo medioambiental” indicada como condición especial de ejecución del contrato serán las siguientes:

- Penalidad por no presentar la documentación en las condiciones indicadas en la cláusula: 10% del importe total del contrato (IVA excluido).

El incumplimiento de la condición especial de ejecución descrita NO tiene la consideración de infracción grave de acuerdo con el artículo 202.3, a los efectos del art. 71 apartado 2, letra c) de la LCSP.

## 16. SUBCONTRATACIÓN

**SI, parcialmente.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP, el licitador podrá subcontratar las prestaciones relativas a la dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y/o redacción y dirección de los proyectos parciales de las instalaciones, cuando esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75.4 y 215.1 y 2, letra e), no podrán ser objeto de subcontratación las prestaciones de dirección de obra, que necesariamente habrán de ser realizadas por el contratista principal.

A efectos de este contrato no se considerará subcontratación las colaboraciones auxiliares o instrumentales que el contratista pueda obtener de otros técnicos o profesionales expertos en la realización de dichas prestaciones.

La razón que justifica que las prestaciones de dirección de obra no puedan ser objeto de subcontratación es la siguiente: estas tareas se consideran críticas ya que engloban prestaciones esenciales del contrato a partir de las cuales se desarrollan y de las que dependen, directa o indirectamente, todas las restantes.

FUNCIONES/TAREAS CRÍTICAS	TITULACIÓN L.O.E.
Dirección obra	Arquitecto



En el caso de que el licitador tuviese el propósito de subcontratar todas o alguna de las prestaciones indicadas en el párrafo primero de este apartado, deberá proceder del modo siguiente:

- a) En el DEUC deberá cumplimentarse la Parte II, Sección D, indicando que se tiene intención de recurrir a la capacidad de otros profesionales para cumplir los requisitos de solvencia.
- b) Deberá aportarse un DEUC por cada uno de los subcontratistas, debidamente cumplimentado y firmado por estos.
- c) Debe aportar documento de designación de los profesionales responsables de la ejecución del contrato, en el que deberá identificarse la prestación objeto de subcontratación, así como al profesional subcontratista.
- d) Deberá indicarse en la oferta económica el importe de cada una de las prestaciones que tenga previsto subcontratar.
- e) El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá acreditar, dentro del plazo establecido en el art. 150.2 de la LCSP, la disposición de los responsables de ejecución del contrato, así como su inscripción en el correspondiente Colegio Profesional (Decreto 26/2002 de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León), de acuerdo con la declaración presentada como licitador -referida en el apartado c)-.

El incumplimiento de alguno o varios de los requisitos descritos por el licitador no permitirá la adjudicación del contrato a su favor.

#### **17. RESPONSABLE DEL CONTRATO**

Se designará como responsable del contrato a la Jefe del Servicio de Infraestructuras.

#### **18. GARANTÍA PROVISIONAL**

NO

#### **19. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS**

NO



## 20. REVISIÓN DE PRECIOS

**NO** procede, conforme al artículo 103 apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al no ser el contrato uno de los previstos en dicho apartado (“...solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años”).

Valladolid,

