

Área	COORDINACION GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACION CIUDADANA, EDUCACION Y EDIFICIOS MUNICIPALES
Servicio	OFIC. TECNICA EDIFICIOS MUNICIPALES
Sección	PROYECTOS Y OBRAS
Negociado	ARQUITECTURA
Dependencia	ARQUITECTO

Registro	25 de octubre de 2018
Salida	Libro 12 Nº 600

Ildefonso Ramos Martos, Arquitecto, Jefe de la Sección de Proyectos y Obras de la Oficina Técnica del Servicio de Edificios Municipales del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y en relación a la justificación de las ofertas económicas en baja anormal o desproporcionada, presentada por la empresa admitida a la licitación para la contratación por procedimiento Abierto Simplificado Reducido, de la obra “Adecuación para Centro de Día de las plantas semisótano y baja del Edificio “Andalucía Residencial” de Sevilla” (Expediente Administración 2018/001049)

Que a la vista de lo establecido en la Mesa de Contratación del pasado día 23 de octubre de 2018

INFORMA

Que finalizado el plazo de presentación de justificación de la baja anormal solicitada a la empresa **CONTRATAS GUTIERREZ S. L.** no ha sido presentada la documentación solicitada, por lo que procede su **DESESTIMACION**

Eliminada dicha oferta de la Tabla de Baremación esta queda definitivamente de la siguiente forma

EXP ADM. 1049/2018 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACION IVA INCLUIDO		227.112,08				PLAZO GARANTIA		TOTAL		
Nº	EMPRESAS ADMITIDAS	BASE	IVA	TOTAL	BAJA %	PUNTOS	AMP	PUNTOS	PUNTOS	ORDEN
1	SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S. L.	137.018,02	28.773,78	165.791,80	27,00	81,87	24	10,00	91,87	1
9	FALUSA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. L.	139.900,00	29.379,00	169.279,00	25,46	77,22	24	10,00	87,22	2
16	OBRATEC CONSTRUYE S. L	141.275,04	29.667,76	170.942,80	24,73	74,99	24	10,00	84,99	3
5	GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S. A.	149.845,43	31.467,54	181.312,97	20,17	61,15	24	10,00	71,15	4
17	LOPEZ SEQUERA PROYECTOS Y OBRAS	144.338,17	30.311,02	174.649,19	23,10	70,05	0	0,00	70,05	5
3	FSM FERSUMAR Y EQUIPAMIENTO S. L.	150.980,00	31.705,80	182.685,80	19,56	59,32	24	10,00	69,32	6
10	ESTUDIOS Y OBRAS AL - XARAF S. L. U.	152.500,00	32.025,00	184.525,00	18,75	56,86	24	10,00	66,86	7
12	CONSTRUCCIONES GARCIA RIOS S. L. (COGARI S. L.)	153.912,00	32.321,52	186.233,52	18,00	54,58	24	10,00	64,58	8
7	CONSTRUCCIONES GALLARDO BARRERA S. L.	155.130,69	32.577,44	187.708,13	17,35	52,61	24	10,00	62,61	9
6	CONSTRUCCIONES ANTRONJU S. L.	156.557,17	32.877,01	189.434,18	16,59	50,31	24	10,00	60,31	10
8	OHL SERVICIOS - INGEANSAN S. A.	159.467,85	33.488,25	192.956,10	15,04	45,60	24	10,00	55,60	11
4	LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S. L.	164.818,16	34.611,81	199.429,97	12,19	36,96	24	10,00	46,96	12
13	PRAES DESARROLLO DE PROYECTOS S. L.	165.191,33	34.690,18	199.881,51	11,99	36,36	24	10,00	46,36	13
15	OCISUR OBRAS Y SERVICIOS S.L.	165.500,00	34.755,00	200.255,00	11,83	35,86	24	10,00	45,86	14
11	DIAZ CUBERO S. A.	185.725,11	39.002,27	224.727,38	1,05	3,18	24	10,00	13,18	15
14	CAISOL GLOBAL S. L.	187.695,93	39.416,15	227.112,08	0,00	0,00	24	10,00	10,00	16

Por lo tanto el Técnico que suscribe al Órgano de Contratación la adjudicación del presente expediente a la empresa **SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S. L** por un importe de adjudicación de **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (165.791,80 €), IVA incluido**, lo que representa una baja del **27,00 %** y un plazo de ejecución de **SETENTA Y CINCO (75) DIAS**.

Lo que le informo a los efectos oportunos

Sevilla a la fecha indicada en la firma digital

EL ARQUITECTO

Fdo: Ildefonso Ramos Martos

CONFORME

EL JEFE DE SERVICIO DE LA OFICINA TECNICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Fdo: José Luis Pardillos Rodríguez

OFICINA ADMINISTRATIVA EDIFICIOS MUNICIPALES

Código Seguro De Verificación:	PNBSRLx/wOi/F0ypFfi4Zw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Luis Pardillos Rodriguez	Firmado	25/10/2018 08:34:11	
Observaciones	Ildefonso Ramos Martos	Firmado	25/10/2018 08:23:57	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PNBSRLx/wOi/F0ypFfi4Zw==	Página	1/1	