



Se comunica que, solventados los motivos técnicos que provocaron el aplazamiento de la Mesa de Apertura de los sobres electrónicos que contienen los criterios de adjudicación evaluables automáticamente del contrato 39-MA-5060; 54.950/23.Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción Contra el Ruido en la Fase II en la AP-7, Autopista de la Costa del Sol. Tramo: Variante de Marbella. P.K. 175+347 a 183+459. Provincia de Málaga. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU. Clave C54232950600, dicho acto se celebrará el día 02/04/2024 a las 10:00 horas