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I. MEMORIA.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

OBRAS OBJETO del PROYECTO.

En el presente proyecto se describen los trabajos destinados a ejecutar un refuerzo de firme (mezcla bituminosa en
varias calles de Tarifa:

Actualmente la zona presenta un estado deficiente de conservacién con firme en mal estado, y zonas de transito
peatonal muy deterioradas.

1.1. PROPUESTA de ACTUACION.
1.3.1.- Descripcién.

Se pretende mejorar la capa de rodadura de uno varios de los principales viales que conforman la trama urbana de
Tarifa:

-Calle Manuel Reiné
-Calle Guadalquivir
-Calle Paseo del Retiro

- Barriada Trece de enero

1.3.2.- Trabajos a realizar:
Para llevar a cabo esta configuracion se exponen a continuacién de forma resumida los trabajos a realizar:

1. Fresado de pavimentos existentes

2. Regularizacién de firme
3. Ejecucion de firme flexible (5 cm-MBC AC 16SURF S)
4. Sefalizacion vial

Ademas, en todas las actuaciones se tomaran las medidas de seguridad y salud aplicables a la obra y definidas en
el Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud, tanto ya sean: individuales, colectivas y de sefializacion.

1.2. SUPERFICIES.

Las superficies afectadas por obras segin zonas definidas en planimetria y que conforman la actuacion
del Proyecto, son:

URBANIZACION SUPERFICIE (m2)
ESPACIO DE ACTUACION 4.600,00 m?
TOTAL 4.600,00 m?>

1.3. PRESUPUESTO y PLAZOS de EJECUCION.
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La inversion total para la obra definida en el proyecto asciende a la cantidad total de 100.000,00 €
Se estima un plazo de ejecucion de las obras de 3 semanas

1.4. CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS.

Legislacion aplicable.
Plan General de Ordenacion Urbana de Tarifa

Determinaciones urbanisticas.

Clasificacién y categoria del suelo: La actuacién se encuentra ubica en SUELO URBANO
CONSOLIDADO

Calificacién: SISTEMA VIARIO

CONCLUSION:
El proyecto se considera VIABLE desde el punto de vista urbanistico.

1.5. CODIGO TECNICO de la EDIFICACION.

Todas las obras que se proyectan estan relacionadas con elementos de urbanizaciéon e
infraestructuras, y no afectan a edificaciones publicas o privadas, por lo que no se ha considerado en
el contenido de este proyecto las disposiciones y condiciones generales de aplicacion del Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

1.6. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Se ejecutaran los ensayos de control para asegurar que la calidad de la obra se ajusta a las
prescripciones del proyecto y de la normativa vigente, estableciendo los ensayos, comprobaciones e
inspecciones necesarias para ello en su ANEXO correspondiente. Los suministradores presentaran
previamente los documentos de idoneidad, sellos de calidad o ensayos de los materiales para su
ejecucion.

1.7. GESTION de RESIDUOS.
En cumplimiento del Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion

de los residuos de ,construccién y demolicion, se incluye como anexo a la presente memoria un
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS con el fin de fomentar, la prevencion, reutilizacion, reciclado y
otras formas de valorizacidn de los residuos generados durante las obras, asegurando que los
destinados a operaciones de eliminacién reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo
sostenible de la actividad de construccion.

Posteriormente el poseedor de los residuos elaborara el correspondiente Plan que refleje cdmo llevara
a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que
se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, y aceptado por
la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Publicas

1.8. SEGURIDAD y SALUD.

Las medidas necesarias para la prevencion de riesgos laborales durante la obra que exige el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion se incluyen en el ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD que
acompafia al presente documento suscrito por el Ingeniero Técnico, D. José Carlos Barragan Rubio,
donde se han tomado en consideracién los principios generales de prevencion en materia de seguridad
y salud para la obra.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.

2.1. CAPiTULO 1.

Se ejecutaran las demoliciones previstas por medios manuales y mecanicos. El material resultante se
trasladara a vertedero autorizado.

Posteriormente se procedera a nivelar el fondo de excavacién, tras lo cual se ejecutara un firme
flexible compuesto por mezcla bituminosa en caliente de 4 cm. de espesor.

2.2. GESTION DE RESIDUOS.

Todos los materiales resultantes de demoliciones seran valorizados para su posterior traslado a
vertedero autorizado

2.3. SEGURIDAD Y SALUD.

Se tomaran las medidas de seguridad y salud necesarias para el correcto desarrollo de la obra segun
el ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD que acompaifia a este proyecto, ya sean: individuales,
colectivas y de senalizacion.
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II. ANEXOS a la MEMORIA.
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ANEXO I. CLASIFICACION del CONTRATISTA.

La obra definida en el proyecto "" Mejora de pavimentos en Tarifa Este (Calle Manuel Reiné, Calle
Guadalquivir, Calle Paseo del Retiro y Barriada Trece de enero) ”"", en TARIFA (Cadiz),

perteneciente al PPCOS 24 -25 , se realizaran mediante la Contratacion de empresa cualificada, Y NO
RESULTA EXIGIBLE CLASIFICACION al tener un presupuesto cuyo valor es de 100.000,00 €

CLASIFICACION:

En virtud de la "LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, POR
LA QUE SE TRASPONEN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL LAS DIRECTIVAS DEL
PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL CONSEJO 2014/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014”
segun el art. 77 establece:

“"Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, y que sera
recogido en los pliegos del contrato, acreditara su solvencia econémica y financiera y solvencia técnica
para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al
contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del
contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia econémica y financiera o los
requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditacion de la solvencia se efectuara conforme a
los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del articulo 87, que
tendran caracter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en
los pliegos. "
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ANEXO III. JUSTIFICACION del CUMPLIMIENTO de OTROS
REGLAMENTOS y DISPOSICIONES. NORMATIVA de
OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

1.1. ACCESIBILIDAD y Ia ELIMINACION de . BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS y en el TRANSPORTE en ANDALUCIA.

En este anexo se trata de justificar el cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, de la
Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalucia, sobre las Normas Técnicas, para la Accesibilidad
en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificacién y el Transporte en Andalucia, (Publicaciéon del
texto original en el BOJA n.° 140 de 21 de Julio de 2009.

El ambito de aplicacion que establece el citado decreto contempla los proyectos de urbanizaciéon (art.
2.1), sin embargo se han considerado las normas de los elementos de urbanizacién e infraestructuras
que se dictan en el decreto y que afectan al proyecto; cuyas prescripciones se han adaptado a las
condiciones fisicas del terreno y de las edificaciones existentes para la eliminacién de las barreras
urbanisticas y creacion de itinerarios practicables.

ESPACIOS y ELEMENTOS de USO PUBLICO, cuyas disposiciones aplicables se han considerado en
el proyecto:

Xl CONDICIONES GENERALES de los ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES (art. 15)
Los itinerarios peatonales accesibles publicos y privados, de uso comunitario, de utilizaciéon y concurrencia
publica se han disefiado de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminacidon
permitan el uso y circulacion, de forma auténoma y en condiciones de seguridad, a las personas con
discapacidad, a cuyos efectos se han considerado las siguientes determinaciones:

Ancho libre de obstéculos >1,50 m.
En caso de existir elementos puntuales como sefiales verticales, papeleras o elementos de jardineria:
Ancho libre > 0,90 m.
Altura >2,20 m.

Pendiente longitudinal (tramos < 3 m.) <10 % (tramos >3 m.y<6m.) <8 % (tramos>6 m.) <6 %
Pendiente transversal <2 %.

Altura de bordillos <12 cm., y rebajados en pasos de peatones o con la creacién de vados los mas

cercano posible en las esquinas.
X PAVIMENTOS (art. 31) y REJILLAS y REGISTROS (art. 32)

El pavimento es antideslizante, en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformables, salvo en las zonas
de juego infantiles. Estd firmemente fijado y no presentan elementos sueltos, cejas ni rebordes entre las
distintas piezas. Se ha evitado en cualquier caso la grava suelta. No se ha permitido la colocacion sobre el
pavimento de elementos sueltos que pueden deslizarse. Las rejillas y registros se han situado en el mismo
plano del pavimento circundante y con materiales resistentes a la deformacion, cuyo enrejado no tiene una

Firmaldel

anchura interior de los huecos superior a 2 cm. en ambos sentidos.
X VADO PARA PASO de VEHICULOS (art. 16)
Pendiente longitudinal (tramos <3 m.) <8 % (tramos >3 m.) <6 %.
Pendiente transversal > 1% vy <2 %.
X VADO PARA PASO de PEATONES (art. 16)
Se sitlan lo mas cerca posible a cada cruce de calle o vias de circulacion.
Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:
Long <8 % Trans. <2 %.
Anchura >1,80 m.
Desnivel sin plano inclinado 0 cm. El rebaje queda enrasado a nivel de pavimento.
La textura del pavimento es diferente, se ha empleado un pavimento de botones normalizado que cumple con
las exigencias requeridas para las personas viandantes por la normativa sectorial.
X1 PASO de PEATONES (art. 17)
Se salvan los niveles con vados de las caracteristicas anteriores en los casos en los que la acera y la calzada
no presenten la misma cota.
Dimensiones minimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura >1,80 m.
Largo >1,20 m.
Se ha sefializado la presencia del paso peatonal en la acera con una franja sefializadora con las caracteristicas
del articulo 17.f).
[] CARRILES PARA BICICLETAS (art. 18)
Se ha diferenciado el pavimento en textura y color del resto de los recorridos peatonales y se ha dispuesto de
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pasos de peatones especificos. En caso de discurrir paralelo al itinerario peatonal y a un vial o calle el carril
para bicicleta se ubicara entre ambos.

(] ESCALERAS (art. 23)
Las escaleras son de directriz recta o curvas con un radio igual o superior a 50 m., se han mantenido libres de
obstaculos en todo su recorrido y las mesetas no forman parte de otros espacios.
Al principio y al final de las escaleras existen mesetas de embarque y desembarque con una longitud minima de 1,50
m. y una anchura igual a la de los peldafios. Dichas mesetas se han sefalizado con una franja de 0,60 m. de fondo y
la anchura de la meseta, con un pavimento de diferente textura y color.

Tramos < 10 peldafios (12 peldafios segiin normativa estatal).
Huella >30 cm.

Contrahuella < 16 cm. (constante en todo el tramo).

Longitud libre peldafos >1,20 m.

Longitud descansillos ancho > ancho de la escalera, fondo > 1,50 m.

Se han evitado los tramos de escaleras compensadas. En las mesetas partidas o que formen angulo se permite la
inscripcion de una circunferencia minima de 1,20 m. de didmetro en cada una de las particiones.
En caso de escaleras descubiertas, se adecuara una pendiente hacia el exterior como maximo del 1,5% vy la huella se
construird con un material antideslizante, en caso contrario se podra emplear otro material siempre que se disponga
en el borde de la huella un material o tira antideslizante enrasada con el borde del peldafio y firmemente unida a
éste.
Tienen tabica sin bocel en todo el peldafieado y se han evitado los pavimentos de los escalones que producen
destellos o deslumbramientos.
Los tramos de escalera cerradas por paramentos verticales se dotaran de pasamanos a ambos lados e intermedios
para anchuras superiores a 4,80 m., con las siguientes caracteristicas:
Son continuos prolongandose en el principio y en el fin de la escalera.
Se colocan a una altura comprendida entre 0,90 m. y 1,10 m., medida desde el borde exterior de la huella.
Son firmes y faciles de asir, de materiales no muy deslizantes o demasiados rugosos, asi como aquellos que sufran
calentamientos.
Se han separado al menos 40 mm. del paramento, se ha permitido el paso continuo de la mano y se han evitado en
su remate las aristas vivas.
La separacion maxima de los pasamanos intermedios es de 2,40 m.
Se ha procurado la diferenciacion cromatica de las superficies del entorno.
Los tramos de escaleras que no estén cerradas lateralmente por muros disponen de barandillas o antepechos de
fabrica rematados por pasamanos que cumplen las condiciones anteriores. Las barandillas y antepechos tienen las
siguientes caracteristicas:
No son escalables, para lo cual no existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm. sobre el nivel
del suelo o sobre la linea de inclinacion de la escalera.
La altura medida desde el borde exterior de la huella hasta el remate superior del pasamanos estd comprendida
entre 0,90y 1,10 m.
La separacion libre entre barrotes u otros elementos verticales que lo conformen no sera mayor de 10 cm.

X1 RAMPAS (art. 22):

Las rampas son de directriz recta o curvas con un radio igual o superior a 50 m.

Anchura libre >1,50 m.
Longitud < 9,00 m. (medido en proyeccion horizontal).
Mesetas: ancho > ancho rampa.
Longitud < 1,50 m. (medida en la direccién de la marcha).
Pendiente longitudinal (tramos < 3 m.) <10 % (tramos >3 m.y<6m.)<8 % (tramos >6 m.) <6 %
Pendiente transversal <2 %.

El pavimento se ajusta a las condiciones anteriormente descritas y no se ha permitido la colocacion sobre él de
elementos sueltos que pueden deslizarse.

Todo el espacio delimitado por la rampa y mesetas esta libre de obstaculos y no forman parte de espacios destinados
a otros usos. No existen pasillos de anchura inferior a 1,20 m. ni puestas situadas a menos de 1,50 m. de distancia
de arranque de un tramo.

Se han dispuesto al principio y al final mesetas de embarque y desembarque con una longitud minima de 1,50 m. y
una anchura igual a la de la rampa. Dichas mesetas se han sefializado con una franja de 0,60 m. de fondo y la
anchura de la meseta, con un pavimento de diferente textura y color.

Se han dotado de pasamanos a ambos lados de forma continua en todo el recorrido prolongandose en el principio y
el fin de la misma, sin interferir otros espacios de circulacién y de uso. Se han colocado a dos alturas, una
comprendida entre 0,65 m y 0,75 m. y otra entre 0,90 y 1,10 m. medida en cualquier punto del plano inclinado. El
pasamanos sera firme, facil de asir y separado del paramento al menos 40 mm.; el sistema de sujecidén no interfiere
el paso continuo de la mano y el remate superior no tiene aristas vivas y se diferencia cromaticamente de las
superficies del entorno.

Para rampas de anchura superior a 4,80 m. se dispondra de pasamanos intermedios, con una separacion maxima de
2,40 m.

Los tramos de rampas que no estén cerradas lateralmente por muros disponen de barandillas o antepechos de
fabrica rematados por pasamanos que cumplen las condiciones anteriormente descritas, excepto cuando salvan una
diferencia de altura no superior a 15 cm. Las barandillas y antepechos tienen las siguientes caracteristicas:

No son escalables, para lo cual no existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm. sobre el nivel
del suelo o sobre la linea de inclinacion de la rampa y no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera
de 10 cm. de diametro.

La altura medida desde el pavimento hasta el remate superior del pasamanos estd comprendida entre 0,90 y 1,10 m.
Los tramos de rampas que estén cerradas lateralmente por muros cuando salven una diferencia de altura superior a
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15 cm. disponen de pasamanos que cumplen las condiciones anteriormente descritas.

[ JAPARCAMIENTOS (art. 29y 30)
Reserva: 1 plaza por cada 40 o fraccién (art. 29)
Condiciones técnicas: Se situaran proximas a los pasos para peatones y sefializadas convenientemente con el
Simbolo Internacional de Accesibilidad, de dimensiones 5,00 x 2.20 m en bateria o semibateria y zona de
transferencia de 1,50 m y en linea de 5.00 x 2.20 m y zona de transferencia de 1,50 m., pudiendo quedar
compartida entre dos plazas (art. 30).

MOBILIARIO URBANO:

De forma general, se ha evitado que cualquier elemento que durante las obras se instale de forma fija o
eventual interfiera en la accesibilidad, su disefio y ubicacion permitiran ser utilizados por personas con
discapacidad fisica o sensorial.

Se marcan a continuacion los elementos del mobiliario urbano incluido en el presente proyecto, cuyas
caracteristicas se han ajustado a las disposiciones indicadas en los articulos 48 y SS. del Decreto 293/2009.
[ sefiales, anuncios y puntos de informacién. [ Kioscos, terrazas de bares e inst. similares.

[0 seméforos. [ cabinas telefénicas.

[1 Maquinas expendedoras e informativas. [J papeleras, buzones y otros elementos analogos.
[ Fuentes bebederas. ] Bancos.

[ Bolardos. [ Paradas de autobuses.

[ contenedores para recogida de residuos.

EXCEPCIONALIDAD al CUMPLIMIENTO del REGLAMENTO:

[ El proyecto se acoge a la Disposicién Adicional Primera del Decreto 293/2009 ya que no cumple algunos de
los requisitos del reglamento porque se trata de “..obras a realizar en espacios publicos, infraestructuras,
urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los
mismos” (aptdo. 1.a) y porque "...las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccién o cualquier otro
condicionante de tipo histérico, artistico, medioambiental o normativo, imposibiliten el total cumplimiento de la
presente norma y sus disposiciones de desarrollo” (aptdo. 1.b).

1.2. NORMATIVA de OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
e  SUELOY ORDENACION URBANISTICA.

Firmaldel
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1-GENERALES

Ley de Ordenacion Urbanistica de Andalucia
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley
18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006)

Texto Refundido de la Ley del Suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE
24.12.08**(Ley 2/2008)

2- REGLAMENTOS DE APLICACION SUPLETORIA

Reglamento de Planeamiento
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo. BOE 15.09.78.

Reglamento de Gestion Urbanistica
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**(Real
Decreto 304/1993). BOE 23.07.97**(Real Decreto 1093/1997)

o MOVIMIENTO DE TIERRAS.

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes

Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden
21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 9.10.89** (Orden 28.12.89).
BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002)

. VIALIDAD.

Drenaje
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes

Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden
21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 9.10.89** (Orden 28.12.89).
BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002)

Marcas viales, de la Instruccion de Carreteras
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*.

Drenaje superficial
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90

Trazado, de la Instruccion de Carreteras
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01)

Rehabilitacion de firmes, de la Instruccion de Carreteras
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.

Secciones de firme, de la Instruccion de Carreteras
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.
. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.

1 MARCADO “CE”
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DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIQN DE
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION, EN APLICACION DE
LA DIRECTIVA 89/106/CEE.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicacion de la en
aplicacion de la Directiva 93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995.
BOE 07.10.1995*

DISPOSICIONES DEL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCION.
(ACTUALIZADO EN MAYO 2006)

Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001) «PAQUETE 1»
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001)
«PAQUETE 2»

Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002)
«PAQUETE 3»

Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002)
«PAQUETE 4»

Resolucién de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003)
«PAQUETE 5»

Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002)
«PAQUETE DITE 1» y Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2»

Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003)
«PAQUETE-6»

Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003)
«PAQUETE-7»

Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE
«PAQUETE 8»

Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004)
«PAQUETE 9»

Resolucion de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004)
«PAQUETE DITE 3»

Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004)
«PAQUETE 10»

Resolucién de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004)
«PAQUETE DITE 4»

Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005)
«PAQUETE 11»

Resolucion de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)
«PAQUETE-12»

Resolucién de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005)
«PAQUETE DITE 5»

Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005)
«PAQUETE 13»

Resolucion de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006)
«PAQUETE 14»

Resolucién de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006)
«PAQUETE 15»

Resolucién de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE
16»

Resolucién de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008)
«PAQUETE 17»

Resolucion de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008)
«PAQUETE DITE 6»

31.10.2003)

2.-CEMENTOS Y CALES

Normalizacion de conglomerantes hidraulicos.

Orden de 24.06.64, del M° de Industria y Energia. BOE 08.07.64 BOE
14.01.66** (Instrucciones para la aplicacion de la Orden 24.06.64). BOE
20.01.66*

Obligatoriedad de la homologacion de los cementos para la fabricacion
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, M° Industria y Energia. BOE 04.11.88
BOE 30.06.89** BOE 29.12.89* BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE
14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*.

Certificado de conformidad a normas como alternativa de la
Homologacién de los cementos para la fabricacion de hormigones y

morteros para todo tipo de obras y productos.

Orden de 17.01.89 del M° de Industria y Energia. BOE 25.01.89

Instruccion para la recepcion de cementos RC-08.

Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del M° de Presidencia. BOE
19.06.2008. BOE 11.09.08*

3.-ACEROS

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados
longitudinalmente.

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y Energia.
BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y
articulos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia.
BOE 03.01.86

4.-CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas
ceramicas.

Resolucion 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE
30.06.88

5.-HORMIGONES

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE
8.08.80

Instruccion de hormigén estructural (EHE-08)

Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE
22.8.08. BOE 24.12.08*

. OBRAS.

1.-CONTROL DE CALIDAD

Regulacion del control de calidad de la construccion y obra publica.
Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejeria de Obras Publicas y
Transportes. BOJA 12.02.88

Registro de entidades acreditadas para la prestacion de asistencia
técnica a la construccion y obra publica.

Orden de 15.06.89, de la C? de Obras Publicas y Transportes. BOJA
23.06.89

2.-HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE
11.01.64

Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus
aleaciones y su homologacion por el M° industria y energia.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial.

Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del M° de Industria y Energia. BOE
06.02.96 BOE 26.04.97*

Regulacion del Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08

3.-PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea
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obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del M° de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86
BOE 31.10.86*

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensién.
Resoluciéon de 11 de noviembre de 2003, de la Direccion General de
Industria, Energia y Minas. BOJA 02.12.2003

4.-CONTRATACION

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.« BOE» nim. 272, de 09/11/2017.

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del M° de Hacienda. BOE, 26.10.01.
BOE.13.12.01*

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.

Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 M° de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE 25.08.07**.

Procedimiento de habilitacion del Libro de Subcontratacion, regulado en
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la Construccion.

Orden 22.11.07 C? Empleo. BOJA 20.12.07.

e  PROTECCION.
1.-ACCESIBILIDAD.

Integracion social de los minusvalidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia.

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 21.07.09

Orden de la C? de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la
accesibilidad y la eliminacion de barreras arquitectonicas, urbanisticas
y en el transporte en Andalucia.

Orden de 5.9.96 de la C? de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96

Atencion a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones

(Obligatorio desde 2010)

Real Decreto 505/2007, M° Presidencia. BOE 11.05.07.

2.-MEDIO AMBIENTE
Normativa ambiental nacional

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.

Texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de
proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08

Normativa ambiental andaluza
Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejeria de Presidencia. BOJA 20.07.07.

Residuos
Reglamento de Residuos de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la C? de Medio Ambiente .BOJA19.12.95

De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado BOE 22.04.98. BOE
16.11.07**,

Plan de gestion de residuos peligrosos de Andalucia
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de la C? de Medio Ambiente BOJA 13.09.98

Produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M° de Presidencia. BOE
13.02.08.

3.-PATRIMONIO HISTORICO

Patrimonio Histérico Espaiiol.

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85

BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE
02.03.94**

BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985)

BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)**

Reglamento de Proteccion y Fomento del Patrimonio Histérico de
Andalucia.
Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la C? de Cultura. BOJA 17.03.95

Reglamento de Actividades Arqueolégicas.
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la C? de Cultura. BOJA 15.07.2003

Patrimonio Historico de Andalucia.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07

4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados
Titulos 'y lll

Orden de 09.03.71, del M° de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE
06.04.71*

Prevencién de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE
31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)

Reglamento de los servicios de prevencion
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del M° de Trabajo y Asuntos Sociales BOE
31.01.97 BOE 30.04.97**

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud
en el trabajo.

Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
23.4.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién
manual de carga que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.

Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 23.04.97

Disposiciones minimas de seg. y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del M° de la Presidencia BOE 12.06.97
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Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién
por los trabajadores de los equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del M° de la Presidencia BOE 7.08.97.
BOE 13.11.04**

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M De la Presidencia BOE 26.10.97

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. M° de la Presidencia. BOE 104 de
1.5.01. BOE 129 de 30.5.01* BOE 149 de 22.6.01*

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a

vibraciones mecanicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, M° de Trabajo y AA.SS. BOE 265
de 05.11.2005

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, M° de la Presidencia. BOE 60 de
11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, M° de la Presidencia. BOE 60 de
11.04.2006.

Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**
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ANEXO IV. ESTUDIO de GESTION de RESIDUOS.

En aplicacion del articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestidon de residuos de construccién y demolicidn, se incluye en el presente proyecto de
ejecucion el Estudio de Gestidon de Residuos de la obra definida como obligacion del productor de
residuos de construccion y demolicion, cuyo contenido se expone a continuacion.

Se redacta este Estudio de Gestidn de Residuos de Construccion y Demolicién en cumplimiento del
Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y de demolicidon que establece, en su articulo 4, entre las obligaciones del productor de
residuos de construccion y demolicidn la de incluir en proyecto de ejecucidén un Estudio de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicion que refleje como llevard a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de construccidon y demolicion que se vayan a producir en la
obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que serd aprobado por la direccién
facultativa y aceptado por la propiedad y pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

Los datos informativos de la obra son:

TiTULO del PROYECTO: Mejora de pavimentos en Tarifa Este (Calle Manuel Reing, Calle
Guadalquivir, Calle Paseo del Retiro y Barriada Trece de enero)

Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.): ........ 69.449,27 €

Ubicacion de la obra: TARIFA

Localidad: TARIFA

Provincia: CADIZ

Promotor: AYTO. DE TARIFA )

Técnico redactor de este Estudio: JOSE CARLOS BARRAGAN RUBIO
Titulacién o cargo redactor: INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

1.1. ESTIMACION de la CANTIDAD de RESIDUOS GENERADOS.

Se procede a continuacion a la estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cubicos, de los residuos de las obras de demolicion que se generaran en la obra objeto del presente
proyecto, codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién
de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. Para ello se ha considerado las
pautas a seguir publicadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cadiz en la “Consideraciones
generales relacionadas con la produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.
Definiciones y conceptos: hacia una construccion sostenible”.

Para obras de urbanizacién, entendida como tipologia constructiva la de urbanizacién de viales y
espacios publicos, podemos de manera genérica establecer los m3 de residuos producidos por cada
m?2 de superficie afectada para cada una de las fases de las obras. Se han considerado para ello los
siguientes volumenes aparentes segin medicion:

Publicas
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V; real: V. obtenido de la medicién del proyecto en fase de DEMOLICIONES; 320 m3,
V. real: V. obtenido de la medicién del proyecto en fase de EXCAVACIONES; 65 m3.
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Para el cdlculo de las toneladas (T) de cada tipo de residuo de la construccién (RC), en ausencia de
datos mas contrastados, se ha manejado una densidad tipo estimada de 1.30 t/m3, que puede oscilar

entre 0,5 t/m3y 1,5t/m3.

volumen volumen Toneladas de
L. - estimado de | estimado de )
Evaluacion tedrica del peso Cédigo LER | cada tipo de | cada tipo de cada tipo de
por tipologia de RC 9 R(? RC? RC
(% T) (m3) M
RC: Naturaleza pétrea
Piedra, hormigdn 66% 120 256
Tierras 34% 65 91
Total estimacion (parcial) 100 185 347

1.2. MEDIDAS para la PREVENCION de RESIDUOS.
Se tomaran las siguientes medidas preventivas en la gestion de los residuos generados durante la
obra:

Prevencion en Tareas de Derribo:

e En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizardn empleando técnicas de desconstruccion selectiva
y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacién, reciclado y valoracion de los residuos.

¢ Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados
a reutilizacidn, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

Prevencién en la Adquisicion de Materiales:

e La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al
maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.

e Se requerird a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.

e Se primarad la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de dificil o
imposible reciclado.

¢ Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacion en otras obras.

e Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de
llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestion de excedentes y en su caso gestidon de residuos.

e Se priorizara la adquisicion de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicion de residuos de envases en
obra.

e Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su deterioro
y se devolver al proveedor.

e Se incluird en los contratos de suministro una clausula de penalizacidén a los proveedores que generen en obra
mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

e Se intentard adquirir los productos en moédulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados
para evitar retallos.

Publicas

Prevencion en la Puesta en Obra:

e Se optimizard el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecuciéon con derroche de
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacion de residuos.

e Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generacion
de residuos por lo que se favorecera su empleo.

e En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a moédulo del tamafio de las
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

e Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacion,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.
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e En la medida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a los realizados en la
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

e Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.

e Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizaciéon en el mayor nimero de obras para
lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

e Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencidon de residuos y
correcta gestion de ellos.

e Se incluird en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacién por la que se desincentivara la
generacion de mas residuos de los previsibles por una mala gestion de los mismos.

Prevencion en el Almacenamiento en Obra:

e Se realizara un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados
para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

1.3. OPERACIONES de REUTILIZACION, VALORACION o ELIMINACION.

Durante la obra, los residuos generados se someteran a las siguientes operaciones:
REUTILIZACION:

No se prevé operacion de reutilizacion alguna.

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion.

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion.
Reutilizacion de materiales ceramicos.

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera (encofrados,...), vidrio,...
Reutilizacion de materiales metalicos (encofrados,...).

Reutilizacion de los elementos propios de la red de alumbrado (farolas,..) y mobiliario urbano (bancos,
papeleras,...).

OO000Odox

VALORACION:

X No se prevé operacién de valoracién en obra.

[ utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

[ Reciclado o recuperacién de sustancias orgénicas que utilizan no disolventes.

[ Reciclado y recuperacién de metales o compuestos metalicos.

[0 Regeneracién de acidos y bases.

[ Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

[0 Acumulacién de residuos para su tratamiento segln el Anexo II.B de la Decisién Comisién 96/350/CE.
O otros:

ELIMINACION:

[J No se prevé operacién de eliminacién alguna.

[J Depésito en vertederos de residuos inertes.

[J Depésito en vertederos de residuos no peligrosos.
[J Depésito en vertederos de residuos peligrosos.

O otros:

1.4. MEDIDAS para la SEPARACION de RESIDUOS.

Los residuos generados durante la ejecucion de la obra deberan separarse en las siguientes
fracciones, en caso de que la cantidad prevista de generacién de cada una de dichas fracciones para el
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total de la obra supere las cantidades que el apartado 5 del articulo 5 y Disposicion Final Cuarta del

RD 105/2008 establece:

Inicio de la obra anterior al
14 de febrero de 2010

Inicio de la obra a partir del
14 de febrero de 2010

[ Hormigén. 160 t. 80 t.
[ Ladrillos, tejas, cerdmicos, ... 80t 40 t.
O Metal. 4t. 2t
[ Madera. 2t 1t
[ vidrio. 2t 1t.
[ piastico. 1t 0,50 t.
[ papel y cartén. 1t. 0,50 t.

CONCLUSION:

[ No se prevé la separacién de las fracciones de residuos arriba indicadas por no superar las cantidades minimas

que exige el Real Decreto 105/2008.

X Con objeto de conseguir una mejor gestién de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su
reutilizacidn, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad que se requiere el
articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de
demolicion, el poseedor de los residuos llevara a cabo la separacidon de las fracciones mas arribas indicadas con

las siguientes MEDIDAS:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefalizadas y para
cada fraccién se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el
nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

Los residuos peligrosos se depositaran sobre cubetos de retencidén apropiados a su volumen; ademas deben
de estar protegidos de la lluvia.

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar convenientemente
identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccion del
productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de las de
los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos ultimos.

Los residuos se depositaran en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en niumero como en volumen evitando en
todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados préoximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios de obra
con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su
mezcla o contaminacion.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separacion de
los residuos, esta se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacidon de residuos de
construccién y demolicidon externa a la obra.

Se evitard la contaminacion de los residuos pétreos separados con destino a valorizacidon con residuos
derivados del yeso que lo contaminen mermando sus prestaciones.

1.5. PLANOS de las INSTALACIONES PREVISTAS.

XI No se adjuntan planos de las instalaciones previstas por las caracteristicas especiales de las obras
y de las condiciones de uso y trafico rodado de los espacios libres afectados, que no hace posible
determinar el exacto almacenamiento, manejo, separacion y cualquier operacion de gestién. Por lo
que los planos necesarios se incorporaran en el correspondiente Plan de Gestién que desarrolle el

presente Estudio.
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[0 Se adjunta documentacion grafica donde se especifica la situacién de los siguientes elementos
necesarios para la gestion adecuada de los residuos generados durante la obra:

[ Bajante de escombros [] Contenedores para residuos urbanos..

[J Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RC  [] Ubicacién de planta mévil de reciclaje.
(tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios, [ Ubicacién de materiales reciclados como
cartones,...) aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.
[J Zona o contenedor para lavado de canaletas/cubetas [ Otros:

de hormigoén.

[0 Almacenamiento de residuos y productos téxicos

potencialmente peligrosos.

1.6. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES en RELACION A LA GESTION de
RESIDUOS.

Obligaciones Agentes Intervinientes.

¢ Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra
estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cdmo llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relaciéon con los residuos de construccién y demolicidon que se vayan a producir en la obra.
El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasarad a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

e El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de construccion
y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a
otras formas de valorizacién y en Gltima instancia a deposito en vertedero.

e Segln exige el Real Decreto 105/2008, que regula la produccidn y gestion de los residuos de construccion y de
demolicion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestidon de los
residuos.

e El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion acreditativa
de que los residuos de construccion y demolicion producidos en la obra han sido gestionados en la misma 6
entregados a una instalacion de valorizacidn 6 de eliminacidon para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones.
Esta documentacion serd conservada durante cinco afios.

e En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autondémica podra imponer al promotor
(productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente, que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relaciéon con los residuos de construccién y
demolicion de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestién de residuos del presupuesto
de la obra.

e Se incluirdn los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y auténomos,
definiendo las responsabilidades en las que incurrirdn en el caso de incumplimiento.

Gestion de Residuos.

e Segun requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccién y demolicion que
no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

e El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

e Se debe asegurar en la contratacién de la gestion de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorizacién autonémica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

e Para el caso de los residuos con amianto se cumplirdan los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la
manipulacion del amianto y sus derivados.

e Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

e El depdsito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los
residuos generados.

e« Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones periddicas a las
que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas
se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion del Plan y la documentacion
generada para la justificacion del mismo.
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e Se deberd asegurar en la contratacion de la gestiéon de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados. Asi
mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Derribo y Demolicion.

e En los procesos de derribo se priorizara la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que generen
residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada sera previa a cualquier otro trabajo.

e Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino Ultimo la reutilizacion se retiraran antes de
proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro.

e En la planificacion de los derribos se programaran de manera consecutiva todos los trabajos de desmontaje en
los que se genere idéntica tipologia de residuos con el fin de facilitar los trabajos de separacion.

Separacion.

e El depodsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe sefializar
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente, indicando el tipo de
residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

e El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas necesarias
para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberd impedir la mezcla de residuos
valorizables con aquellos que no lo son.

e El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de residuo generado.

e Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de
material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del titular
del contenedor: razon social, CIF, teléfono y numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de
Residuos.

e Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran de sistemas
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacién del titular del saco: razéon social, CIF,
teléfono y niumero de inscripcidn en el Registro de Transportistas de Residuos.

e Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc.
tendran la consideracién de Residuos Soélidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la normativa
reguladora de dichos residuos en la ubicacidn de la obra.

Documentacion

e La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificacion del gestor de
las operaciones de destino.

e El poseedor de los residuos estard obligado a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la
produccién y gestion de los residuos de construccién y de demolicién.

e El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados por el gestor al que
se le vaya a entregar el residuo.

e El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestién de los residuos
recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
nuimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros clbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002.

e Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie Gnicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.

e Segln exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se debera remitir notificaciéon al 6rgano
competente de la comunidad autébnoma en materia medioambiental con al menos diez dias de antelacién a la
fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a mas de una provincia, dicha notificacion se realizara al
Ministerio de Medio Ambiente.

e Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y Seguimiento. Este
documento se encuentra en el érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma.

e El poseedor de residuos facilitard al productor acreditacion fehaciente y documental que deje constancia del
destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregara certificado con documentacion grafica.
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1.7. VALORACION del COSTE PREVISTO.

Se establece el siguiente coste general para la valoracién de la produccién y gestion de los residuos
generados durante las obras definidas en el presente proyecto, siendo el poseedor de los residuos
durante la obra quien aplique los precios reales de mercado en el correspondiente Plan de Gestion.

Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.): ...iuiiieii i e 3.291,38 €
COSTES de GESTION A€ RCD: .. .ceiiiiiiiiiiieeeetittastaieeesssseeeeeeeeeeeseeseseesssrrbsraaa e e e eeseaeeas 3.291,38 €
El coste obtenido, desglosado en sus correspondientes partidas para el transporte, separacion,

eliminacidn, reutilizacion y/o valorizacién de los residuos, figura como un capitulo independiente del
Presupuesto del proyecto en aplicacion del articulo 4 del RD 105/2008.

Pagina 23

€

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Codigo Seguro de Validacion |2aa68dd8f7c¢948a9825de002c0237b63001

Url de validacion https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Origen: Origen administracion Estado de elaboracién: Original



https://sede.aytotarifa.com/validador

Firmaldel

Publicas

02/07/2024 |Ingeniero Técnico de Obras

José Carlos Barragan Rubio

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Cdédigo Seguro de Validacion

2aa68dd8f7c948a9825de002c0237b63001

Url de validacion

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Origen: Origen administracion Estado de elaboracién: Original



https://sede.aytotarifa.com/validador

Mejora de pavimentos en Tarifa Este (Calle Manuel Reiné, Calle Guadalquivir, Calle Paseo del Retiro v Barriada Trece de enero)

ANEXO V. PLAN de CONTROL de CALIDAD.

“El control de calidad de las obras realizado incluird el control de recepcion de productos, los controles

de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilaréa la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al
Director de la Ejecucion de la Obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda; y

c) La documentacion de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra
podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucion de la Obra, como parte del control de
calidad de la obra.

d) Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo” (ANEJO II de la parte I del
CTE).

Seglin establece el Cddigo Técnico de la Edificacidn (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO

314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecucién deben incluir, como parte del contenido

documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo especificado en los articulos 6 y 7

de la Parte I, ademas de lo expresado en el Anejo II.

GENERALIDADES.

El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capitulos
correspondientes al Proyecto de " Mejora de pavimentos en Tarifa Este (Calle Manuel Reiné, Calle
Guadalquivir, Calle Paseo del Retiro y Barriada Trece de enero)” en referencia con el Anejo I incluido
en la Parte 1 del Cddigo Técnico de la Edificacion en cuanto a contenidos del proyecto de edificacién, y
la obligacién de inclusion del mismo, valorado, en el Proyecto de Ejecucion.

AMBITO DEL PLAN DE CONTROL.
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados:

1. Control de productos, equipos y sistemas.
2. Control de Ejecucion.

3. Control de la Obra terminada y Pruebas Finales.

El presente Plan de Control es de caracter general conforme al Proyecto de referencia, quedando
limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Direccion Facultativa, por el desarrollo propio de
los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra,
autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejara
constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra.

El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendra desarrollo
al amparo de los articulos 6 y 7 de la Parte 1 del Cédigo Técnico de la Edificacién, estableciendo la
metodologia de control que llevara a cabo la Direccidon Facultativa, garantizandose:

Publicas

e El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto

e El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situacion
intermedia.

e La sujecion a los parametros de calidad fijados en los documentos correspondientes.

e El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las
obras y funcionalidad final.

e La implantacidén y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecucion de
los objetivos que se pudieran fijar.

02/07/2024 |Ingeniero Técnico de Obras

Pagina 25

José Carlos Barragan Rubio

Firmaldel

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Codigo Seguro de Validacion |2aa68dd8f7c¢948a9825de002c0237b63001

Url de validacion https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Origen: Origen administracion Estado de elaboracién: Original



https://sede.aytotarifa.com/validador

ol

4§ ./
teomosy
ot |

Mejora de pavimentos en Tarifa Este (Calle Manuel Reiné, Calle Guadalquivir, Calle Paseo del Retiro v Barriada Trece de enero)

Todo ello en referencia a las exigencias basicas relativas a uno o a varios de los requisitos basicos
explicitados en el articulo 1 del CTE.

Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo especifico en
siguientes apartados:

e El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control
técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales,
inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las
especificaciones de Proyecto, legislacion aplicable, normas vigentes, y normas de la buena practica
constructiva.

e Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro,
las garantias de calidad y el control de recepcidon que deba realizarse.

e Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el proyecto.

Durante la construcciéon de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

e Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
de acuerdo con el articulo 7.2.

e Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3.

e Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

1.1. CONTROL de RECEPCION en OBRA de PRODUCTOS, EQUIPOS y SISTEMAS.

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Direccién Facultativa, a
realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y
exigencias definidas en Proyecto. Los suministradores presentaran previamente los Documentos de
Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para el control de recepcion en
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo con el articulo 7.2 del CTE.

En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, caracteristicas y condiciones particulares,
se propone el siguiente Control de recepcién de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a
las modificaciones en cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Direccidon
Facultativa de las obras, comprendiendo:

e Control de la documentacion de los suministros segun articulo 7.2.1 CTE
¢ Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun art. 7.2.2 CTE
¢ Control mediante ensayos, conforme el articulo 7.2.3 CTE

Segun el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relacién de productos, equipos y
sistemas sobre los que el Plan de Control debera definir las comprobaciones, aspectos técnicos y
formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos
aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se
explicitan a continuacién.

Publicas

La relacidon que se acompafa de productos y sistemas constructivos debera ser revisada y adaptada
segln las soluciones adoptadas, sus caracteristicas, definidas en el apartado correspondiente de la
Memoria del Proyecto, y condiciones de ejecucidn prescritos en el Pliego de Condiciones, resultando la
relacion incluida un ejemplo valido para un proyecto tipo, habitual y muy comun, de vivienda
unifamiliar.
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Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitard al director de ejecucion de la obra,
los documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento v,
en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos,
los siguientes documentos:

e Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

e El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.

Para el control de recepcion mediante Distintivos de Calidad y Evaluacion de Idoneidad
Técnica:

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

e Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3;

e Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento
de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Para el control de recepcion mediante Ensayos:

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion
vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccidon facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

1.2. CONTROL de la EJECUCION.

Este apartado de control tiene como objeto la realizacidon de un conjunto de inspecciones sistematicas
y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecucion de
las obras de acuerdo con el articulo 7.3 del CTE.

Estas inspecciones no contemplan actuacion alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la
normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Las inspecciones afectaran a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra
(como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albafiileria, carpinteria y
acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura).

Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las
normas de buena préactica constructiva y las instrucciones de la direccién facultativa. En la recepcién
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control
de calidad de la edificacion.
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Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucidn de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

A. PAVIMENTACION.
A.1. Sub-bases.
Calidad de los suelos a emplear:

- Ensayo granulométrico, ensayo de obtencién de los limites de Atterberg, contenido de materia
organica, etc.

A.2. Bordillos.

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente
reconocida por la administracion, la Direccién de Obra podra simplificar el proceso de control de
recepcion, hasta llegar a reducir el mismo a la observacion de las caracteristicas de aspecto, y a la
comprobacion de marcado.

La comprobacién de aspecto se realizara de la forma especificada en la Norma UNE 1340 (2004).
Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad

oficialmente homologada por la administracion, seran obligatorias las pruebas de recepcion
indicadas a continuacion, salvo instruccién expresa de la direccién de obra:

— Comprobacion del marcado

— Comprobacién de aspecto y acabado

— Caracteristicas geométricas

— Absorcion de agua

— Resistencia a flexién

— Resistencia a compresion del hormigoén del cimiento: 1 por cada 500 m

La comprobacion de estas caracteristicas debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340
(2004), asi como sus condiciones de aceptacion o rechazo.

En caso de aceptacion de un suministro, queda condicionada la aceptacion de cada uno de los lotes
que a continuacion se vayan recibiendo en obra, al resultados de los ensayos de control. El plan de
control se establecerd determinando tantas tomas de muestras como nimero de lotes se hayan

obtenido. Los ensayos de control se realizaran con muestras al azar sobre los suministros y sus
pruebas han de cumplir también con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004).

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
caracteristicas, se aceptara el lote y de no ser asi, el Director de Obra decidira su rechazo o
depreciacion a la vista de los resultados de los ensayos realizados.

A.3. Control del Hormigon.

Hormigones “in situ”:

Publicas

Se controlara cada uno de los componentes del mismo. Si el cemento dispone de distintivo de
calidad reconocido oficialmente segiin RC-03 se comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria
y distintivos, de otro modo se haran ensayos de resistencias mecanicas, tiempos de fraguado,
expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de
aluminio y puzonalidad, segin EHE y RC-03.

02/07/2024 |Ingeniero Técnico de Obras

Hormigones de central:

En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Produccion
deberd cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energia de fecha 21 de diciembre de 1995 vy
disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente
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documentado y la correspondiente documentacion estara a disposicién de la Direccion de Obra y de
los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigon fabricado.

Si la central dispone de un Control de Produccion y estd en posesion de un Sello o Marca de
Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Publicas, en el
ambito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepciéon en obra de los
materiales componentes del hormigdn, asi como tampoco sera necesario en hormigén fabricado en
central, que esté en posesion de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales deberan
someterse a los ensayos indicados en el articulo 81 EHE.

Se realizaran controles de consistencia, resistencia y durabilidad segun los articulos 83, 84 y 85
EHE, y ensayos previos, caracteristicos y de control segun 86, 87 y 88 EHE.

Se hara control de la calidad del acero y comprobacion de soldabilidad, en caso de existir
empalmes por soldadura, segun el articulo 90 EHE.

Se hara un control de la ejecucion por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la
ejecucion, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras,
encofrados, transporte, vertido y compactacion, juntas de trabajo, contraccion o dilatacion, curado,
desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las indicaciones del articulo
95 EHE.

Controles:

e Control de la consistencia del hormigon: se efectuara mediante el cono de Abrams, al
menos cuatro veces al dia siempre que se fabrique probetas y cuando lo ordene el
arquitecto director de las obras.

e Los hormigones de consistencia blanda deberan presentar un asiento, o medido con el
cono, de 6 a 9 cm. Los de consistencia plastica tendran un asiento, medido de igual
forma, de 3 a 5 cm. y los de consistencia seca de 0 a 2 cm.

e El no cumplimiento implicara el rechazo automatico de la amasada correspondiente y la
correccion de la dosificacién. Se llevard nota en obra de todas las determinaciones de
consistencia realizadas, con un minimo de tres veces al dia.

e Control de la resistencia del hormigon: sera el marcado por control estadistico a nivel
normal. El control se realizarda mediante determinaciones de resistencia de amasadas,
segun la EHE 2008.

1.3. CONTROL DE LAS INSTALACIONES, en su caso si procediera.
Control de las zanjas:

Se controlarédn las zanjas mediante mediciones de anchura a cota de explanada, profundidad y
pendiente de la zanja (1/20 ml).

Control del material de relleno:

e Ensayos PROCTOR modificado, cada 400 m3.

e Ensayos granulométricos, limites de Atterberg, contenido de materia organica e indice CBR, cada
1000 m3.

¢ Ensayos de densidad terrenos “in-situ” y humedad de terrenos "“in situ”, cada 200 m3.

Control en cada instalacion:

e Red de saneamiento o alcantarillado.- Pruebas de deteccion de defectos en la circulacion y
deteccién de fugas. Se probara la tuberia instalada y por tramos segin determine la Direccion
Técnica.

De recepcidn:

Seran obligatorios las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos ademas
de las especificas que figuran en el capitulo correspondiente:
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- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobacion de
dimensiones y espesores.

- Ensayo de estanqueidad.

- Ensayo de aplastamiento.

Estos ensayos de recepcion, en el caso de que el Director de Obra lo considere oportuno,

podran sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los

ensayos de estanqueidad, aplastamiento, y en su caso flexion longitudinal del lote a que

pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistematicos de fabricacion, que garantice la

estanqueidad, aplastamiento y en su caso la flexion longitudinal anteriormente definidas.

De ejecucion:

Ensayo de estanqueidad del tipo de juntas.- Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el
Director de Obra, podra ordenar ensayos de estanqueidad de tipos de juntas; en este caso el
ensayo se hara en forma analoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubos, uno a
continuacion de otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos
apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobara que no
existe pérdida alguna.

o Red de abastecimiento. Pruebas de deteccién de defectos en la circulacion y deteccion de fugas.
Se probara la tuberia instalada y por tramos segun determine la Direccion Técnica.

De recepcion:

Se identificaran todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diametros,
conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevaran distintivos MICT, ANAIP vy
AENOR. Si la direcciéon facultativa lo dispone, a los tubos se les haran ensayos por tipo y
diametro segin normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de traccidon y de adherencia,
espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvanico.

Se comprobara que las conducciones, dispositivos, y la instalacion en general, tienen las
caracteristicas exigidas, han sido colocados segun las especificaciones de proyecto.
De ejecucién:

Se haran pruebas de servicio a toda la instalacién: de presion interior, estanquidad,
comprobacion de la red bajo presidn estatica maxima, circulacion del agua por la red, caudal y
presion residual de las bocas de incendio.

o Redes eléctricas de MT y BT. Se realizara controles:
De recepcion:

Llevaran la marca AENOR todos los conductores, cables y accesorios. Los instaladores seran
profesionales cualificados con la correspondiente autorizacion.

De ejecucion:

Se comprobara la situacion de los elementos que componen la instalacién, que el trazado sea el
indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionalidad, y
calidad de los elementos y de la instalacion.

o Red eléctrica de alumbrado publico. Se realizara controles:
De recepcion:

Llevaran la marca AENOR todos los conductores, cables y accesorios. Los instaladores seran
profesionales cualificados con la correspondiente autorizacion.

De ejecucion:

Se comprobara la situacién de los elementos que componen la instalacion, que el trazado sea el
indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionalidad, y
calidad de los elementos y de la instalacion.
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 Red de telefonia. Se realizara controles:
De recepcidn:

Llevaran la marca AENOR todos los conductores, cables y accesorios. Los instaladores seran
profesionales cualificados con la correspondiente autorizacién.

De ejecucion:

Se comprobara la situacion de los elementos que componen la instalacién, que el trazado sea el
indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionalidad, y
calidad de los elementos y de la instalacion.

1.4. CONTROL en FASE de OBRA y de la OBRA TERMINADA. PRUEBAS FINALES.

Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Direccion
Facultativa, y las exigidas por la legislacion aplicable que deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, (articulo 7.4 CTE).

Como complemento del control de ejecucion especificado en apartados anteriores, centrados
fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales previos y los del
seguimiento de la obra que desempefie el Director de la Ejecucién, explicitados complementariamente
fundamentalmente en los apartados de Documentacion Previa y de Control, respectivamente, en las
tablas resumen adjuntas, se sefialan a continuacion las pruebas finales a realizar sobre el edificio
terminado.

Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capitulo puede
desglosarse en:

e Documentacién previa: A aportar por la Empresa Constructora con caracter previo al uso de
productos, equipos y sistemas, o ejecucion de obras afectadas.

e Control de ejecucién: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del Director
de la Ejecucion de Obra, y del que respondera sobre su cumplimiento.

e Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, segun se realicen durante la ejecucion o al final de
la misma, a efectuar por laboratorio homologado, Compafiia Suministradora, etc. De todas ellas se
emitira informe final.

e Documentacion final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepcion
Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procedera a ésta.

Se sefialan a continuacion las pruebas finales a realizar sobre la obra terminada.
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ANEXO VI. ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD.

1.1. INTRODUCCION.

El Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, establece las Disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construccion, siempre en el Marco de la Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de
Prevencion de Riesgos laborales y en la actual Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del
Marco Normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto del RD. 1.627/1.997).
1.- EL PROMOTOR, debera designar: (Art.3.).

o PERSONAL TECNICO COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién del
proyecto de obra de ejecucidn sélo en el caso de que sean varios técnicos los que intervengan en la
elaboracién del proyecto).

e PERSONAL TECNICO COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en matera de Seguridad y
Salud durante la ejecucion de las obras (sdlo en el caso en el que intervengan personal autonomo,
subcontratas o varias contratas).

Nota: La asignacion de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.

2.- En el caso de que el promotor contrate directamente a los trabajadores auténomos, éste tendra la
consideracién de contratista. (Art.1.3.)

3.- EL PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, debera presentar ante la Autoridad Laboral un
AVISO PREVIO en el que conste:

e Fecha.

¢ Direccién exacta de la obra.

e Promotor (Nombre y Direccién).

e Tipo de obra.

¢ Proyectista (Nombre y Direccion).

¢ Coordinador del proyecto de obra (Nombre y Direccion).
e Coordinador de las obras (Nombre y Direccidn).

e Fecha prevista para el comienzo de las obras.

e Duracidn prevista de las obras.

e NUmero maximo de trabajadores estimados en obra.

e NUmero de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos en obra.

¢ Datos de identificacion de contratistas, subcontratistas y trabajadores autdnomos ya seleccionados.
Ademas de PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

4.- EL CONTRATISTA elaborara un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio. En dicho
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD pondran ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de
prevision que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podra
implicar disminucion de los niveles de protecciéon previstos en el Estudio. (Se incluira valoraciéon
econdmica de la alternativa no inferior al importe total previsto).

Publicas
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5.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, debera ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el
COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (Véase
Art.7.)
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6.- En cada centro existira con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un
LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el
PLAN de Seguridad y Salud.

1.2. ANTECEDENTES y DATOS PERSONALES.

1.6.1. OBJETO y AUTOR del ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales.

Su autor es JOSE CARLOS BARRAGAN RUBIO, y su elaboracién ha sido encargada por EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TARIFA.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1.627/1.997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores autonomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Esta designacion
debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el
que se analizaran, estudiaran, desarrollardan y complementaran las previsiones contenidas en este
documento, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.6.2. PROYECTO al QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA
Mejora de pavimentos en Tarifa Este (Calle Manuel Reiné, Calle

Proyecto de ejecucion de

Guadalquivir, Calle Paseo del Retiro y Barriada Trece de enero)

Ingeniero autor del proyecto

JOSE CARLOS BARRAGAN RUBIO

Titularidad del encargo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Firmaldel

Publicas

Emplazamiento (TARIFA)
Presupuesto Ejecucion Material 69.449,27 €
Plazo de ejecucidn previsto 3 SEMANAS
Numero maximo de operarios 4 operarios.
Total aproximado de jornadas 60jornadas.
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OBSERVACIONES:

1.6.3. DESCRIPCION del EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento

donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra y Estado Actual

Viales publicos de Tarifa

Formas, Dimensiones y Topografia del
terreno

Via Urbana, horizontal

Topografia del terreno

No procede

Edificaciones colindantes

No procede

Infraestructura existente

Infraestructuras urbanas (abastecimiento agua, saneamiento, alumbrado
publico)
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Servidumbres y condicionantes | No procede

OBSERVACIONES:

- Se debera prever el corte de las calles de alrededor cuando sea necesario y recorridos alternativos con la Policia
Local del Municipio.

- Se establecerda una zona de aparcamiento de vehiculos y maquinas, asi como un lugar de almacenamiento y
acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro, en cada
una de los tramos a medida que se vayan ejecutando. La zona de acopio de materiales y herramientas necesarias
para el desarrollo de la obra se ird desplazando a medida que avancen las distintas fases de la obra, al igual, que
los materiales empleados para la de proteccion colectiva y sefializacién, que se iran reutilizando de la misma

manera.

De forma resumida las obras consisten en un refuerzo de firme en la via de circulacion de vehiculos

Para llevar a cabo esta configuracién se exponen a continuacion de forma resumida los trabajos a
realizar:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra que se realizara en cada una
de las zonas sobre la que se va actuar y a las cuales se refiere el presente estudio basico de seguridad
y salud, y se describen brevemente las fases de que consta, en la MEMORIA CONSTRUCTIVA del
presente proyecto se desarrollan de una manera mas detallada:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

DEMOLICIONES Y B ,
TRABAJOS PREVIOS: DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE MBC POR MEDIOS MECANICOS

MOVIMIENTO DE

TIERRAS: CON RETROEXCAVADORA NIVELACION EXCAVACION
PAVIMENTACION: FIRME FLEXIBLE CON EQUIPO DE ASFALTADO
OBSERVACIONES:

1.6.4. INSTALACIONES PROVISONALES y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1.627/97, la obra dispondra de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, con llave. Cubos de basura con bolsas
reglamentarias.

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo. Retretes con cisterna.

Aseos en el Pabellén municipal, cerca del tajo. Comedor con mesas y bancos de madera.

OBSERVACIONES:

1.- La utilizacion de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.
2.- En caso necesario, se establecera un sistema de iluminacién provisional de las zonas de paso y trabajo.
3.- Ambos dispondran de electricidad para iluminacidn y calefaccion, conectado al provisional de obra.

4.- La evacuacion de aguas negras se hara directamente al alcantarillado situado en el frente de parcela.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las
distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:
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PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km.)
Botiquin portatil

Primeros auxilios En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de Tarifa 500 m
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Punta Europa Algeciras 25 km

OBSERVACIONES:

1.6.5. MAQUINARIA de OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacién (no exhaustiva)
de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA
Gruas Hormigoneras
Asfaltadoras/extendedoras asfalticas Camiones
Magquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecénicos
Dumper Retroexcavadora.
OBSERVACIONES:

1.6.6. MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
Plataformas tijeras / brazos | Ver punto IV.- FICHAS DE SEGURIDAD Y PLANOS. (1.16. Plataformas
articulados elevadoras).

El manejo sélo esta permitido a personal autorizado.

Los trabajadores que utilicen las plataformas deberan contar con formacion
especifica y en todo caso, seguiran las indicaciones establecidas en el
manual de instrucc. (pesos max, uso previsto, limitac.).

Comprobar funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
Controlar que no haya piezas rotas, perdidas o flojas.
Controlar que los neumaticos estén en buen estado, y tengan la presion

adecuada.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.
J Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moviles Correcta colocacién de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposicidon de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Obligatoriedad permanente del uso de cinturdn de seguridad.

J Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervisién de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base soélida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicidn de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A-Tipo I durante el montaje

Publicas
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y el
Desmontaje.
Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = ¥ de la altura total.
| Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m.
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1. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

1. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd < 80 Q.

Firmaldel
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS: el uso de éste tipo de andamio ha de limitarse a alturas de trabajo no
superiores a 3ml., a partir de esta altura debe utilizarse otro tipo de andamios (torres de trabajo...).

Los caballetes de apoyo deben ser preferentemente metalicos, y cuando sea preciso, se debe asegurar que el
apoyo de los mismos estd protegido contra deslizamientos, mediante sujecién o mediante dispositivos
antideslizantes (durmientes de madera).

En relacion con las plataformas de trabajo, se ha de considerar lo siguiente:

- tiene que ser preferiblemente metalicas o de tablero reforzado. En el caso de utilizar tablones de madera
sana, éstos deben ser, como minimo, de 7 cm. de espesor, y estar carentes de nudos y grietas que
puedan ser origen de roturas

- el ancho minimo de la plataforma ha de ser, como minimo, de 6° cm., debiendo asegurar su nivelacion
horizontal

- las plataformas se tienen que sujetar a las borriquetas de manera que no puedan darse basculamientos
u otros movimientos peligrosos

- para las longitudes superiores a 3 ml. se han de emplear tres caballetes
se tiene que cargar Unicamente los materiales necesarios para garantizar la continuidad de los trabajos.

chhos equipos deben disponer de barandillas resistentes de 1 ml. de altura (sobre el nivel de la citada
plataforma de trabajo) y rodapié de 15 cm. de alto cuando se empleen: - en lugares con riesgo de caida desde
mas de 2 ml. de altura, - para realizar trabajos en los que utilice maquinaria que pueda dar lugar a retrocesos
(martillos neumaticos, etc.).

ANDAMIOS TUBULARES: Antes de iniciar el montaje del andamio, se hara un reconocimiento del terreno, a fin
de determinar el tipo de apoyo iddneo, que servird para descargar los esfuerzos del andamio sobre éste.

Los arriostramientos y anclajes se haran en puntos resistentes de la fachada, que estaran previstos en los
documentos técnicos y en ningln caso sobre barandillas, petos, rejas, etc.

Las plataformas de trabajo tendran un ancho minimo de 60 cm., serdan metalicas o de otro material resistente y
antideslizante y contaran con dispositivos de enclavamiento, que eviten su basculamiento accidental y tendran
marcada, de forma indeleble y visible la carga maxima admisible.

Las plataformas de trabajo estaran protegidas por medio de una barandilla metalica de un minimo de 90 cm. de
altura, barra intermedia y rodapié de una altura minima de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con
excepcion de los lados que disten de la fachada menos de 20 cm.

El plan de montaje, de utilizacién y de desmontaje sera obligatorio en andamios instalados cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 6 metros de altura.

Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de una
persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan
recibido una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a los
riesgos especificos.

Se instalaran lineas de vida previas a la instalacion del andamio, con el fin de realizar el montaje con las debidas
garantias de seguridad.

Se debe realizar un estudio técnico preliminar, para determinar el sistema de anclaje mas idéneo y el punto mas
operativo de las lineas de vida para los trabajos en cubierta y fachadas.

Sera obligatorio el uso de arnés anticaida en todos los trabajos a realizar en altura previa formacion en su uso y
mantenimiento.

PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL:

Obligatorio el uso de cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados.

No sujetar |

Comprobar la existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo y mantener la distancia
minima de seguridad.

En los MEDIOS AUXILIARES, las operaciones de instalacion uso y mantenimiento, se hara siguiendo
estrictamente las condiciones contenidas en el manual entregado por el fabricante, y deberan registrarse
documentalmente mediante un certificado expedido por la empresa especializada en el montaje o el servicio de
prevencion del contratista.

Antes de su puesta en servicio por primera vez, seran sometidos ademas a una comprobacién, asi como en cada
nuevo montaje en lugar o emplazamiento diferente y periédicamente por empresa especializada o servicio de
prevencion del contratista.a plataforma o al operario de la misma a estructuras fijas.

No subir o bajar de la plataforma si esta elevada utilizando los dispositivos de elevacion o cualquier otro sistema
de acceso.
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1.3. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relaciéon de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra,
van a ser totalmente evitados mediante la adopcidn de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralizacion de las instalaciones existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
subterrédneas de los cables
OBSERVACIONES:

En el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD se recogen todos los riesgos aparecidos por el propio proceso
ejecutivo de los trabajos, por ello es la intencidn de estas lineas la de dejar constancia que no corresponde a la
autoria de este documento ni a la direccidon de los mismos los casos que a continuacion se detallan:

- ACTOS INSEGUROS: CONSIDERANDOSE LA VIOLACION DE UN PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD ACEPTADO,
TAL COMO LOS SIGUIENTES:

El uso de cualquier equipo, material o maquinaria sin autorizacion.

Acceder a zonas de trabajo para las que no dispone de autorizacion.

No advertir al superior jerarquico de la empresa de cualquier anomalia observada.

Trabajar a ritmo inadecuado.

Usar un equipo o medio auxiliar defectuoso o no puesto en servicio.

Ocupar una plataforma de trabajo con cargas o nimero de personas inadecuadas a las previsiones.

Obstruir las salidas o vias de trénsito con materiales o elementos.

Usar incorrectamente un equipo o medio auxiliar.

No usar o hacerlo incorrectamente el E.P.I. asignado.

Levantar cargas de manera incorrecta.

Neutralizar dispositivos de seguridad o retirar protecciones colectivas sin autorizacion.

Tratar de reparar una maquina en funcionamiento.

La distraccién o imprudencia.

- CONDICION INSEGURA: AQUELLA CIRCUNSTANCIA FISICA PELIGROSA POR LA QUE EL EMPRESARIO CREA, O
EN TODO CASO INCREMENTA, LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN ACCIDENTE, TAL COMO ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES:

Imponer un método de trabajo inadecuado o no establecer ninguno.

Permitir la existencia de protecciones inadecuadas tanto colectivas o de indole general.

Dotar a los trabajadores de E.P.I. insuficiente o inadecuados, o no dotarles de los necesarios.

Permitir el uso de los elementos, materiales, medios auxiliares, equipos 0 maquinaria en estado defectuoso, sin
mantener, o simplemente en mal estado.

Permitir congestion o, en todo caso falta de ordenacidn del transito de vehiculos y personas en el interior de la
obra.

Permitir la falta de orden y limpieza en los puestos de trabajo y en el recinto de la obra.

Permitir condiciones atmosféricas inadecuadas al no controlar la emisiéon de gases, polvo, humo, vapores.
Permitir el ruido excesivo.

No dotar de iluminacion o ventilacidn a los puestos de trabajo y a las zonas de la obra que lo requieran.

1.4. RIESGOS LABORALES NO EVITABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y
la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta
puede dividirse.

Publicas
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RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
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Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extrafios en los ojos
Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m.) a lineas eléctricas de B.T. permanente
Iluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente
No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente
Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente
Sefializacion de la obra (sefales y carteles) permanente
Cintas de sefializacidn y balizamiento a 10 m. de distancia alternativa al vallado
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura 2m.[O permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o ed. colindantes permanente
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
Evacuacién de escombros frecuente
Escaleras auxiliares ocasional
Informacion especifica para riesgos concretos
Cursos y charlas de formacién frecuente
Grua parada y en posicion veleta con viento fuerte
Grua parada y en posicion veleta Final de cada jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Cascos de seguridad permanente
Calzado adecuado permanente
Ropa de trabajo adecuada permanente
Guantes de goma/cuero/para trabajos electricidad permanente
Protector auditivo frecuente
Gafas para soldadura frecuente
Cinturones de proteccion del tronco ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:

Antes de efectuar cualquier trabajo, la empresa responsable de las obras debera realizar un estudio previo de las
condiciones de la misma (tipo, pendiente, medidas de proteccion existentes...), disefiar el sistema de trabajo,
medios de acceso seguros, equipos y utillajes, equipos de proteccion individual necesarios y formas de usarlos, y
el personal cualificado para estos tipos de trabajo incluido reconocimiento médico apto para trabajos en altura.
Se debera llevar un programa de mantenimiento preventivo que lleve a cabo revisiones periddicas de todos los
elementos relacionados con los sistemas de prevencion de las caidas de altura (lineas de vida, pasarelas,

escaleras, EPIS, ...), sustituyéndolos cuando su estado, asi lo aconseje, siguiendo las instrucciones de los
fabricantes.

En las cercanias de la obra se colocaran las sefiales de “peligro por obras”.

El tajo debera de quedar completamente aislado. Se irdn acotando los tramos que se van ejecutando con las
correspondientes vallas normalizadas e iluminadas durante toda la obra.

En las cercanias de la obra se prohibira el paso de peatones mediante la colocacién de sefiales de “prohibido el
paso”.

Se prohibira el acceso ,de personal ajeno a la obra, al parque durante todas las fases de obra.

El personal de obra usara obligatoriamente chalecos reflectantes durante todas las fases de obra.

Antes del inicio de los trabajos de demoliciones y movimiento de tierras que afecte a la zona de influencia de las
lineas de BT/MT/AT, se demandara informacion a la empresa suministradora eléctrica sobre las condiciones
eléctricas enterradas.

El trabajador debera permanecer fuera de la zona de peligro y lo mas alejado de las instalaciones en tensién, hasta
que un trabajador autorizado por la empresa eléctrica determine la viabilidad de los trabajos.

Publicas

Se formara e informara a los trabajadores de los riesgos eléctricos y de la ubicacion de las lineas de suministro
eléctrico.

Durante el periodo de ejecucion de las obras, el parque permanecera cerrado al publico.

Durante la ejecucion de los trabajos de las diferentes fases, el/los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en ella ya que pueden concurrir alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

02/07/2024 |Ingeniero Técnico de Obras

Pagina 39

José Carlos Barragan Rubio

Firmaldel

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:
Codigo Seguro de Validacion |2aa68dd8f7c¢948a9825de002c0237b63001
Url de validacion https://sede.aytotarifa.com/validador

B

Metadatos Origen: Origen administracion Estado de elaboracién: Original



https://sede.aytotarifa.com/validador

Mejora de pavimentos en Tarifa Este (Calle Manuel Reiné, Calle Guadalquivir, Calle Paseo del Retiro v Barriada Trece de enero)

FASE: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.

RIESGOS
Desplomes en edificios colindantes
Caidas de materiales transportados
Desplome de andamios
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvigeno
Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Observacién y vigilancia de la maquinaria diaria
Apuntalamientos y apeos frecuente
Pasos o pasarelas frecuente
Cabinas o pdrticos de seguridad en maquinas permanente
Redes verticales permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios permanente
Barandillas de seguridad permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
Riegos con agua frecuente
Sefializacién de la zona de escombros permanente
Andamios de proteccion permanente
Conductos de desescombro permanente
Anulacion de instalaciones antiguas definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Calzado adecuado permanente
Guantes contra agresiones mecanicas frecuente
Gafas de seguridad frecuente
Mascarilla filtrante ocasional
Protectores auditivos ocasional
Cinturones antivibratorios ocasional
Mastiles y cables fiadores permanente
Cascos de seguridad permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

Firmaldel
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Las zonas en que pueda producirse desprendimiento o caida de materiales o elementos procedentes del derribo
sobre personas, maquinas o vehiculos, deberan ser sefializadas, balizadas y protegidas convenientemente.

Se tomaran las medidas de seguridad en el trabajo, antes, durante y después de las demoliciones.

Las zonas en que pueda producirse desprendimiento o caida de materiales o elementos procedentes del derribo
sobre personas, maquinas o vehiculos, deberan ser sefalizadas, balizadas y protegidas convenientemente.
Antes del inicio de los trabajos de demoliciones y movimiento de tierras que afecte a la zona de influencia de las
lineas de BT/MT/AT, se demandara informacion a la empresa suministradora eléctrica sobre las condiciones
eléctricas enterradas.

Se formara e informara a los trabajadores de los riesgos eléctricos y de la ubicacion de las lineas en tension.

El trabajador debera permanecer fuera de la zona de peligro y lo mas alejado de las instalaciones en tension, hasta
que un trabajador autorizado por la empresa eléctrica determine la viabilidad de los trabajos.

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS y GESTION DE RESIDUOS.

RIESGOS
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Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

José Carlos Barragan Rubio

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Interferencia con instalaciones enterradas
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Electrocuciones

Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Observacion y vigilancia del terreno diaria
Talud natural del terreno permanente
Entibaciones frecuente
Limpieza de bolos y viseras frecuente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
Apuntalamientos y apeos ocasional
Achique de aguas frecuente
Pasos o pasarelas en zanjas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios permanente
Cabinas o pdrticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
No acopiar junto al borde de la excavacién permanente
Pasarelas para paso de personas, en zanjas de excavacion ocasional
No permanecer bajo el frente de excavacién permanente
Barandillas y/o cintas de sefializacion en bordes de excavacion permanente
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
Acotar las zonas de accién de las maquinas permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente
Colocacion de setas en armaduras salientes permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Calzado adecuado permanente
Botas de goma ocasional
Guantes de cuero permamente
Guantes de goma ocasinal
Cascos de seguridad permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

Se tendra en cuenta que las excavaciones nunca se abriran junto a la linea de edificacién dejando desprotegidos
los cimientos de las mismas, muchas veces incluso inexistentes. Si fuese necesario hacerlo, se tomaran las
siguientes precauciones previa consulta a la Direccion Facultativa de la obra:

No se excavara nunca, por debajo de la cota de cimentacion de las edificaciones.

Se realizard la excavacion por bataches de no mas de dos metros.

En el caso de que las edificaciones carezcan de cimentacidon se protegeran con una capa de mortero

No permanecera ninguna zanja abierta al finalizar la jornada de trabajo.

Se debera de dejar el terreno con el talud natural necesario para que no se produzcan deslizamientos de

las tierras durante el vaciado.

Las paredes de excavacion se controlaran continuamente, colocandose apeos si hubiera peligro de

desprendimientos de tierra sobre el personal.

FASE: ALBANILERIA Y VARIOS

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios a distinto y al mismo nivel

Caida de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios.

Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte.

Atrapamientos y aplastamientos en general

Atropellos, colisiones y vuelcos

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

Electrocuciones
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Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas.

Proyecciones de particulas al cortar materiales.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente
Achigue de aguas frecuente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
Calzado y ropas de trabajo adecuadas permanente
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas de soldar en estructura metalica
Casco de seguridad homologado ocasional
Cinturdén de seguridad ocasional
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASES: REVESTIMIENTOS y PINTURA

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Publicas

Ambiente pulvigeno

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacién de sustancias tdxicas

Quemaduras
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Electrocucién

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

Ruidos

Vibraciones
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Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno.

Proyecciones de particulas al cortar materiales
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE _ADOPCION

Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Andamios permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios permanente
Evitar focos de inflamacion permanente
Equipos auténomos de ventilaciéon permanente
Almacenamiento correcto de los materiales permanente
Delimitacién de la zona de acopios permanente
Pasos o pasarelas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios. ocasional

Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops). permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion. permanente
No permanecer bajo el frente de excavacion. permanente
Barandillas resist. (0,9m. de altura, con listén intermedio y rodapié). permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales. permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano. permanente
Evitar trabajos superpuestos. permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Calzado adecuado permanente
Guantes de cuero o goma permanente
Ropa de trabajo adecuada permanente
Mascarilla filtrante ocasional

Casco de seguridad permanente
Gafas de seguridad ocasional

Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar

en trabajos de soldadura

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: PAVIMENTACION.

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Firmaldel

Publicas

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacién de sustancias tdxicas

Quemaduras

Electrocucién
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Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura
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Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno.

Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

| Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada)

permanente
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Andamios permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios permanente
Evitar focos de inflamacion permanente
Equipos auténomos de ventilacién permanente
Almacenamiento correcto de los materiales permanente
Delimitacién de la zona de acopios permanente
Pasos o pasarelas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios. ocasional
Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops). permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion. permanente
No permanecer bajo el frente de excavacion. permanente
Barandillas resist. (0,9m. de altura, con listén intermedio y rodapié). permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales. permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano. permanente
Evitar trabajos superpuestos. permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Calzado adecuado permanente
Guantes de cuero o goma permanente
Ropa de trabajo adecuada permanente
Mascarilla filtrante ocasional
Casco de seguridad permanente
Gafas de seguridad ocasional
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en trabajos de soldadura
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:

MEDIDAS PREVENTIVAS BASICAS:
- Los acopios de materiales de la obra, asi como las maquinas y medios auxiliares se situaran
siempre en el interior del recinto acotado de la obra.

- Se balizara con luces de peligro y se dispondran sefiales de trafico advirtiendo de las situaciones
de peligro, salidas de camiones, maquinaria, etc. en todos los tramos a intervenir.

- Las entradas y salidas de vehiculos seran siempre dirigidas por personal distinto de los
conductores.

- Se dispondran carteles claramente visibles sefialando el peligro y disuadiendo el acceso a toda

persona ajena a la obra.

- Las actividades que generen ruidos, polvo u otras molestias sobre la salud se efectuaran
preferentemente en las zonas mas alejadas del ambito exterior que pueda ser habitado o tenga
transito externo a la obra. De ser posible, se interpondran elementos cerrados.

- Las obras no permaneceran abiertas cuando se interrumpa el tajo, y en caso de ser accesibles
durante el horario de trabajo, contaran en todo momento con una persona encargada de
filtrar e paso de personas o vehiculos.

- Realizacion del trabajo por personal cualificado.

- Clara delimitacién de las areas de acopio.

- Mantenimiento en el mejor estado posible de la zona de trabajo.

- Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.

- Organizacion del trafico y sefalizacion.

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.

- Los trabajadores estaran autorizados especificamente por el empresario para cada maquina o
equipo auxilar a utilizar.

- Las maquinas que originen riesgos derivados de la movilidad de las mismas deben permitir una
vision completa del operador en el entorno de la maquina, si no es asi, las maquinas deben de
equiparse con un avisador acustico de movimiento.
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- Por la exposicién de ambientes pulvigenos, humos y vapores de los productos bituminosos, asi
como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, deben de usar los operarios ropa de
trabajo adecuada asi como alta visibilidad y mascarillas de seguridad.

- Las operaciones de descarga de materiales en el tajo, asi como la de aproximacion y vertido de
productos asfalticos sobre la tolva de la entendedora, estaran siempre dirigidas por un
especialista.

- Deberad de estudiarse las posibles zonas de espera para la maquinaria cuando no se esté
trabajando, asi como los accesos para los camiones de aglomerado y las maquinas a los
distintos tramos de trabajo. Por lo que es obligatorio contar con operarios de apoyo a la
maquinaria que se posicionaran siempre de cara a la circulacion de la carretera y manteniendo
una distancia de seguridad con los carriles de circulacion de los vehiculos.

- Igualmente se debe realizar un estudio de galibos ante la presencia de lineas eléctricas aéreas
por el riesgo que conlleva un posible contacto eléctrico del camién durante los trabajos de
vertido de mezcla bituminosa sobre la tolva de la entendedora.

1.5. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de
los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1.627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Sefialar, colocacion de medios de seguridad
adecuados, tales como andamios, redes y
plataformas de trabajo.

Especialmente graves: caidas de altura, sepultamientos y
hundimientos.

Sefializar y respetar la distancia de seguridad
(5m).

Pdrticos protectores de 5 m. de altura.
Calzado de seguridad.

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

Con exposicidn a riesgo de ahogamiento por inmersion.

Que impliquen el uso de explosivos.

Los que requieren montaje y desmontaje de prefabricados
pesados.

Desmontado de placas de fibrocemento. Realizacion de trabajos por parte de empresa
especializada, necesario Plan de desamiantado
para su posterior presentacion ante la

Delegacion de Trabajo. Todo segun normativa

vigente obligatoria (Orden de 7 de enero de
1.987 sobre trabajo con riesgo de amianto,
modificada por la Orden del 26 de julio de 1.993
y R.D. 396/2006).

OBSERVACIONES:

1.6. NORMAS de SEGURIDAD y SALUD APLICABLES a la OBRA.
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, del M° de la Presidencia.

B.O.E. 274; 13.11.04 Modificacién relativa a trabajos
temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre, del M° de la Presidencia.

B.O.E. 127; 29.05.06 Modificacion. Real Decreto
604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E. 204; 25.08.07 Modificacion. Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, del MO de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.0.E. 219; 12.09.07 Correccion de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del
Mo del Trabajo.

B.O.E. 356; 22.12.53 Modificacion Art. 115.

B.O.E. 235; 01.10.66 Modificacion Art. 16.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO.

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:

-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto
486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997,
Real Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997, y Real
Decreto 614/2001.
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B.O.E. 64; 16.03.71

B.O.E. 65; 17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del
Mo de Trabajo.

B.O.E. 82; 06.04.71 Correccion de errores.

B.O.E. 263; 02.11.89 Modificacion.

B.O.E. 295; 09.12.89 Correccidn de errores.

B.O.E. 126; 26.05.90 Correccidn de errores.

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE
ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU
CUMPLIMIENTO Y TRAMITACION.

B.O.E. 311; 29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987,
del M° de Trabajo y Seguridad Social.

B.O.E. 57; 07.03.88 Correccidn de errores.

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y
TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE
POBLADO.

B.O.E. 224; 18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del
Mo de Obras Publicas y Urbanismo.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
la Jefatura del Estado.

B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre
adaptacion de la ley al ambito de los centros vy
establecimientos militares.

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de
la Jefatura del Estado.

B.O.E. 271; 12.11.99 Correccién de errores.

B.O.E. 298; 13.12.03 Ley 54/2003, de 12 de diciembre,
de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 27; 31.01.04 Real Decreto 171/2004, del M° de
Trabajo y Asuntos Sociales.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.
B.O.E. 27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del
Mo de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de
abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 127; 29.05.06 Modificacion. Real Decreto
604/2006, de 19 de mayo, del MO de Trabajo y Asuntos
Sociales.

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE
SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de
abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

1.7. CONCLUSIONES.

B.O.E. 274; 13.11.04 Modificacion relativa a trabajos
temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre, del M° de la Presidencia.

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, del M° de la Presidencia.

B.O.E. 145; 17.06.00 Modificacion. Real Decreto
1124/2000, de 16 de junio, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 82; 05.04.03 Modificacion. Real Decreto

349/2003, de 21 de marzo, del M° de la Presidencia.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL.

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de
mayo, del MO de la Presidencia.

B.O.E. 171; 18.07.97 Correccidn de errores.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJIO.

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, del M© de la Presidencia.

B.O.E. 274; 13.11.04 Modificacion relativa a trabajos
temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre, del M® de la Presidencia.

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE
PREVENCION Y ORGANOS ESPECIFICOS QUE LOS
SUSTITUYAN.

B.0.J.A.38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la
Ca de Trabajo e Industria.

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCION Y
PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA
EFECTUAR AUDITORIAS O EVALUACIONES DE LOS
SISTEMAS DE PREVENCION.

B.0.J.A.38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la
Ca de Trabajo e Industria.

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE
LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
FRENTE AL RIESGO ELECTRICO.

B.O.E. 148; 21.06.01 Real Decreto 614/2001, de 8 de
junio, del M° de la Presidencia.

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO.
B.O.E. 60; 11.03.06 Real Decreto 286/2006, de 10 de
marzo, del MO de la Presidencia.

B.0.E. 62; 14.03.06 Correccion de errores.

B.O.E. 71; 24.03.06 Correccion de errores.

El presente Estudio se ha realizado sobre la base de la legislacion y reglamentacion vigente, detallada
en el punto 6 de la presente memoria, sirviendo como base para el cumplimiento del Real Decreto
1.627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion por las partes implicadas en las mismas.
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ANEXO VII. JUSTIFICACION DE OBRA COMPLETA.

El Proyecto se refiere a Obra Completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, cumpliendo con el art. 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, y el art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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III.PLIEGO de CONDICIONES.
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1. DATOS PREVIOS.

El presente Proyecto tiene por objeto la realizacion de las obras que se detallan y se representan en los planos
adjuntos, sujetandose su ejecucidn a lo dispuesto en las condiciones del presente pliego y a las instrucciones que
dicte la Direccién Facultativa para resolver de la manera mas conveniente aquellas dificultades de detalle que
puedan presentarse.

En las obras, el contratista estd obligado a cumplir la reglamentacion vigente en el campo laboral, técnico, y de
seguridad y salud en el trabajo:

e "PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS VIGENTES", compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura,
aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, adoptados en las obras de la Direccion
General de Arquitectura.

e Prescripciones contenidas en las Normas vigentes relativas a la calidad de los materiales y a las condiciones de
ejecucién en obra.

o "NORMATIVA VIGENTE DE SEGURIDAD Y SALUD" en el trabajo debiéndose realizar para la ejecuciéon de la obra
un Plan de Seguridad y Salud, segun el R.D. 1627/1997 en consonancia con el Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud que se presenta junto a este proyecto.

e Obligado cumplimiento de toda la Normativa vigente en la actualidad, que figuran en la Memoria del Proyecto
(ANEXO 1), en el apartado "NORMATIVA de OBLIGADO CUMPLIMIENTO", que expresamente quedan
incorporadas al presente pliego de Condiciones, debiendo ser el Contratista perfecto conocedor de las mismas.

La descripcion de las obras contenidas en el proyecto " Mejora de pavimentos en Tarifa Este (Calle
Manuel Reiné, Calle Guadalquivir, Calle Paseo del Retiro y Barriada Trece de enero) comprenden las
partidas de obras necesarias para el adecentado de varias calle en la zona de Atlanterra en el suelo
urbano del municipio.

La duracién estimativa de las obras es de 3 semanas.

1.1. ORDEN de PRELACION y CRITERIOS de INTERPRETACION.

En caso de contradiccion o imprecision del contenido de los diversos documentos que integran este proyecto
relacionados con las especificaciones técnicas de la obra, se establece el siguiente orden de prelaciéon en cuanto al
valor de sus interpretaciones:

1. Memoria y anexos a la memoria.

2. Mediciones y presupuesto.

3. Pliego de condiciones técnicas particulares.
4. Planos.

De forma general, en cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas; y en los planos,
el texto de la cota prevalece sobre la medida a escala.

La Direccion Facultativa podra suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de
la misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estard en todo momento en la obra, podra fijar cuantas
ordenes o instrucciones crea oportunas con indicaciéon de la fecha y la firma de dicha Direccidn, asi como la del
"enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente.

Las érdenes e instrucciones de la direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precision de sus determinaciones.

Todo ello sin perjuicio del resto de condiciones del pliego de clausulas administrativas acordadas en el propio
documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

Publicas

2. CONDICIONES TECNICAS de las OBRAS de URBANIZACION.
2.1. CONDICIONES GENERALES
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Objeto.

Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la total
realizacion del proyecto, incluidos todos los materiales y medios auxiliares.
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Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se especifican en el Plan de Control del presente proyecto. Cualquier otro que haya sido especificado
y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccidon de las obras, bien entendido que sera rechazado el
que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccidon Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por
estas condiciones exigidas.

Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran
esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccidn, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacidon de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucidn ni la primerisima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

2.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

2.2.1. GENERALIDADES.

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas en el presente
Pliego. Los materiales deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos
que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendrédn un caracter de complementariedad al presente Pliego, citdndose algunas como
referencia:

C.T.E.

Normas UNE.

Normas DIN.

Normas ASTM.

Instruccion EHE-08

Normas AENOR.

Muros portantes de fabrica simple PIET-70.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99
Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesion de Documento de
Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime
conveniente, sin modificacion de los precios establecidos.

Los procedimientos que han servido de base para el calculo de los precios de las unidades de obra, no tienen mas
valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la
Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste.

Todos los materiales habrén de ser de primera calidad y seran examinados antes de su empleo por la Direccion
Facultativa, quien dara su aprobacién por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo
rechazara si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista,
siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin.

Por parte del Contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen
para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe
sobre ellos a la Direccidén Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.

El Contratista serd responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas
condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptacion de los mismos que se
establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las
condiciones exigidas, deberan ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecucion de la obra,
corriendo el Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas
tal sustitucién resultase inconveniente, a juicio de la Direccién Facultativa, se actuara sobre la devaluacion
econdmica del material en cuestion, con el criterio que marque la Direccion Facultativa y sin que el Contratista
pueda plantear reclamacién alguna.
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2.2.2. AGUAS.

En general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigdn en obra, todas las aguas
mencionadas como aceptables por la practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan analizarse las aguas y, salvo
justificacion especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigdn, deberan rechazarse
todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por
litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); las
que contengan idncloro en proporcidn superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la
presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgdanicas solubles en éter, en
cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).

. La toma de muestras y los analisis anteriormente prescritos, deberan realizarse en la forma indicada en los
métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.
e El agua no contendra sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales organicos que le hagan no potable y
dentro de las exigencias previstas en el articulo 27 de la Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08.
En ningln caso deberd emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresion, de una mezcla
hidraulica, en mas del 1%, en comparacion con una mezcla de la misma dosificacién, y materiales idénticos, hecha
con agua destilada.

2.2.3. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS.
A. Aridos.

Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las
condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras

aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante
analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, seglin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderdrgicas como arido, se comprobara previamente que son estables, es decir que
no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se efectuara con arreglo al método de
ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla
(tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o
simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

Limitacion de tamaiio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccién EHE.

B. Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el PH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr/l), segun NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr/I, segin NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr/I). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos segiin ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

C. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto
cemento, aridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u
hormigdn en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:
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- Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion sera igual o menor del dos por ciento (2%) en
peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento
(3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcién sera tal que la disminuciéon de residentes a
compresion producida por la inclusidn del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ninguln caso la
proporcion de aireante serd mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
emplearan colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

D. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepcion de cementos R.C. 08. B.O.E. 06.06.08.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacidon de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen
las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo maximo de 8
dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcion de
Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto sera Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso
contrario se dispondra de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que debera ser
aprobado por el Técnico Director.

Se aplica la denominacion de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la calcinacion
hasta un principio de fusidn, de mezclas muy intimas, artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de
materias calizas y arcillosas, sin mas adicién que la de yeso, que no podra exceder del tres por ciento (3%).

El azufre total que contenga no excederd del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%).

La cantidad de agua del cemento no excedera del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por
calcinacion sera mayor del cuatro por ciento (4%).

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezara antes de cuarenta y cinco
minutos (45) contados desde que se comenzd a amasar, y terminara antes de las doce horas (12) a partir del
mismo momento.

A su recepcion en obra, cada partida de cemento se sometera a la serie completa en ensayos que indique el
Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste.

2.2.4. HORMIGONES.

Los hormigones que se utilicen en la obra cumpliran las prescripciones impuestas en los Articulos 30, 37, y 68 de la
vigente Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigon Estructural (EHE-08). También sera de
aplicacion lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3.

Los hormigones utilizados para regulacion y limpieza de la excavacion realizada para las obras de fabrica,
alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 15 N/mm2 en obra a los 28 dias.

Los hormigones en masa, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 20 N/mm?2, en obra a los 28 dias.

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzaran una resistencia minima de 25 N/mm?2, en la
obra a los 28 dias.

Se podran realizar ensayos de rotura a compresion si asi lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado
sobre probeta cilindrica de 15 cm de didmetro por 30 cm de altura, a los 28 dias de edad fabricadas, y conservadas
con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresion segin el mismo ensayo.

Las caracteristicas mecdanicas de los hormigones empleados en obra deberdn cumplir las condiciones impuestas en
la EHE. Se establecen, asi mismo las siguientes definiciones:

Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a
compresion, como base de los calculos, asociado en la citada Instruccion a un nivel de confianza del 95% (noventa
y cinco por ciento).

Resistencia caracteristica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la
distribucion de resistencia a compresion del hormigén colocado en obra.

Resistencia caracteristica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia caracteristica real de obra
a partir de un numero finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en
obra.

Para establecer la dosificacion, el contratista deberd recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el
hormigdn resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.
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Para la fabricacién del hormigdn, el cemento se medird en peso y los aridos en peso o en volumen, aunque es
aconsejable la dosificacion en peso de los aridos. Se comprobara sistematicamente el contenido de humedad de los
aridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la
hormigonera.

Se amasara el hormigdn de manera que se consiga la mezcla intima y homogénea de los distintos materiales que
lo componen, debiendo resultar el arido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operacidon se realizard en
hormigonera y con un periodo de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto.

No se mezclardn masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar
deberan limpiarse perfectamente las hormigoneras.
A. Tipos de hormigones.
Los tipos de hormigones a emplear en obra seran los definidos para las distintas unidades de obra, tendran las
siguientes caracteristicas:

e HM-20/P/30/1Ib, en cimiento de bordillos

¢ HM-20/P/30/11b, en cimiento de sefalizacion vertical

¢ HM-20/P/30/1Ib, en rigola y solera pavimento adoquin y baldosa

e HM-20/B/30/1Ib, en revestimiento canalizaciones

¢ HA-25/S/30/1Ib, en cimentacién de columnas

e HA-25/P/30/IIb, en pavimento de hormigdn
Se deja a criterio de la Direccion Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresion quimica de los
sulfatos.
B. Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo

La fabricacion del hormigdn no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente
férmula de trabajo, la cual sera fijada por la Direccion Facultativa. Dicha férmula sefialara exactamente:

e La granulometria de aridos combinados, incluso el cemento.

¢ Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cubico (m3) de hormigdén
fresco. Asi mismo se hara constar la consistencia. Dicha consistencia se definird por el escurrimiento en la
mesa de sacudidas.

La formula de trabajo sera entregada por el Contratista a la Direccion Facultativa al menos treinta (30) dias antes
de su fabricacion, para su ensayo en laboratorio.

La formula de trabajo habra de ser reconsiderada, si varia alguno de los siguientes factores:
e El tipo de aglomerante
e El tipo, absorcidn o tamafo maximo del arido grueso
e La naturaleza o proporcion de adiciones
e El método de puesta en obra

La dosificaciéon de cemento no rebasard los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubico (450 kg/m3) de
hormigén fresco, salvo justificacién especial. Cuando el hormigdn haya de estar sometido a la intemperie, no sera
inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cuibico (250 kg/m3).

La consistencia de los hormigones frescos serd la maxima compatible con los métodos de puesta en obra,
compactacion y acabado.

Como norma general, el hormigdn empleado debera ser fabricado en central, respetandose en todo caso lo
previsto en el Art. 69.2 de la Instruccién EHE.

En caso de utilizarse hormigén no fabricado en central, debera contarse con la autorizacion previa de la Direccién
Técnica, y ademas, su dosificacion se realizard necesariamente en peso. El amasado se realizara con un periodo de
batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos.

No se autorizara en ningln caso la fabricacion de hormigén a mano.
C. Entrega y recepcién del hormigén

Cada carga de hormigon fabricado en central, ird acompafada de una hoja de suministro que se archivara en la
oficina de obra y que estard en todo momento a disposicion de la Direccidn Técnica, y en la que deberan figurar,
como minimo, los siguientes datos:

¢ Nombre de la central de fabricacion de hormigén.

¢ NUmero de serie de la hoja de suministro.

e Fecha de entrega.

« Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
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o Especificacion del hormigdén: Designacidn de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instruccion EHE-08.

Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigdn, con una tolerancia de
+15 Kg.
Relaciéon agua /cemento del hormigoén, con una tolerancia de + 0,02.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamafo maximo del arido.
Tipo de aditivo, segiin UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de
que no contiene.
Procedencia y cantidad de adicidon (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicacion expresa de que no contiene.
o Designacidn especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

¢ Cantidad del hormigdn que compone la carga, expresada en metros cibicos de hormigdn fresco.
o Identificacion del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
e Hora limite de uso para el hormigén.

D. Ejecucion de juntas de hormigonado

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la superficie terminal lo mas
irregular posible, cubriéndola con sacos himedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar
el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto y se retirara la lechada
superficial, dejando los aridos al descubierto; para ello se utilizard un chorro de arena o cepillo de alambre, segin
que el hormigdén se encuentre ya endurecido o esté fresco aun, pudiendo emplearse también, en este Ultimo caso,
un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el
plano de una junta resulta mal orientado, se destruird la parte de hormigdn que sea necesario eliminar para dar a
la superficie la direccion apropiada.

Realizada la operacion de limpieza, se echara una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigdn.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes
tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de
conglomerantes.

E. Curado
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplird las condiciones que se exigen al agua de
amasado.

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigdn seran preferentemente mangueras, proscribiéndose la
tuberia de hierro si no es galvanizada. Asi mismo, se prohibe el empleo de tuberias que puedan hacer que el agua
contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigén. La temperatura del agua
empleada en el riego no sera inferior en mas de veinte (20) grados centigrados a la del hormigdn.

Como norma general, en tiempo frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias como noches de
heladas se hayan presentado en dicho periodo.

F. Acabado del hormigén

Las superficies del hormigdn deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o
rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningln caso, debera aplicarse sin previa
autorizacion de la Direccion Técnica.

La maxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos metros
(2) de longitud aplicada en cualquier direccion, sera la siguiente:

e Superficies vistas: Cinco milimetros (5 mm)

e Superficies ocultas: Diez milimetros (10 mm)
Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de mas o menos cuatro milimetros (+ 4
mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido.
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Direccidon Técnica, defectuoso, éste podra ordenar alguno de
los tratamientos que se especifican en el siguiente punto.

Publicas

G. Tratamiento de las superficies vistas del hormigon

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Direccidon Técnica, se trataran las superficies vistas del
hormigén por los medios indicados.

En todos casos se haran los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Direcciéon Técnica, quien
fijara las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberd ejecutar las muestras que aquélla le
ordene.
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2.2.5. ADITIVOS PARA HORMIGONES

Se denomina aditivo para hormigén a un material diferente del agua, de los aridos y del cemento, que es afiadido a
la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del
hormigén fresco, del hormigdn endurecido, o de ambos estados.

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberd ser previamente autorizado por el Ingeniero
Director de las Obras.

Es Obligado el empleo de producto aireante en la confeccién de todos los hormigones que deben asegurar la
estanqueidad. La cantidad de aditivo afiadido no superara el 4% en peso de la dosificacion de cemento y sera la
precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigon fresco.

El empleo de aireantes no impedird en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las
resistencias caracteristicas exigidas.

Debera cumplirse con lo especificado en el articulo 29.1 de Instruccién EHE-08.

Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecucidon de las obras lo aconseja. Para
ello se exigird al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda
utilizar, comprobandose en qué medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los
efectos deseados. En particular los aditivos satisfaran las siguientes exigencias:
1°.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados
sin aditivos.
29.- Que no disminuya la resistencia a las heladas.

39,- Que el producto de adicion no represente un peligro para las armaduras

2.2.6. MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua.

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adiciones, utilizada
principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades que
precisen refuerzo.

A. Tipos y dosificaciones
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland seran los definidos en los distintos proyectos
especificos, los cuales responderan, en general a los tipos siguientes:

¢ M-5/CEM, y M-7,5/CEM seran los morteros usados mas frecuentemente.

La Direccidén Facultativa podra modificar la dosificacion, en mas o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo
aconsejen vy justificdndose debidamente mediante la realizacion de los estudios y ensayos oportunos.

La proporcidon en peso en las lechadas, del cemento y del agua variard desde el uno por ocho (1/8) hasta el uno
por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.

Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el agua necesaria para su
fraguado, no necesitando aporte extra de agua.

B. Aditivos.

Los productos de adicion que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, deberan ser
previamente aprobados por la Direccidn Facultativa.

2.2.7. REDONDOS PARA ARMADURAS

Las armaduras del hormigén estaran constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizaran, salvo
justificacion especial que debera aprobar la Direccidén Facultativa, los tipos sefialados a continuacion.

En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizara acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-500T
sera de fabricacion homologada con el sello de conformidad CIETSID.

En cualquier caso, el Contratista podra proponer la utilizacion de otras calidades de acero, que podran ser
aceptadas por la Direccidon Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las caracteristicas mecanicas
del acero y de fisuracién del hormigon.

Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos
estaran exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccidn u otros defectos perjudiciales a la resistencia del
acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminacidn, falta de homogeneizacion, manchas debidas a
impurezas, grietas o cualquier otro defecto, seran desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de
pruebas.
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Las barras corrugadas se almacenaran separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una excesiva
humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de
las barras al hormigén.

La toma de muestras, ensayos y contra-ensayos de recepcion, se realizara de acuerdo con lo prescrito por la
Norma UNE-36088.

La utilizacidn de barras lisas en armaduras estara limitada, salvo especificacién expresa de la Direccion Facultativa,
a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevacién, de fijacion, etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas
en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente certificado de
garantia del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, asi como las respectivas indicaciones sobre
los procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado.

Los aceros en redondos para armaduras seran suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no
admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.

2.2.8. ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS
Sera de aplicacion lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08).

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, seran dulces, perfectamente soldables y
laminados.

Los aceros utilizados cumpliran las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Seran de calidad A-42-
b tanto para chapas y tuberias como para pletinas y perfiles.

Las chapas para caldereria, carpinteria metalica, puertas, etc., deberan estar totalmente exentas de dxido antes de
la aplicacion de las pinturas de proteccidon especificadas en el articulo 272 del PG-3.

Las barandillas, etc., se les dara una proteccidn interior y exterior consistente en galvanizado por inmersion.

Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas, estrias, fisuras sopladuras. También se rechazaran
aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.

Las superficies deberan ser regulares, los defectos superficiales se podran eliminar con buril o muela, a condicién
de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecucidon con las
tolerancias previstas.

2.2,9. TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., seran de fundicion ductil y cumpliran la norma UNE 124 vy las
siguientes condiciones:

e La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo,
trabajarlas con lima y buril.

¢ No tendran bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la
continuidad y buen aspecto de la superficie.

e Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicaran siempre en taller, haciendo uso de las
correspondientes maquinas y herramientas.

e La resistencia minima a la traccién sera de 500 Mpa., con un limite elastico convencional de 320 Mpa. Y un

alargamiento minimo del 7%.

e Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendran fundidas con las
piezas moldeadas.

e En calzadas y en aceras el cerco y las tapas seran de fundicion ductil y dispondran de cierre de seguridad,
seglin UNE 124 , tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el
Ayuntamiento de Burgos o por las Compafiias suministradoras.

e Se empleard en aceras fundicién del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400.

e La fundicidon sera de segunda fusion. La fractura presentard un grano fino y homogéneo. Debera ser tenaz y
dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendra bolsas de aire y huecos, manchas,
pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

e Las tapas y rejillas tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el
Ayuntamiento o por las Compafiias suministradores del servicio.
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2.2.10. PINTURAS

A. Condiciones generales

Los materiales constitutivos de la pintura seran todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de
obtencién de la misma garantizara la bondad de sus condiciones.
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La pintura tendra la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente coherencia
para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No
se extendera ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de
pintura el tiempo preciso, segun la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de
ellas, cubrird la precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeracion de
color. Segun el caso, la Direccion Facultativa sefialara la clase de color de la pintura, asi como las manos o capas
que deberan darse. Las distintas manos a aplicarse deberan realizarse también en distintos colores.

La pintura sera de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma.

En funcidn de las caracteristicas del soporte se elegira el tipo de pintura adecuado para evitar la reacciéon quimica
entre ambos.

Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuara, indispensablemente, la limpieza y secado de la
superficie de los mismos.

Seran de aplicacion, asi mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial" (INTA).
B. Pinturas para imprimacién anticorrosiva de materiales férreos.

Pinturas de minio de plomo

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimacién anticorrosiva de superficies de materiales férreos,
las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 270 del PG-3.

Las pinturas en cuestion se clasifican en los siguientes tipos:
e Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.
e Tipo II: Pintura de minio de plomo-6xido de hierro
e Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftalico.
e Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fendlico.

La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez
realizada la aplicacién correspondiente, se ajustaran a lo especificado en los Articulos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-
3.

Pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro

Se definen como pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro, para imprimacidén anticorrosiva de superficies de
materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 271 del PG-3.

Las pinturas en cuestion se clasificaran en los siguientes tipos:

e Tipo I: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por una mezcla, a partes
iguales, de resina gliceroftalica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente
volatil.

e Tipo II: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por una solucién de resina
gliceroftalica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volatil.

e Tipo III: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por un barniz de resina
fendlica.

La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez
efectuada la aplicacion correspondiente, se ajustaran a lo indicado en los Articulos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del
PG-3.

C. Pinturas a base de resinas epoxi

Se define como pintura de imprimacion de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un componente
resinoso de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frio (poliamida). El pigmento, conteniendo al menos un 75%
de minio de plomo, debera estar dispersado de forma adecuada sé6lo en el componente de la resina.

Se tendran en cuenta las especificaciones contenidas en el Articulo 272.3 del PG-3.

2.2.11. MATERIALES DEFECTUOSOS.

Todos aquellos materiales defectuosos que no satisfagan las condiciones impuestas en los articulos anteriores,
podran ser rechazados y retirados inmediatamente de la obra y el Constructor se atendrd en todo a las d6rdenes
verbales o por escrito del Director de la obra, para la interpretacion y cumplimiento de las prescripciones
contenidas en este Pliego de Condiciones.

2.2.12. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, serd en
todo caso de primera calidad y reunira las cualidades que requieran para su funcidn a juicio de la Direccién Técnica
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de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificacion, compuesto por el Centro Experimental
de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos".

Se consideran ademas de aplicacién las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O0 y la MV-101.62 del
Ministerio de la Vivienda asi como el CTE, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido
aprobada por orden ministerial. Asi mismo seran de preferente aceptacion aquellos que estén en posesion del
Documento de Idoneidad Técnica.

2.2.13. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuard en vehiculos adecuados para
cada clase de material que, ademas de cumplir toda la legislacion vigente al respecto, estaran provistos de los
elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos.

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea
posible una inspecciéon en cualquier momento. A tal fin, la Direccion Facultativa podrd ordenar, si lo considera
necesario, la instalacion de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la proteccion de los materiales.

2.3. CONDICIONES DE LA EJECUCION (Unidades de Obra).

2.3.1. REPLANTEO DE LA OBRA.

El replanteo general se realizard siempre antes de comenzar el movimiento principal de tierras. De la operacién de
replanteo se levantara Acta, que firmaran la Direccién Facultativa de la obra, el Contratista, el Coordinador de
Seguridad y Salud y la Propiedad, en la que se hara constar que el replanteo ha quedado efectuado con sujecion a
los planos. Cualquier modificacion propuesta para la ejecucion de la obra debera ser aprobada por la D.F.

Serd de cuenta del contratista facilitar todos los medios necesarios para llevar a cabo el replanteo.
Una vez firmada el Acta de replanteo, se darad por ella misma la orden de iniciacién de las obras.

La calidad en la ejecucion de las obras sera aceptada o rechazada por la Direccidon Facultativa, de acuerdo con las
normas de la buena practica de la construccion.

El Contratista tiene obligacion de realizar las obras esmeradamente, cumpliendo en todo momento las condiciones
estipuladas.

El Contratista vendra obligado a tener, al frente de los trabajos un técnico titulado, cuya designacion debera
comunicar a la Direccidon de las Obras antes del comienzo del replanteo general. Tanto el Contratista como el
Técnico, seran responsables de los accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir, por la mala ejecuciéon
de las obras o el incumplimiento de las disposiciones del Director de las mismas.

2.3.2. DESMONTE DE BORDILLO

Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y rigolas, incluso la
demolicion del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte de los bordillos a los almacenes
municipales o lugar de acopio para su posterior reutilizacion y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga a camion.

2.3.3. DEMOLICIONES EN CALZADAS Y ACERAS

Esta unidad comprende la demolicidon en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del
mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, etc..., limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a
camion.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicidn, incluyendo tapas de
pozos y arquetas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se
realizaran trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista
autorizacion expresa de la Direccion Técnica.

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas a las aceras a demoler.

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar los
posibles efectos de la demolicidon y efectuar su apuntalamiento o consolidacidn si fuera preciso.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente la zona de trabajo.
La reposicion de elementos deteriorados durante estas operaciones correrd a cuenta del Contratista.

2.3.4. EXCAVACIONES
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Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir cajas, zanjas y pozos. Su ejecucion
incluye las operaciones de:

e Excavacion.

e Nivelacién y evacuacion del terreno.

e Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria

o Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.

e Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depodsito o lugar de empleo.

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, seran excavaciones sin clasificar (en cualquier clase de
terreno).

A. Ejecucion

Referente a la ejecucion de las obras regird lo especificado en el Articulo 321.3 del PG-3, y en especial se
determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavacion se transportaran a
vertedero cuya gestién y utilizacién correran de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales.

El Contratista de las obras, hara sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conduccién y del detalle de
las obras de fabrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los
planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras.

Sera obligacion del Contratista la custodia y reposicion de las sefiales que se establezcan en el replanteo.

Las zanjas para colocacién de tuberias tendran el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el
Proyecto o indique la Direccion Técnica de las obras.

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecucidon de las zanjas, se marcaran sobre la superficie
de este el ancho absolutamente imprescindible, que sera el que servira de base para la medicion y el abono de
esta clase de obra. La reposicion del citado pavimento se hard empleando los mismos materiales obtenidos al
levantarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento
nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderadn cuantas instrucciones dé la Direccién Técnica.

La ejecucion de las zanjas para emplazamiento de las tuberias, se ajustara a las siguientes normas:

a) Se replanteara el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del arranque y
reposicion del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiardn en las
proximidades de las zanjas.

b) El Contratista determinara las entibaciones que habran de establecerse en las zanjas atendiendo a las
condiciones de seguridad, asi como los apeos de los edificios contiguos a ellas.

c) No se autorizara la circulacidon de vehiculos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavacién para
vehiculos ligeros, y de 4 m para vehiculos pesados. Los productos procedentes de la excavacion se
acopiaran a una distancia de la coronacion de los taludes siempre en funcién de la profundidad de la zanja
con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavacion. En caso de que no
exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrd en cuenta para el calculo y dimensionamiento de la
entibacion.

d) Los productos de las excavaciones se depositaran a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de
sesenta (60) centimetros como minimo. Estos depdsitos no formaran cordén continuo, sino que dejaran

paso para el transito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se
estableceran por medios de pasarelas rigidas sobre las zanjas.

e) El Contratista pondrad en practica cuantas medidas de proteccion, tales como cubricidén de la zanja,
barandillas, sefializacion, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caida de personas o de
ganado en las zanjas. Estas medidas deberan ser sometidas a la conformidad de la Direccién Técnica, que
podréa ordenar la colocacion de otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase
necesario.

f) Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas

g) Deberan respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios.
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenara la Direccion Técnica de las obras. La
reconstruccién de servicios accidentalmente destruidos, sera de cuenta del Contratista.

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerd el Contratista sefales de peligro,

especialmente por la noche. El Contratista sera responsable de los accidentes que se produzcan por
defectuosa sefializacion.
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i) No se levantaran los apeos establecidos sin orden de la Direccion Técnica.

j) La Direccion Técnica podra prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la
demolicion del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como
consecuencia de aquella.

k) Se comprobara la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso de
existencia de éstos, se ventilara la zanja adecuadamente.
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1) Se instalaran antepechos de proteccidon a una distancia de 0,60 m como minimo del borde de la zanja.
También se instalaran topes adecuados como proteccidon ante el riesgo de caidas de materiales u otros
elementos.

m) Debera disponerse al menos una escalera portatil por cada equipo de trabajo, que deberad sobrepasar al
menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zanja.

n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior de las
zanjas se harad de manera inmediata.

2.3.5. RELLENOS Y COMPACTACION

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de materiales procedentes de excavaciones o préstamos para
relleno de zanjas, trasdds de obras de fabrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilizacion de
los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion de terraplenes.

A. Materiales

Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisaran la previa conformidad de la Direccion
Facultativa, procederan de préstamos y cumpliran las condiciones que para suelos adecuados establece el PG-3 en
su Articulo 330.3.

En rellenos localizados no podran utilizarse suelos organicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de
derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptaran los mismos materiales que en
las zonas correspondientes de los terraplenes, segun lo indicado en el Articulo 332 del PG-3.

La cama de asiento de las tuberias se realizarda mediante tierras arenosas, arena de rio lavada, o gravilla
procedente preferentemente de aridos naturales, o bien del machaqueo y trituracion de piedras de canteras o
gravas naturales.

El tamafio de la gravilla estara comprendido entre cinco y veinticinco milimetros (5 a 25 mm.), y el coeficiente de
desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles segun norma NLT-149/72, sera inferior a 40.

El tapado de las tuberias hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizarad preferentemente con arenas de mina
naturales formadas por particulas estables y resistentes. Estaran exentas de aridos mayores de dos centimetros (2
cm.). La compactacion sera superior o igual al 95% del Proctor Normal.

El tapado del resto de la zanja se realizard dependiendo de la definicion de los planos, con zahorra natural o suelo
seleccionado segun definicion de PG-3 exentos de aridos mayores de cuatro centimetros (4 cm.). Su compactacion
sera superior o igual al 100% del Proctor Normal.

- HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
ZAHORRA
NATURAL (¥) | 50| 40 | 25 | 20 8 4 2 |0,500/0,250 0,063
ZN40 10C/ 80-95 65-90| 54-84 | 35-63| 22-46|15-35| 7-23| 4-18| 0-9
ZN25 - | 100 |75-95| 65-90 | 40-68 27-51| 20-40| 7-26 | 4-20| 0-11
ZN20 - | - | 100 [80-100] 45-75| 32-61] 25-50 10-32 5-24| 0-11

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que
se define como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que los dos tercios (2/3) del
cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

B. Ejecucion
Para la ejecucion de esta unidad regira el Articulo 332 (“Rellenos localizados”) del PG- 3.

No se procedera al relleno de zanjas y pozos sin autorizacién de la Direccién Técnica.

El relleno se efectuara extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un
espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactacion requerido, no
superando en ningun caso los veinte (20) centimetros. El grado de compactacion a alcanzar, si la Direccion Técnica
no establece otro, sera del 100% del determinado en el ensayo PROCTOR normal.

Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados
centigrados.

2.3.6. RETIRADA Y REPOSICION A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO
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La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocacion a nueva rasante de los marcos y tapas de
registros, rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc... existentes en la zona de las obras que asi lo
requieran.

Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demoliciéon o desencajado de
elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fabrica oportuna, repuntado, recibido de marcos,
anclajes, limpieza final, etc, asi como los diversos materiales necesarios para la ejecucion de las operaciones.

A. Materiales

Los materiales a emplear seran tapas de fundicion ddctil D-400 en calzada y C-250 en aceras segun se define en el
articulo 2.6 del presente Pliego.

B. Ejecucién

La unidad se completara con antelacion a la ejecucidn del solado adyacente o la extension de la capa de rodadura,
en su caso.

La elevacién y fijacion de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizara utilizando
exclusivamente hormigén HM-20.

2.3.7. OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

Se definen como obras de hormigéon en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material
fundamental el hormigdn reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigén para resistir
los esfuerzos.

A. Transporte de hormigon

Para el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su
colocacion sin experimentar variacion sensible de las caracteristicas que poseerian recién amasadas; es decir, sin
presentar disgregacion, intrusidon de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada puesta
en obra y compactacion.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiaran cuidadosamente el material de
transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.
B. Ejecucion de las obras

La ejecucidn de las obras de hormigén en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:
Preparacion del tajo.

Antes de verter el hormigdn fresco, sobre la roca o suelo de cimentacion, o sobre la tongada inferior de hormigén
endurecido, se limpiaran las superficies incluso con chorro de agua y aire a presion, y se eliminaran los charcos de
agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Direccidon de la Obra, podra comprobar la calidad de los encofrados

pudiendo originar la rectificacién o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminacion o
resistencia.

También podra comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas sujeciones,
manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el
vertido y compactacién del hormigdn, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones
deberan extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su
descenso.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad
de la obra resultante.

Previamente a la colocacidn, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrird el terreno con una capa de hormigén
HM-150 de 0,10 m. de espesor minimo para limpieza e igualacidon, y se evitarda que caiga tierra sobre ella, o
durante el subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturard de agua la capa superficial de la tongada anterior y se
mantendran hiumedos los encofrados.

Dosificacion y fabricacion del hormigdn.
Debera cumplirse lo que sobre el particular sefiala la instruccién EHE-08.
Puesta en obra del hormigdn.

Como norma general, no debera transcurrir mas de una hora (1 h.) entre la fabricacién del hormigén y su puesta
en obra y compactacion.

Publicas

02/07/2024 |Ingeniero Técnico de Obras

Pagina 63

José Carlos Barragan Rubio

Firmaldel

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Codigo Seguro de Validacion |2aa68dd8f7c¢948a9825de002c0237b63001

Url de validacion https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Origen: Origen administracion Estado de elaboracién: Original



https://sede.aytotarifa.com/validador

Mejora de pavimentos en Tarifa Este (Calle Manuel Reiné, Calle Guadalquivir, Calle Paseo del Retiro v Barriada Trece de enero)

Podra modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, ademas,
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporacién del agua o cuando concurran favorables
condiciones de humedad y temperatura. En ningun caso se tolerara la colocacién en obra de masas que acusen un
principio de fraguado, segregacion o desecacion.

No se permitird el vertido libre del hormigdn desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando
prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar mas de un metro (1
m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una
compactaciéon completa de la masa.

Tampoco se permitird el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigdn, salvo que la
Direccidn de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.

Compactacion del hormigdn.

Salvo en los casos especiales, la compactacidon del hormigon se realizard siempre por vibracion, de manera tal que
se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados,
especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse
segregacion.

El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear debera ser superior a seis mil ciclos (6.000) por
minuto. Estos aparatos deben sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con
lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la
punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos sera superior a tres
mil ciclos (3.000) por minuto.

Si se averia uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducira el ritmo del
hormigonado, o el Contratista procedera a una compactacion por apisonado aplicado con barra, suficiente para
terminar el elemento que se estda hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos
mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados.

Juntas de hormigonado.

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situaran en direccidon lo mas normal posible a la de las
tensiones de compresion y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las zonas en
las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruira
la parte de hormigén que sea necesario eliminar para dar a la superficie la direccién apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiard la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto y se
retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de
arena o cepillo de alambre, segln que el hormigon se encuentre mas o menos endurecido, pudiendo emplearse
también, en este Ultimo caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el empleo de productos
corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se humedecera la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de
verter el nuevo hormigon. Cuando el hormigoén se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podra
verter en la junta el primer hormigdn que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior.

Se prohibe hormigonar directamente o contra superficies de hormigén que hayan sufrido los efectos de las heladas.
En este caso, deberan eliminarse previamente las partes dafiadas por el hielo.

En ningln caso se pondran en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean
incompatibles entre si.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, el Contratista propondra a la Direccién de Obra,
para su visto bueno o reparos, la disposicion y forma de las juntas entre tongadas o de limitacion de tajo que
estime necesarias para la correcta ejecucion de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente
antelacién a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelacion que no sera nunca inferior a quince dias
(15).

No se admitirdn suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptandose las
precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmision de estos esfuerzos, tales como dentado de la
superficie de junta o disposicion de armaduras inclinadas. Si por averias imprevisibles y no subsanables, o por
causas de fuerza mayor, quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondra el hormigonado
hasta entonces colocado de acuerdo con lo sefialado en apartado anteriores.

Curado de hormigdn.

Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera el hormigdén a un proceso de curado, que se prolongara
a lo largo de un plazo, segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 dias, debiendo aumentarse
este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las
superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es
conveniente aumentar el citado plazo de siete dias en un 50% por lo menos.
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El curado podra realizarse manteniendo himedas las superficies de los elementos de hormigén, mediante riego
directo que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones deberd poseer las cualidades
exigidas en las Instrucciones EHE-08.

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigén con sacos, arena, paja u otros materiales
analogos y mantenerlos himedos mediante riegos frecuentes.

En estos casos, debe prestarse la maxima atencion a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y
estén exentos de sales solubles, materia organica (restos de azucar en los sacos, paja en descomposicion, etc.), u
otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer
endurecimiento de la superficie del hormigdn.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la proteccion de las superficies mediante recubrimientos
de plasticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas
secas, ofrezcan las garantias que se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento,
la retencidn de la humedad inicial de la masa.

Acabado del hormigdn.

Las superficies de hormigén deberdn quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni
rugosidades.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picara y rellenara con mortero del mismo
color y calidad que el hormigdn.

En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del propio hormigén, en ningin caso se
permitird la adicién de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificacion en las masas finales del
hormigon.

Observaciones generales respecto a la ejecucién. Durante la ejecucidon se evitara la actuacién de cualquier carga
estatica o dinamica que pueda provocar dafios en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningun
momento la seguridad de la estructura durante la ejecucidén sea inferior a la prevista en el proyecto para la
estructura en servicio.

Recubrimientos

En funcion de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberan tenerlas armaduras seran los
siguientes:

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm.
- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmdsfera con gases procedentes de ésta:

- Elemento "in situ" ... 5cm.

= Prefabricado v 3 cm.
- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm.

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los
hormigones y morteros, podra solicitar de la Direccion de Obra la utilizacidon de aditivos adecuados de acuerdo con
las prescripciones de la Instruccion EHE-08, siendo opcional para ésta la autorizacién correspondiente.

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Direccion de Obra se hara por kilogramos (kg)
realmente utilizados en la fabricacién de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigdn
en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten defectos.

Asimismo, tampoco seran de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para
limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos.

Hormigonado en condiciones climatolégicas desfavorables
Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podrad hormigonar si la intensidad de la lluvia puede
perjudicar la calidad del hormigén.

Hormigonado en tiempo frio. En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados
centigrados (00).

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigdn, no habran de
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las
caracteristicas resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia,
se realizaran los ensayos de informacién (véase instruccion EHE-08) necesarios para conocer la resistencia
realmente alcanzada, adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que
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esto originen seran de cuenta y riesgo del Contratista.

Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectiie en tiempo caluroso se adoptarén las medidas
oportunas para evitar una evaporacion sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la
colocacion del hormigén.

En presencia de temperaturas elevadas y viento serd necesario mantener permanentemente himedas las
superficies de hormigdn durante 10 dias por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la
Direccidon de Obra, para evitar la desecacion de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspenderd el hormigonado salvo autorizacion expresa de la
Direccién de Obra.

C. Hormig6n en masa o armado en soleras

Las soleras se verteran sobre una capa de diez centimetros (10 cm.) de hormigéon HM- 150 de limpieza y
regularizacién y sus juntas seran las que se expresan en los planos.

Las armaduras se colocaran antes de verter el hormigén sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes
metélicos para que no sufra deformacion y la parrilla inferior tendra los separadores convenientes para guardar los
recubrimientos indicados en los planos.

El hormigdn se vibrard por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes.

La superficie de acabado se enrasard por medio de reglas metalicas, corridas sobre rastreles también metalicos
perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto.

Las tolerancias de la superficie acabada no debera ser superior a cinco milimetros ( 5 mm.) cuando se compruebe
por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier direcciéon y la maxima tolerancia absoluta de la
superficie de la solera en toda su extensidon no sera superior a un centimetro (1 cm.).

D. Hormigdon armado en estructuras

Muros de contencién

El hormigonado en muros de contencidn y estructuras andlogas se realizarad de forma continua entre las juntas de
dilatacion, retraccién y construccion sefaladas en los planos.

Con aprobacion del Director de Obra, se podran establecer juntas de hormigonado.
Vigas, pilares, zapatas y placas

Estas estructuras se hormigonaran de forma continua entre las juntas de dilatacion, retraccion y construcciéon
fijadas en los Planos.

Sdlo podran establecerse juntas de construccion en lugares diferentes a los sefialados en los Planos si lo autoriza la
Direccién de Obra.

No se comenzara el hormigonado mientras la Direccion de Obra no de su aprobacién a las armaduras y encofrados.
E. Acabados superficiales de las obras de hormigon

Acabado clase hormigén oculto

Esta clase de acabado es de aplicacion, en general, a aquellos paramentos que quedaran ocultos debido a rellenos
de tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque asi se especifique en los Planos.

Los encofrados estaran formados por tablones cerrados, paneles metalicos o cualquier otro tipo de material
adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigdn es vibrado dentro del encofrado.

La superficie estara exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes.
En algunos elementos con esta clase de acabado podria permitirse el uso de latiguillos.
Acabado Hormigdn visto

Esta clase de acabado es de aplicacion a aquellos paramentos que estaran generalmente a la vista, pero en los que
no se exigird un acabado de alta calidad. Los encofrados estaran formados por tablones de madera cepillada y
canteada, de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en prolongacion tanto en
sentido vertical como horizontal. La Direcciéon de Obra podra ordenar la reparacidén o sustitucion de los elementos
que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podran utilizar paneles
contrachapados, fendlicos o metdlicos. Los elementos de atado se dispondran con un reparto regular y uniforme.
Salvo especificacion en contra las juntas de hormigonado seran horizontales y verticales, quedando marcadas
mediante la colocacion de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no seran objeto de abono por
separado.

La superficie del hormigdn estard exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario
proceder a un relleno de los mismos. No se admitirdn reboses de lechada en la superficie, manchas de o6xido ni
ningun otro tipo de suciedad.

Las rebabas, variaciones de color y otros defectos seran reparados segln un procedimiento aprobado por la
Direccion de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista.

Acabado hormigdn visto en paramentos curvos
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Esta clase de acabado es de aplicacion en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto
especialmente cuidado y los paramentos que sean curvos.

Para conseguir esto se utilizaran encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran
tamafio. Asimismo, se podran utilizar encofrados con un disefio especial si es proyecto lo especifica. Las juntas
entre los tableros y el hormigonado seran verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario.

Se dispondran haciéndolas coincidir con elementos arquitecténicos, dinteles, cambios de direccion, de la superficie,
etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metalicos ordinarios.

Las juntas se ejecutaran mediante la colocacién en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. Asimismo se
podran disponer berenjenos, segin un modelo definido en los planos o por la Direccién de Obra. En ningln caso
estos elementos seran objeto de abono por separado.

La superficie de hormigoén sera suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color de los

paramentos acabados serd uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, manchas de
6xido ni ningun otro tipo de suciedad. Las rebabas deberan ser cuidadosamente eliminadas.

2.3.8. BORDILLO DE HORMIGON

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigén de doble capa, rectos, de forma
prismatica, macizos, y con una seccion transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta
naturaleza, a las que delimita.

A. Materiales
El bordillo por un nucleo de hormigén y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), estando
estd completamente unida al hormigdn del nucleo.

Para los bordillos prefabricados de hormigdn, en su fabricacion se utilizaran hormigones con aridos procedentes de
machaqueo, cuyo tamafio maximo sera de veinte (20 ) milimetros, y con cemento CEM-I/32.5. y cumpliran las
condiciones exigidas en la Norma UNE 1340 (2004).

Los bordillos no presentaran coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista.
La forma y dimensiones de los bordillos seran las sefialadas en los Planos.

Las dimensiones se ajustaran a las de la tabla:

DIBUJO 1 do by

c

——

/

Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rigola de hormigén (cm)

Altura Anchura Longitud DIBUIO 1

h+0,5 hy+,5 b=0,2 by+0,3 [L£0,5 ds=0,5 dg*0,5
Al 20%X14 20 17 14 11 100 3 3
A2 20X10 20 19 10 9 100 1 1
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Altura Anchura Longitud DIBUJO 1
h=z0,5 hyx,5 b=z0,3 by+0,3 L=0,5 d.z0,5 dp0,5
A3 20X8 20 - a8 - 100 R = 20,3
A4 20X8 20 - a8 - 100 R = 4%0,3
C2 30X22 30 16 22 19 100 14 3
C3 28X17 28 14 17 14 100 14 3
C5 25X15 25 11 15 1z 100 14 3
C6 25X12 25 11 12 9 100 14 3
C7 22X20 22 12 20 4 100 10 18
C9 13X25 13 7 25 6 100 6 50 6 19
R2 14X25 14 11 25 - 100 6 50 3 25
R4 13X30 13 10 30 - 100 o 50 3 13,5

Seran de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto.
En cuanto a absorcion de agua deberan cumplir:
o El valor medio del coeficiente de absorcion de agua de la muestra CA, no serda mayor que el 9% en masa.

e El valor individual del coeficiente de absorcion de agua de cada probeta que compone la muestra Ca, no
sera mayor que el 11,0 % en masa.

Los bordillos seran de clase 2 marcado T de resistencia caracteristica a flexion 5 Mpa.
Los bordillos tendran una resistencia a flexion igual o superior a los valores indicados para cada clase segun la
tabla 4.
Este requisito sera satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan los dos
siguientes valores:
e El valor medio de la resistencia a flexién de la muestra, T, sera igual o superior a los indicado para su clase
en la tabla 4.
e Los valores individuales de la resistencia a flexion, Tn, seran iguales o superiores a lo indicado par su clase
en la tabla 4.

Resistencia caracteristica Minimo a la resistencia
Clase

Caracteristica a la flexion MPa | caracteristica a la flexidn MPa
S 3,5 2,8
T 5,0 4,0
U 6,0 4,8

Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumplirén si la carga de rotura (valor medio e individual), es
igual o superior a los valores indicados en la tabla 5.

Tabla 5-Carga de rotura (KN)
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Tipo Clase S Clase T Clase U

Valor Valor Valor Valor Valor Valor

medio individual | medio individual | medio individual
Al 20x14 |11,14 8,91 15,91 12,73 19,09 15,27
A2 20x10 |5,79 4,63 8,28 6,62 9,93 7,94
A320x8 [3,71 2,97 5,30 4,24 6,36 5,09
A4 20x8  |3,43 2,74 4,90 3,92 5,89 4,71
C3 30x22 |40,05 32,04 57,21 45,77 68,66 54,93
C328x17 (21,94 17,55 31,34 25,07 37,61 30,09
C5 25x15 |14,96 11,97 21,38 17,10 25,65 20,52
C6 25x12 [9,39 7,51 13,42 10,74 16,10 12,88
C7 22x20 |22,28 17,82 31,82 25,46 38,19 30,55
€9 13x25 (20,59 16,47 29,41 23,53 35,29 28,23

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm.

Se comprobara el desgaste por abrasion segin Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando ninguno
de los tres bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm.

La longitud minima de las piezas sera de un (1) metro.

No se admitird la utilizacion de piezas partidas, salvo por indicacién expresa de la

Direccidn de Obra.

B. Ejecucion

Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada serd del tipo Al 14x20, con cimiento de hormigon HM-
20/P/30/11Ib, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM.

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procedera a su
colocacion sobre el cimiento de hormigén manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado
se efectuara con anterioridad a la ejecucion del pavimento que delimiten.

Los cortes que se realicen en los bordillos lo seran por serrado.
Se extremara el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.

2.3.9. TUBERIA DE SANEAMIENTO

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccién circular que constituyen los colectores para la
evacuacion de aguas pluviales y residuales.

Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones,
aprobado por Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S.

A. Materiales
las tuberias de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumpliran las prescripciones contenidas en las Norma UNE-
53323:2001 EX.
Se emplearan tuberias de saneamiento de:
- PVC compacto de didametros entre @ 200 mm, y @ 600 mm. PN 6, segun UNE 1456-2 :2004.
- PRFV de diametro nominal mayor o igual a @ 600 mm.
Los tubos se clasificardan en funciéon de la rigidez nominal (SN) obtenida segin el método de ensayo de rigidez
definido en la Norma DIN-53769 en:
-SN-5000 N/m?2
-SN-10.000 N/m?2
La determinacion del valor SN del tipo de la tuberia a instalar sera funcidn de las caracteristicas siguientes:

-Suelo natural
-Material de relleno
-Profundidad de la instalacion.

Las tuberias de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberan tener las siguientes caracteristicas incluidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T.
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e Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm3
o Coeficiente de dilatacion de 60 a 80 millonésimas por grado centigrado.
e Temperatura de reblandecimiento >= 79° C
» Resistencia a traccién simple >=500 Kp/cm2
e Alargamiento a la rotura >= 80%
e Absorcién de agua >= 40% gr/m2
e Opacidad <= 0,2 %
e Los tubos se presentaran marcados como minimo con los siguientes datos:
- Marca del fabricante.
- Didmetro nominal.
- Material constitutivo (P.V.C.)
- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1
- Fecha de fabricacion

Los ensayos a los que se les someterd seran los siguientes:

Comportamiento al calor .........covvvevvnininnns UNE 1452-2 :2004
Resistencia al impacto.........ccccevvvviiiiinnnnnn. UNE 1452-2 :2004
Resistencia a presion hidraulica

interior en funcion del tiempo...........c.eevnnes UNE 1452-2 :2004
Ensayo de flexion transversal...........c.......... UNE 1452-2 :2004
Ensayo de estanqueidad...........c.coevvviiiniennn UNE 1452-2 :2004

Cualquier otro material a emplear en tuberias de saneamiento debera cumplir con las prescripciones exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones del MOPT.

B. Ejecucion

La manipulacién de los tubos en obra debera hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere
oportuno sus cabezas deberan protegerse adecuadamente.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Direccién Técnica el procedimiento de descarga y manipulacion
de los tubos.

No se admitirdn para su manipulacion dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en
contacto con el tubo. Es conveniente la suspension por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento
adecuado.

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran mas de ocho (8) dias entre la excavacion de la
zanja y la colocacién de la tuberia. En caso de terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacion si fuese
absolutamente imprescindible efectuar con mas plazo la apertura de las zanjas, se debera dejar sin excavar veinte
(20) centimetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

Las zanjas se abriran perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de la
excavacion se apilara lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o
que el desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores.

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procedera a la ejecucion de la cama de asiento de
material granular o de hormigdn, segin se indique en los planos, de las caracteristicas, dosificacién y
compactacion que en ellos figure.

Las tuberias de saneamiento iran colocadas segun seccién tipo indicada en los planos de detalle

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran y se apartaran los que presenten deterioros. Una vez situados
en el fondo de la zanja, se examinaran nuevamente para cerciorarse de que su interior esta libre de tierra, piedras,
Utiles de trabajo, etc, y se realizara su centrado y perfecta alineacion, conseguido lo cual se procedera a calzarlos y
acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo debera centrarse
perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algun tubo, debera levantarse el relleno y prepararlo
como para su primera colocacion.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la Direccidon
Técnica, se montaran los tubos en sentido ascendente asegurando el desagtie en los puntos bajos. Al interrumpirse
la colocacion de la tuberia se evitard su obstruccion y se asegurara su desagiie, procediendo no obstante esta
precaucion a examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera haberse
introducido algun cuerpo extrafio en la misma.

Publicas

2.3.10. CANALIZACION DE LINEAS SUBTERRANEAS PARA ALUMBRADO PUBLICO

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalacion de canalizaciones de proteccién de las lineas
de alimentacion de los puntos de luz.

Como norma general se instalard un tubo de proteccion en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en cruces de
calzadas, salvo que en los planos se establezca un nimero distinto.
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A. Materiales

Cumpliran lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estaran fabricados con
polietileno de alta densidad. Su didametro exterior seré de 110 mm. Seran de color normalizado rojo. Las uniones
se realizaran mediante manguitos de union.

Cumpliran la Norma NFV 68.171.
El polietileno de alta densidad cumplira las siguientes especificaciones:
- Peso especifico: 0,95 kg/dm3.
- Resistencia de rotura a la traccién: 18 Mpa.
- Alargamiento a la rotura: 350%.
- Mddulo de elasticidad: 800 N/mm?2.
- Resistencia a los productos quimicos: segiin Norma UNE 53389:2001 IN

En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual estan fabricados.

Se dispondran en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de direccion o de
altura en el trazado de la canalizacién.

B. Ejecucién

El replanteo de las canalizaciones serd efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobacion por
la Direccidn Técnica. Se dejaran las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra
ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las
marcas al Contratista.

Las zanjas tendran la seccidn tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su
excavacion hasta que estén disponibles los tubos.

La apertura, relleno y compactacion de las zanjas se ajustard a lo establecido en los correspondientes apartados de
este pliego.

Los dos tubos de polietileno de @ 110 mm. estardn protegidos por hormigén tipo HM-20/P/20/Ila, con los
recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos.

El tendido de tubos se efectuard asegurandose que en la unidén un tubo penetre en el otro al menos ocho
centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidara de que
no entren materias extrafias, por lo que deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.

2.3.11. ARQUETAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccidn de las lineas, que se disponen en los cambios
bruscos de direccion, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de
calzadas.

A. Materiales

Las arquetas de alumbrado seran de hormigdn prefabricado de dimensiones:

- Arquetas de paso, derivacion o toma de tierra: 0,40x0,40 m.
- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m.

Dispondran de marco y tapa de fundicion ductil clase C-250, con sus correspondientes inscripciones identificativas.
Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes apartados de este
pliego.

B. Ejecucién

La ubicacion de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.

Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en planos.
Dispondran de drenaje en el fondo.

2.3.12. CIMENTACION DE COLUMNAS Y BACULOS
Se refiere esta unidad a los dados de hormigoén sobre los que se fijan las columnas y baculos.

Estan comprendidos en esta unidad, ademas del dado, los pernos de anclaje y los tubos en forma de codo que
enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes.

A. Materiales

El hormigdn a utilizar en estos elementos sera del tipo HA-25/P/20/11a. Sus condiciones son las que se establecen
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en el correspondiente aparatado de este pliego.
El tubo que constituye los codos sera de las mismas caracteristicas que el del resto de canalizaciones.

El acero utilizado para los pernos de anclaje sera del tipo F-III segun las Normas UNE 10083-1:2008, “Aceros para
temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma UNE
10083-2:2008 “Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no
aleados”. Sera perfectamente homogéneo y carecera de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricacion. La
rosca de los pernos de anclaje sera realizada por el sistema de friccién, segin la Norma UNE 17704:2002.

B. Ejecucion

La ubicacion de las cimentaciones de puntos de luz se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.

Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados
en planos.

La cara superior de las cimentaciones sera lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la disposiciéon
correcta del pavimento sobre ella.

La disposicion y nimero de las canalizaciones de entrada y salida se ajustara a las necesidades del trazado de las
lineas.

A través de la cimentacion se dejara previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de didmetro para el paso del
cable de conexién con la toma de tierra.

2.3.13. COLUMNAS
A. Caracteristicas
Las columnas , deberan poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones externas

a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5.

En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondra de la correspondiente toma de tierra
reglamentaria.

El galvanizado se realizard mediante inmersion en bafio de zinc fundido, una vez libre la columna de suciedad,
grasa y cascarilla, empleandose para ello bafios de desengrasado, decapado en acido y tratamiento con mordiente.
El bafio debera contener como minimo un 98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179:2004. La
inmersién de la columna se efectuard de una sola vez. Una vez galvanizada, no se sometera a ninguna operacion
de conformacion o repaso mecanico que deteriore el cubrimiento. El espesor del galvanizado serd como minimo de
520 g./m2.

Posteriormente debera pintarse del color que indiquen las normas de la Seccion de Alumbrado Publico Municipal.
Cumplirédn la Normativa vigente y se justificara mediante la certificacion de AENOR.

B. Instalacion

Para el transporte e izado de las columnas se emplearan los medios auxiliares necesarios para que no sufran dafio
alguno durante esas operaciones.

Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijacion, quedaran perfectamente aplomadas en todas las

direcciones, sin que de ningin modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cufias de madera,
piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se utilizaran para ello trozos de pletina de
hierro.

2.3.14. OBRAS AUXILIARES.

Todas las obras que no estan especificadas concretamente en este Pliego de Condiciones, se ejecutaran de acuerdo
con la naturaleza de aquellas que le son aplicables en los articulos anteriores y si no fuera posible en todo caso, se
seguiran las disposiciones que sin apartarse del espiritu general de Proyecto sean dadas por la Direccion
Facultativa.

Publicas

2.3.15. COMPROBACIONES Y MEDIDAS.
Para proceder a la recepcion de la instalacion se exigiran las siguientes comprobaciones y medidas:

02/07/2024 |Ingeniero Técnico de Obras

. Control previo de los materiales.- Una vez adjudicada la obra definitivamente, el Contratista presentara a
la Direccion dimensiones y caracteristicas principales y le facilitara los datos y muestras que ésta solicite.
No podran instalarse materiales que no hayan sido aceptados previamente por la Direccion Facultativa.
Este control previo no implica una recepcion definitiva, pudiendo ser rechazadas por la Direccién
Facultativa, ain después de instalados, si no cumplen el Pliego de Condiciones del Proyecto.
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El Contratista deberd reemplazar los materiales rechazados por otros que cumplan las condiciones
exigidas.

Después del control previo y de acuerdo con sus resultados el Contratista notificara por escrito a la
Direccién Facultativa los nombres de los materiales que se van a utilizar, y le enviard muestras.

Materiales y Sustituciones.- Todos los materiales habran de ser de la mejor calidad en su clase respectiva,
salvo que el Arquitecto conceda autorizacion escrita para apartarse de esta norma.
En el caso de no existir normas UNE o extranjeras referentes a un determinado material, los Arquitectos
fijaran libremente la calidad en el caso de existir varias calles. Los datos publicos de catalogo se
consideraran como formado parte de estas especificaciones.
Cuando se especifiquen nominalmente varios materiales para su utilizacién, la Contrata podra elegir
cualquiera de los especificados pero antes de comenzar el trabajo, notificara su eleccion a los arquitectos.
Cuando un sistema, producto o material concreto se especifique por su nombre se considerara como el
mas satisfactorio para esa finalidad concreta en el edificio. Solo podra sustituirse por otro que sea igual en
todos los aspectos, con las condiciones siguientes:
1.- Si la Contrata desea utilizar otro material pedird por escrito autorizaciéon a los Arquitectos, y
presentara todas las notas de catalogo, esquemas y otra informacion. Los datos de catdlogo se
consideraran como formando parte de estas especificaciones si los Arquitectos asi lo consideran
conveniente.
2.- La Contrata acompafara su peticion, en el momento de presentarla, con una hoja por separado
en que expondra el sistema, producto o material concreto que desea que sustituya a otro, y enfrente
de cada partida, en su caso, la cantidad que aumentard o deducird de su presupuesto basico, de
aprobarse el cambio. Los presupuestos relativos a la sustitucion incluirdn todos y cada uno de los
reajustes que haya que efectuar consiguientemente en ese u otros trabajos.
3.- Si los Arquitectos rechazaran la solicitud, se utilizara el sistema, producto o material especificado
originalmente. La decision de los Arquitectos respecto a la igualdad o conveniencia de los sustitutos
propuestos sera definitiva y quedara enteramente a su disposicion.
Todos los materiales y trabajos estaran sujetos a inspeccion, examen y prueba por parte de la Direccion
cuando lo crea oportuno durante la construccion. La Direccién podra rechazar los materiales o trabajos
defectuosos o bien exigir lo correccién de los mismos.
El trabajo rechazado debera ser corregido satisfactoriamente, debiendo ser sustituidos gratuitamente los
materiales rechazados por materiales adecuados. Asi mismo la Contrata deberad repasar y retirar sin
dilacién alguna del lugar de la obra los materiales rechazados, si la contrata dejara de proceder
inmediatamente a la sustitucidon de los materiales rechazados y a la correccion del trabajo defectuoso, la
Direccidn podra de cualquier forma sustituir tales materiales y corregir tal trabajo cargando el costo de los
mismos a la Contrata, o bien podra rescindir el derecho de proseguir la Contrata, siendo ésta la Unica
responsable de cualquier dafio o perjuicio que se derive de esta causa.

Comprobaciéon de los materiales.- La Direccidn Facultativa, deberd asegurarse de que los materiales
instalados son de los de tipo y fabricantes aceptados en el control previo, y si corresponden con las
muestras que obran en su poder.

Formas de Medicién.- En general se mediran las unidades sobre plano proyectadas, salvo que la ejecucion
de la obra hubiera dada lugar a variaciones en las dimensiones inicialmente proyectadas, en cuyo caso se
medira sobre obra.

Sin ninguna salvedad, las unidades de obra que hayan quedado resueltas en el momento de la medicion
seran medidas sobre plano.

En ningln caso se admitird como medicion ningun albaran ni justificacion de llegada a la obra de material
ni partida alguna.

En caso de rectificaciones o de demoliciones, Unicamente se mediran las unidades que hayan sido
aceptadas por la direccién de Obra, independientemente de cuantas veces haya sido ejecutado un mismo
elemento.

José Carlos Barragan Rubio

3. DISPOSICION FINAL.

Todas las obras objeto de este Proyecto se ejecutaran de acuerdo con lo dispuesto en los planos que se adjuntan, a
cuanto se determina en estas condiciones, a los estados de mediciones y presupuesto general.

Se consideraran como anexo y se adjuntaran el presente Pliego de Condiciones todas las especificaciones que la
Direccién Facultativa establezca, verbalmente o por escrito durante el transcurso de la obra.

En caso que las obras descritas se ejecuten POR CONTRATA, la adjudicacidon de las obras que se proyectan habra
de encomendarse a quien acredite su condicion de Contratista o empresa constructora, siendo condicién
indispensable la mas exacta observancia de cuanto dispone la Ley de Contrato del Sector Publico.
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IV. MEDICIONES y PRESUPUESTO.
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1. CUADRO de PRECIOS.

1.1.

1.2,

CUADRO de PRECIOS BASICOS.

1.1.1. CUADRO de MANO de OBRA.
1.1.2. CUADRO de MAQUINARIA.
1.1.3. CUADRO de MATERIALES.

PRECIOS AUXILIARES.

2. JUSTIFICACION de PRECIOS.

2.1.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
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3. PLANOS.
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RELACION de PLANOS.

PLANO n© 01. SITUACION

PLANO n© 02. PLANTA GENERAL Y SECCION TIPO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cépico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.01 ASFALTADO
D38GJ310 Tm M.B.C. AC16 surf S
Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso betun, filler y riego de
adherencia, totalmente extendida y compactada.
U01AA006 0,010 Hr  Capataz 16,50 0,17
U01AA007 0,083 Hr  Oficial primera 15,77 1,31
U01AA010 0,050 Hr  Peon especializado 13,80 0,69
U39CQ002 0,950 Tm  Arido dioritico o mezclas bitum. 12,00 11,40
U39DA002 0,070 Tm Betun asfaltico B 60/70 600,00 42,00
U39DE003 0,004 Tm Ligante emulsién ECR-0 165,00 0,66
U39BK205 0,010 Hr  Planta asfaltica en caliente 216,00 2,16
U39AI008 0,020 Hr  Extendedora aglomerado 41,00 0,82
U39AE001 0,017 Hr  Compactador tandem 24,00 0,41
U39AC007 0,017 Hr  Compactador neumat.autp.100cv 32,00 0,54
U39AMO007 0,017 Hr ~ Cuba de riego de ligantes 30,00 0,51
U39AH027 0,050 Hr  Camién bariera de 25 tm. 30,00 1,50
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 62,17 4,35
TOTAL PARTIDA 66,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
1.04 UD FORMACION DESVIO
Partida alzada de abono integro para la sefalizacion de cortes de trafico y desvios
provisionales durante los trabajos de pavimentacion
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 646,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
D38GJ010 ud JORNADA FRESADO DE PAVIMENTO
Jornada de fresado de pavimento, incluso barrido, carga y transporte de productos
a vertedero.
U01AA006 8,000 Hr  Capataz 16,50 132,00
U01AA010 8,000 Hr  Peon especializado 13,80 110,40
U39AH039 8,000 Hr  Fresadora de pavimento 120,00 960,00
U39AG003 8,000 Hr  Barred. recogedora autropopulsad 45,00 360,00
U39AH027 8,000 Hr  Camidn bariera de 25 tm. 30,00 240,00
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.802,40 126,17
TOTAL PARTIDA 1.928,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
D381A020 ud JORNADA PINTADO MARCAS VIALES
Jornada de sefializacién en marcas vialesa, con pintura reflectante y microesferas
de vidrio, con maquina autopropulsada en todo tipo de sefiales y marcas viales
U01AA006 8,000 Hr  Capataz 16,50 132,00
UO1AA007 8,000 Hr  Oficial primera 15,77 126,16
U01AA011 8,000 h  Peon suelto 14,80 118,40
U39VA002 100,000 kg  Pintura marca vial acrilica 3,00 300,00
U39vz001 20,000 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 20,00
U39AG001 8,000 h Barredora neumatica autropopulsada 7,00 56,00
U39AP001 8,000 h Marcadora autopropulsada 6,40 51,20
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 803,76 56,27
TOTAL PARTIDA 860,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TRES CENTIMOS
1.06 UD FORMACION PASO SOBREELEVADO
Formacioén paso sobreelvado segun Articulo 3.3.2.1 ORDEN FOM/3053/2008
U01AA006 5,000 Hr  Capataz 16,50 82,50
U01AA007 9,000 Hr  Oficial primera 15,77 141,93
U01AA010 7,590 Hr  Pedn especializado 13,80 104,74
U39CQ002 0,942 Tm  Arido dioritico o mezclas bitum. 12,00 11,30
U39DA002 0,070 Tm Betun asfaltico B 60/70 600,00 42,00
U39DE003 0,004 Tm Ligante emulsion ECR-0 165,00 0,66
U39BK205 0,010 Hr  Planta asfaltica en caliente 216,00 2,16
U39AI008 3,000 Hr  Extendedora aglomerado 41,00 123,00
U39AE001 3,000 Hr  Compactador tandem 24,00 72,00
U39AC007 3,000 Hr  Compactador neumat.autp.100cv 32,00 96,00
U39AMO007 0,017 Hr  Cuba de riego de ligantes 30,00 0,51
U39AH039 8,000 Hr  Fresadora de pavimento 120,00 960,00
U39AG003 8,000 Hr  Barred. recogedora autropopulsad 45,00 360,00
U39AH027 4,000 Hr  Camidn bafiera de 25 tm. 30,00 120,00
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.116,80 148,18
TOTAL PARTIDA 2.264,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcoDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.02 GESTION RESIDUOS
6.01 uD GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos de la obra segin Anexo
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 3.291,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cépico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.03 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO D41C SENALIZACIONES Y OTROS
APARTADO D41CA SENALES
D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte me-
télico, incluso colocacion y desmontado.
UO01AA011 0,100 h  Peon suelto 14,80 1,48
U42CA258 1,000 Ud  Cartel de peligro zona de obras 5,92 5,92
BADEN 0,062 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,43
TOTAL PARTIDA 7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
D41CA260 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte meta-
lico, incluso colocacion y desmontado.
UO01AA011 0,150 h  Peon suelto 14,80 2,22
U42CA260 1,000 Ud  Cartel combinado de 100x70 cm. 18,19 18,19
BADEN 0,186 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,30
TOTAL PARTIDA 21,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA 'Y UN CENTIMOS
APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, inclu-
so colocacion y desmontado.
U01AA011 0,100 h  Pedn suelto 14,80 1,48
U42QCZ3O 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,11 0,11
BADEN 0,004 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,03
TOTAL PARTIDA 1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES
Ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones
normalizada, incluso colocacion y desmontaje. (20 usos).
UO1AA011 0,050 h  Pedn suelto 14,80 0,74
U42CC040 1,000 Ud Valla contencion peatones 36,00 36,00
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,74 2,57
TOTAL PARTIDA 39,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
APARTADO D41CE VARIOS
D41CE001 Ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocaciéon y desmontado. (5 usos).
U01AA011 0,050 h  Peon suelto 14,80 0,74
U42CE001 0,330 Ud  Célula fotoeléctrica. 30,91 10,20
BADEN 0,103 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,72
TOTAL PARTIDA 11,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
D41WW3150 ud FORMACION SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
Formacion especifica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo segun
riesgos previsibles en la ejecucién de la obra.
U42WW315 1,000 UD Formacion salud trabajadores (20 h) 1.147,05 1.147,05
TOTAL PARTIDA 1.147,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cépico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO D41E PROTECCIONES PERSONALES
APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,000 Ud  Casco de seguridad homologado 1,82 1,82
BADEN 0,018 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,13
TOTAL PARTIDA 1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
U42EA220 1,000 Ud  Gafas contra impactos. 11,36 11,36
BADEN 0,114 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,80
TOTAL PARTIDA 12,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
U42EA230 1,000 Ud  Gafas antipolvo. 2,52 2,52
BADEN 0,025 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,18
TOTAL PARTIDA 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1,000 Ud  Mascarilla antipolvo 2,84 2,84
BADEN 0,028 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,20
TOTAL PARTIDA 3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
U42EA410 1,000 Ud Filtr.recambio masc.antipol. 0,69 0,69
BADEN 0,007 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,05
TOTAL PARTIDA 0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
U4ZEA601 1,000 Ud Protectores auditivos. 6,60 6,60
BADEN 0,066 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,46
TOTAL PARTIDA 7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS
D41EE001 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
U4ZEE001 1,000 Ud  Par de guantes de goma. 1,05 1,05
BADEN 0,011 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,08
TOTAL PARTIDA 1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS
D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
U42EE014 1,000 Ud  Par guantes piel vacuno 5,00 5,00
BADEN 0,050 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,35
TOTAL PARTIDA 5,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS

APARTADO D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES

D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada me-
diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colo-
cacién (amortizacion en dos puestas).

U01AA011 0,150 h Peon suelto 14,80 2,22
U42GC208 0,500 Ud Tapa provisional para arqueta 16,20 8,10
BADEN 0,085 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,60
TOTAL PARTIDA 10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
D41GA314 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO

Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada me-
diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazoén, incluso colo-
cacion (amortizacion en dos puestas).

UO1AA011 0,200 h  Pebn suelto 14,80 2,96
U42GC209 0,500 Ud  Tapa provisional para pozo 20,80 10,40
BADEN 0,109 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,76
TOTAL PARTIDA 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.01 ASFALTADO
D38GJ310 Tm M.B.C. AC16 surf$
Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso betun, filler
y riego de adherencia, totalmente extendida y compactada.
Calle Manuel Reine 2,45  2.200,00 0,05 269,50
Calle Guadalquivir 245 157500 0,05 192,94
Paseo del Retiro 2,45 815,00 0,05 99,84
Reparaciones Bda Huerte del Rey 75 75,00
Regularizacion 100 100,00
737,28 66,52 49.043,87
1.04 UD FORMACION DESVIO
Partida alzada de abono integro para la sefalizaciéon de cortes de trafico
y desvios provisionales durante los trabajos de pavimentacion
2,00 646,11 1.292,22
D38GJ010 ud JORNADA FRESADO DE PAVIMENTO
Jornada de fresado de pavimento, incluso barrido, carga y transporte de
productos a vertedero.
2,00 1.928,57 3.857,14
D38IA020 ud JORNADA PINTADO MARCAS VIALES
Jornada de sefializacion en marcas vialesa, con pintura reflectante y mi-
croesferas de vidrio, con maquina autopropulsada en todo tipo de sefia-
les y marcas viales
4,00 860,03 3.440,12
1.06 UD FORMACION PASO SOBREELEVADO
Formacién paso sobreelvado segun Articulo 3.3.2.1 ORDEN
FOM/3053/2008
3,00 2.264,98 6.794,94
TOTAL CAPITULO CAP.01 ASFALTADO ..vvuuurmmnnrrsessssssssssnssssssssssssssssnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssins 64.428,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépico RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP.02 GESTION RESIDUOS

6.01 uD GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos de la obra segin Anexo

1,00 3.291,38 3.291,38

TOTAL CAPITULO CAP.02 GESTION RESIDUOS .......ooovvemmmrnsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3.291,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.03 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO D41C S!ENALIZACIONES Y OTROS
APARTADO D41CA SENALES
D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin so-
porte metalico, incluso colocacién y desmontado.
1,00 7,83 7,83
D41CA260 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin so-
porte metalico, incluso colocacién y desmontado.
1,00 21,71 21,71
TOTAL APARTADO D41CA SENALES .........cooememmennesssssssannns 29,54
APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS
D41CC230 MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y
blanca, incluso colocacion y desmontado.
100,00 1,62 162,00
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES
Ud. Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencién de
peatones normalizada, incluso colocacion y desmontaje. (20 usos).
5,00 39,31 196,55
TOTAL APARTADO D41CC VALLAS Y ACOTAMIENTOS...... 358,55
APARTADO D41CE VARIOS
D41CE001 Ud BOYAS INTERMITENTES C/ICELULA
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje,
con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocacion y desmontado. (5
usos).
2,00 11,66 23,32
D41WW3150 ud FORMACION SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
Formacion especifica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo segun riesgos previsibles en la ejecucién de la obra.
1,00 1.147,05 1.147,05
TOTAL APARTADO D41CE VARIOS..........cocoununmmmirensensnsesenns 1.170,37
] TOTAL SUBCAPITULO D41C SENALIZACIONES Y OTROS.. 1.558,46
SUBCAPITULO D41E PROTECCIONES PERSONALES
APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
4,00 1,95 7,80
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
2,00 12,16 24,32
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
10,00 2,70 27,00
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
4,00 3,04 12,16
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
4,00 0,74 2,96
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
2,00 7,06 14,12
TOTAL APARTADO D41EA PROTECCIONES PARA.............. 88,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cénico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS
D41EE001 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

10,00 1,13 11,30
D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
4,00 5,35 21,40
TOTAL APARTADO D41EE PROTECC. DE MANOS Y............ 32,70
. TOTAL SUBCAPITULO D41E PROTECCIONES.........cconuvrreveen. 121,06
SUBCAPITULO D41G PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO D41GA PROTECCIONES HORIZONTALES
D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante cla-
vazon, incluso colocacién (amortizacion en dos puestas).
2,00 10,92 21,84
D41GA314 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante cla-
vazon, incluso colocacion (amortizacion en dos puestas).
2,00 14,12 28,24
TOTAL APARTADO D41GA PROTECCIONES.............cccocrnnene 50,08
TOTAL SUBCAPITULO D41G PROTECCIONES... 50,08
TOTAL CAPITULO CAP.03 SEGURIDAD Y SALUD .......coomereeeeessessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssens 1.729,60
TOTAL ..t sr e s e s e s g R AR AR e AR eE e e ReEeE e R e s R e RE s 69.449,27
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
CAP.01 ASFALTADO 6442829 92,77
CAP.02 GESTION RESIDUOS... 329138 4,74
CAP.03 SEGURIDAD Y SALUD 172960 249
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 69.449,27
13,00 % Gastos generales........ 9.028,41
6,00 % Beneficio industrial ...... 4.166,96
SUMADE G.G.yB.I..... 13.195,37
BASE DE LICITACION (SIN IVA) 82.644,64
21% LVA oo 17.355,36
BASE DE LICITACION 100.000,00
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIEN MIL EUROS
Tarifa , a 2 de julio de 2.024.
El Ingeniero Municipal
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SITUACION BARRIADA HUERTA DEL REY

PROYECTO MEJORA DE PAVIMENTOS EN TARIFA ESTE
CALLE MANUEL REINE, GUADALQUIVIR, PASEO DEL RETIRO
Y BARRIADA TRECE DE ENERO
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SITUACION CALLE MANUEL REINE

PROYECTO MEJORA DE PAVIMENTOS EN TARIFA ESTE
CALLE MANUEL REINE, GUADALQUIVIR, PASEO DEL RETIRO

Y BARRIADA TRECE DE ENERO
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SITUACION CALLE GUADALQUIVIR

PROYECTO MEJORA DE PAVIMENTOS EN TARIFA ESTE
CALLE MANUEL REINE, GUADALQUIVIR, PASEO DEL RETIRO

Y BARRIADA TRECE DE ENERO
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Mezcla bituminosa en
caliente tipo AC16 surf S.

entre 5 y 6 cmts de grosor Asfaltado existente

e —
Fr- T T T T T T T T |
| |
I
SECCION TIPO
1%}
°
e}
(o]
[}
©
(=}
o
c
O
N
'_
Sn
T S
'qE, 8
o)
N
<
N
o
N
=
Q
N
o
o
2
& PROYECTO MEJORA DE PAVIMENTOS EN TARIFA ESTE 7
S CALLE MANUEL REINE, GUADALQUIVIR, PASEO DEL RETIRO
? Y BARRIADA TRECE DE ENERO
5]
- ﬁ Ingeniero Tecnico Obras Publicas: J.Carlos Barragan Rubio Escala 1/25
3| 2 SECCION TIPO
: o Junio 2024
I
=| o
wf=

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

B

Codigo Seguro de Validacion

2a2a68dd8f7c948a9825de002c0237b63001

Url de validacion

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Origen: Origen administracion Estado de elaboracién: Original



https://sede.aytotarifa.com/validador

		2024-08-20T11:43:30+0200
	Sello de Órgano de la Secretaría General




