



Expte. 2024/000269

Contratación de las obras por reforma integral: Pavimentación en pista de fútbol en Centro Deportivo Hytasa.

Asunto: Requerimiento subsanación firmas.

Finalizado el plazo de licitación del expediente de referencia en la oferta presentada por su empresa, según se pone de manifiesto por la plataforma de contratación del estado que;

Tipo Validación: Proceso de verificación de Firma Electrónico completo.

Detalle: El certificado firmante se encuentra caducado.

Conclusión: Firma electrónica no válida.

Por lo que se le requiere para que, en el plazo de tres días naturales, subsane la incidencia indicada aportando documentación que acredite validez del certificado digital.

En Sevilla a la fecha indicada a pie de firma.
LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fdo.: Catalina de la Rosa

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS FALUSA, S.L.

Sevilla.org

Código Seguro De Verificación	/3L4f9XR12SN/AazTttuOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Catalina de la Rosa Calvo de Mora	Firmado	04/06/2024 11:12:50
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//3L4f9XR12SN/AazTttuOg==		

