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PROCEDIMIE
NTO

91010. CONTRATO MAYOR P2. PREPARACIÓN, GESTIÓN Y ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO

CONTRATO 2024000027 TIPO Servicios

EXPEDIENTE 99/2024/CONM REF. 
ADICIONAL

  

ASUNTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CON PROYECTO PROMOVIDOS POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN

ACTA DE ADJUDICACIÓN

DIA: 04/julio/2024          HORA: 10,15 horas.

En la Ciudad de Jaén, siendo el día y hora arriba indicada, se constituye en el 
Ayuntamiento de Jaén la Mesa de Contratación para tratar el siguiente asunto:  
Propuesta de Adjudicación correspondiente a la contratación del SERVICIO DE 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS CON PROYECTO 
PROMOVIDAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN. 

Presidente:

D. Vicente Oya Amate, Tercer Teniente de Alcalde Delegado del  Área de 
Recursos Humanos, Urbanismo y Bienestar Social.

Vocales:

D. Miguel Ángel Velasco Gámez, Secretario General del Ayuntamiento de Jaén.

Dª María Dolores Rubio Maya, Interventora de Fondos

Dª Rocio Marín Muriel, Jefa de Servicio del Área de Contratación, control de 
Servicios Públicos y Proyectos Municipales.

Secretaria:

Josefa Perea de la Poza, Jefa del Negociado de Contratación

Por la Mesa de Contratación y a la vista del informe emitido por el técnico 
municipal con fecha 28 de junio de 2024, que se adjunta como anexo a la presente acta, 
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se propone la adjudicación del contrato a la mercantil INGENIERÍA Y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS S.L.; con un porcentaje de descuento del 1,19% sobre el PEM aprobado 
de cada proyecto.

Leída que fue, se firma en prueba de conformidad.
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