

**MEMORIA JUSTIFICATIVA**

**PROYECTO DE REURBANIZACION DE BARRIADA OLOF PALME. FASE III**

**Objeto.**

El Objeto del contrato es el suministro de la maquinaria y los materiales necesarios para la ejecución de las obras correspondientes al: **PROYECTO DE REURBANIZACION DE BARRIADA OLOF PALME. FASE III**

**Necesidad.**

El presente proyecto pretende adecuar el acerado y muro existente además de dotar de una zona de aparcamiento en el lateral de la barriada Olof Palme con el Colegio y Guardería de Badolatosa. Además, se ejecutarán nuevas conducciones y acometidas de abastecimiento de aguas y de alcantarillado.

**Plazo de ejecución.**

El plazo de ejecución previsto para las obras es de 11 meses.

**Precio del contrato.**

El presupuesto del proyecto que nos afecta es el siguiente:

- Materiales y maquinaria	.....	<b>107.457,64</b>	<b>EUROS</b>
- IVA	.....	<b>22.566,10</b>	<b>EUROS</b>
<b>TOTAL P.E.M</b>	<b>.....</b>	<b>130.023,74</b>	<b>EUROS</b>

Es objeto de este contrato el suministro de materiales y maquinaria, no siendo objeto la contratación de la mano de obra.

En el precio del contrato se incluyen todos los medios personales y materiales necesarios y adecuados, transporte y en general cuanto sean precisos para realizar todas las prestaciones que constituyen el objeto del presente contrato.

A los efectos previstos en el artículo 101.1 LCSP 2017, el valor estimado del contrato a realizar asciende a la cantidad de **107.457,64 € (IVA no incluido)**, según la estimación de cantidades a suministrar detalladas en los lotes del presente pliego.

En el presente contrato, adjudicado por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7 LCSP 2017.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	o06JHpaxnXjAkclvQW17/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	08/02/2024 10:37:22	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o06JHpaxnXjAkclvQW17/Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o06JHpaxnXjAkclvQW17/Q==</a>			

A los efectos previstos en el artículo 99 LCSP 2017 procede la división del objeto contractual en los siguientes lotes:

<b>PROYECTO DE REURBANIZACION DE BARRIADA OLOF PALME. FASE III.</b>			
<b>RESUMEN LOTES</b>			
	IMPORTE	IVA	TOTAL
LOTE I. MAQUINARIA	7.300,00 €	1.533,00 €	8.833,00 €
LOTE II. ARIDOS	13.737,50 €	2.884,88 €	16.622,38 €
LOTE III. ACEROS.	18.519,02 €	3.888,99 €	22.408,02 €
LOTE IV. MATERIALES DE CONSTRUCCION.	38.200,00 €	8.022,00 €	46.222,00 €
LOTE V. HORMIGONES.	17.445,00 €	3.663,45 €	21.108,45 €
LOTE VI. RED SANEAMIENTO	5.211,00 €	1.094,31 €	6.305,31 €
LOTE VII. RED ABASTECIMIENTO	3.203,00 €	672,63 €	3.875,63 €
LOTE VIII. FERRETERIA-SEGURIDAD Y SALUD	2.279,60 €	478,73 €	2.758,33 €
LOTE IX. GESTION DE RESIDUOS	1.562,50 €	328,13 €	1.890,63 €
<b>TOTAL</b>	<b>107.457,64 €</b>	<b>22.566,10 €</b>	<b>130.023,74 €</b>
<b>TOTAL MATERIALES PROYECTO</b>			<b>130.023,74 €</b>

La descripción de cada uno de los Lotes se encuentra en la documentación Anexa.

EL ALCALDE

Fdo.: D. Antonio Manuel González Graciano

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	o06JHpxnXjAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	08/02/2024 10:37:22	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o06JHpxnXjAkclvQWl7/Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o06JHpxnXjAkclvQWl7/Q==</a>			