DOCUMENTO IDENTIFICADORES

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: 240902
CCP OBRAS TRITURADORA EBAR

OTROS DATOS FIRMAS

El documento ha sido firmado por

Cc’)digo para validacion: QDTAJ-LVXDB-llHXH 1.- Técnico de Administracién General - Contratacién del AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA. Firmado 02/09/2024 10:28

Fecha de emisién: 3 de Septiembre de 2024 a las 8:18:58
P4gina 1 de 17

ESTADO

FIRMADO

02/09/2024 10:28

AYUNTAMIENTO de

drroyo de la €ncomienda

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES

A1-  DENOMINACION
DEL  OBJETO  EL
CONTRATO  (Cléusula

INSTALACION DE TRITURADORA EN LA EBAR DE LA VEGA DEL
COLECTOR OESTE

1.A)
A2.- CONTRATO
RESERVADO (Clausula | NO
1.A)
FECHA Y
DOCIMENTO Y AuToR/ES | EECHA. 0% | GRGANO DE
APROBACION
A3.- DEFINICION DEL RA 2024/3047, de 7
OBJETO DEL CONTRATO | PROYECTO DIEGO  BENITO CONGEIAL
Cléusula 1.A) 07/08/2024 DOLS - SEICER | 08/082024 | Se'Ecana  oE
( . INGENIERIA, SL HAGIENDA v
CONTRATACION

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR
23/08/2024

A4.- NECESIDADES A
SATISFACER CON ESTE
CONTRATO  (Clausula

i. Se pretende conservar la infraestructura de saneamiento para
asegurar su correcto funcionamiento, lo que redundarad en menores
costes y en una mejor proteccion del medio ambiente.

i Los trabajos que se pretende contratar, que figuran en el

NODIVISION  EN
LOTES | LoTEs:
(Clausul | JUSTIFICACION

a1.D)

1.B X R - o }
) proyecto, tienen como Unico fin la consecucion de los objetivos descritos.

A5 cODéGos CPV  DE

CLASIFICACION ~ DE  LOS .

SUMINISTROS Y CODIGO DE CPV 45232410-9 Obras de saneamiento

CLASIFICACION NACIONAL DE

ACTIVIDADES ECONOMICAS

(CNAE 2009). 4299.- Construccion de otros proyectos de ingenieria
4 NAE o

(Cléusula 1.C) ¢ civil n.c.o.p

A6.-

No se divide en lotes al concurrir las circunstancias previstas en el articulo
99.3 b) de la LCSP, ya que se trata de una obra completa, tal y como esta
definida en el Proyecto de construccion.

AT.- INFORMACION ~ DEL
CONTRATO QUE TIENE CARACTER
CONFIDENCIAL (Clausula 2.D)

Ninguna

obtener

B.1.- PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION
(Clausula 3.A)

Base:263.711,33 €
EN CIFRA | 21% IVA: 55.379,38 €
Total: 319.090,71 €

Base: doscientos sesenta y tres mil setecientos once euros
con treinta y tres céntimos

21% IVA: cincuenta y cinco mil trescientos setenta y nueve
euros con treinta y ocho céntimos

Total: trescientos diecinueve mil noventa euros con setenta
y un céntimos

EN LETRA

ENCIFRA | 263.711,33 €
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B2 VALOR ESTIMADO doscientos sesenta y tres mil setecientos once euros con
DEL CONTRATO EN LETRA ; o
. treinta y tres céntimos
(Clausula 3.B) .
B.3.- CREDITO PARTIDA
PRESUPUESTARIO Y EJERCICIO PRESUPUESTARIA IMPORTE TOTAL
FINANCIACION
(Clausula4.Ay C) 2024 1601.62300 319.090,71 €
R oy © | oot et T8 | sporTacon

B.4.- FINANCIACION POR FONDO DE
OTRAS ENTIDADES JUNTADE = | COOPERFCION
(Clausula 4.B) CAST”,'LA Y LOCAL destinado 2024 247.945,76 €

LEON a inversiones

sostenibles
B.5.- PAGO EN ESPECIE No se prevé
(Clausula 4.B)
A g:r;%eil I?;If)g);ada de Hacienda y Contratacion (P.D., RA., n° 20232420,
(Clausula 6.A) !
C.2- ORGANO GESTOR
DEL CONTRATO Servicio de Contratacion del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
(Clausula 6.B)
LUGAR WEB https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

C.3.- EXAMEN DEL Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
EXPEDIENTE ; Plaza de Esparia n® 1
(Clausula 7) LUGAR FISICO 47195 Atroyo de la Encomienda

Valladolid

TELEFONO/E-MAIL

registro@aytoarroyo.org

C4.- EMPRESAS QUE, EN SU
CASO, HAN PARTICIPADO O
ASESORADO DE ALGUNA

MANERA EN LA FASE DE | Ninguna
PREPARACION DEL CONTRATO.
(Clausula 9.E)
C.5.-FORMA Y LUGAR DE | FORMA FORMATO ELECTRONICO X
PRESENTACION DE LA https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
FORMATO
OFERTA. LUGAR ELECTRONICO | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL
(Clausula 12, 15.B) SECTOR PUBLICO
Igi'\?l-E-SEN?kSZO P'tig VEINTE DIAS NATURALES, contados desde el siguiente al de
OFERTAS publicacién del anuncio de licitacién en la Plataforma de Contratacion del
. ) Sector Publico
(Clausula 14)
DA  PROCEDIMIENTO |\ erto simpificado
DE CONTRATACION
(Clausula 10)
ORDINARIA X
D.2.- TRAMITACION (Ur:oﬁsngm) _______________
(Clausula 11) ANTICIPADA
(motivacién) | T
INICIAL TRES MESES
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A AYUNTAMIENTO de
L1 arroyo de la @€ncomienda

EA.- PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

(Clausulas 5, 33A)

E.2.- LUGAR DE
ENTREGA Y EJECUCION | E.B.AR. DE LA VEGA DEL COLECTOR OESTE DE ARROYO DE LA
DE LOS TRABAJOS ENCOMIENDA

(Clausula 29)

F. HABILITACION
PROFESIONAL No se requiere
NECESARIA g
(Clausula 9.A.3)

PRORROGAS NO SE PREVEN

No se requiere, no obstante, se podria aportar la siguiente:

G.- CLASIFICACION DEL
CONTRATISTA GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
(Clausula 9)

E 1 2

. Acreditar una cifra anual de negocios en la
actividad de ejecucion de servicios, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres Ultimos (o desde la fecha de
inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe
igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que
se licita - o del contrato si excepcionalmente no se ha
dividido en lotes -. En los contratos de duracion superior a
un afio, se calculara en funcion del valor anual medio,
prérrogas excluidas. La acreditacion de este requisito se
realizara como regla general mediante la aportacion del
resumen de la declaracion del IVA presentada a Hacienda
(modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no
esté obligada a realizar declaracion de IVA, ese porcentaje
debera reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de
los tres dltimos ejercicios, aprobadas por el 6érgano
competente, e inscritas, en su caso, en el Registro publico

ECONOMICA Y

FINANCIERA correspondiente.
. Tener un seguro de responsabilidad civil por
H1 SOLVENCIA DEL riesgos profesionales con una cobertura igual o superior a
CONTRATISTA una vez y media el importe del lotes o lotes a los que se
(c|éu5u|a 9.A) licita; la pdliza debera estar vigente hasta el final del plazo

para presentar ofertas y debera aportar ademas el
compromiso de su renovacion o prorroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucion
del contrato y su plazo de garantia, en caso de resultar
adjudicatario.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
acreditara las condiciones de solvencia econémica y
financiera del empresario, de acuerdo con los datos
reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

obtener

. Indicacion del personal técnico o unidades

) técnicas, integradas o no en la empresa, encargados del
TECNICA Y | control de calidad en la ejecucion de los servicios. Se
PROFESIONAL consideraran solventes las empresas por este criterio

cuando dispongan de al menos un técnico de grado medio
como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia
empresa 0 en otra contratada por ésta para realizar de
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'
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X

forma sistematica el control de calidad de su trabajo, o
dispongan, una u ofra, de un certificado de calidad
expedido por organismos independientes conforme a las
normas europeas de certificacion.

. Disponer de un certificado de gestion de calidad
medioambiental expedido por organismos independientes
que acrediten que el licitador cumple las normas de
gestion medioambiental acordes con los trabajos y riesgos
de los trabajos objeto del contrato, con referencia al
sistema comunitario de gestion 'y  auditoria
medioambientales (EMAS) de la Unién Europea o
equivalente.

H.2.- TRABAJOS QUE SE
EXIGE SEAN | TAREAS CRITICAS Las descritas en el proyecto
EJECUTADOS

DIRECTAMENTE POR EL
LICITADOR O UNO DE

SOLVENCIA  CON .
Il-JSr)g MIEMBROS DE LA | urnios externos | VO S€ prevé

(Clausula 9.B y 39.B)

I.- MEDIOS QUE SE EXIGE PERSONALES Los descritos en el proyecto
ADSCRIBIR AL

SUMINISTRO MATERIALES Los descritos en el proyecto
(Cléusula 9.B y 40)

JA.- CRITERIOS DE SELECCION
PREVIA DE CONTRATISTAS EN EL
§2°°ED'legﬂgc’fgﬁm'"‘*"’c"o; No aplica en este procedimiento
NEGOCIACION

(Clausula 17.A y B)

J.2- NUMERO MAXIMO DE
EMPRESARIOS CON LOS QUE
CONTINUA  EL  PROCESO | No aplica en este procedimiento

SELECTIVO
(Clausula10 By C)
JUSTIFICACION | No se exige
PROVISIONAL WPORTE | e
DEFINITIVA el 5% del importe de adjudicacion sin IVA
. Adjudicacion a una oferta 10% del importe
:E;iﬁg?’;‘;lc;) COMPLEMENTARIA | desproporcionada (Clausula | de adjudicacion
24.2) en todo caso
LUGAR pE | Tesoreria General del Ayuntamiento de Arroyo de la
SOLICITUD = DE | Encomienda. Plaza Espafa , 1. 47195-Arroyo de la
INFORMACION Encomienda (Valladolid)
CRITERIO
5 Propuesta econémica. Precio por los servicios objeto del contrato 45
2 L.~ criTERIOs | PUNTOS — y
it MATEMATICOS DE Se propone la utilizacion de la siguiente formula para la puntuacion de las
VALORACION DE LAS ofertas economicas:
OFERTAS N
4 . B max— Baja
(Clausula 17.D Puntzpm_Pmaxl( j ]
B max

Donde,
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Punt es la puntuacion obtenida por cada ofertante,

Pmax es la puntuacién maxima que se puede obtener en este criterio de
valoracion (45 puntos).

Baja es la baja del licitador, calculada como 100*(1-(PO/PL))

PO es el precio ofertado por el licitador

PL es el precio de licitacion

Bmax es la baja del licitador que oferta el precio mas econdémico,
calculada segun la misma férmula que BO.

n=2

En caso de ofertas desproporcionadas en cuanto al precio de acuerdo
con el criterio que establece el articulo 85 del RGLCAP (RD 1098/2001),
debera justificarse expresamente por el contratista que los costes de
personal se han estimado de acuerdo con el convenio colectivo vigente
para los trabajadores que han de realizar los trabajos, y sus cotizaciones
sociales, rechazandose la justificacion que no acredite adecuadamente
tal extremo.

En todo caso sera de aplicacion lo dispuesto en el art. 149 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en lo referido a bajas temerarias o
desproporcionadas.

GARANTIA DEL PRODUCTO (10 PUNTOS)

Los licitadores podran incrementar el plazo de garantia exigible
legaimente (1 afio) hasta 5 afios, lo que se valorara de la siguiente
manera:

- 1 afio adicional de garantia al minimo exigido de 1 afio: 2,5
puntos

- 2 afios adicionales de garantia al minimo exigido de 1 afio: 5
puntos.

- 3 afios adicionales de garantia al minimo exigido de 1 afio: 7,5
puntos.

- 4 afios adicionales de garantia al minimo exigido de 1 afio: 10
puntos.

En caso de ofrecerse plazos de garantia intermedios entre los sefialados,
se otorgara la puntuacion correspondiente al valor inferior del segmento
en el que se encuentre la oferta.

La ampliacion del plazo de garantia implica la retencién del aval
correspondiente hasta la finalizacion de dicho plazo.

Mejoras (45 PUNTOS)

1.- Los elementos metalicos de acero inoxidable estan previstos en
calidad 304. El licitador podra presentar un compromiso de sustitucion,
sin coste para el Ayuntamiento, de los elementos previstos en acero
inoxidable 304: escalera metdlica tipo barco, barandilla, soportes (partida
03.02 del presupuesto) y compuerta de husillo no ascendente, por acero
inoxidable 316 (sin ninguna modificacién en cualquier ofra caracteristica
fisica). Este compromiso se valora en 6 puntos. Cualquier compromiso

parcial de sustitucion se valorara con 0 puntos.

P-4701100-B
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2.- Sustitucion de bomba GRUNDFOS S3 1606 L2: La EBAR en la que
se va a trabajar dispone de tres bombas para aguas pluviales del modelo
GRUNDFOS S3 1606 L2 de 160 Kw. El licitador podra presentar un
compromiso de sustitucidn, sin coste para el Ayuntamiento, de una de
dichas bombas por otra del modelo SULZER XFP305J-CB2-PE370/6-
D05*10C u otra de caracteristicas similares que apruebe la direccién de
obra. La mejora consistira en el desmontaje y entrega de la bomba
existente, adaptacion del pie o apoyo de la bomba con conexién de
descarga para acoplamiento automatico, suministro e instalaciéon de
materiales para salida acodada y embridada DN 300mm y soporte
superior de tubo guia de 2”, y de la parte precisa de la impulsion
hidraulica, suministro e instalacion de la nueva bomba, adaptacion de las
maniobras, protecciones eléctricas y sefiales para adaptarlas a los
consumos del nuevo equipo, y pruebas del equipo. Adicionalmente,
Instalaciéon de variador de frecuencia para bombas de pluviales: El
licitador podra presentar un compromiso de suministro e instalacion, sin
coste para el Ayuntamiento, de variadores de frecuencia para modular el
funcionamiento de las bombas GRUNDFOS S3 1606 L2 actuales, del
modelo VACON FLOW 200 KW 385 Amp 400 V, que sustituira a los
arrancadores actuales y permitira optimizar el punto de trabajo de las
bombas, adaptdndose mejor a las necesidades del bombeo en cada
momento. Teniendo en cuenta que existen tres bombas del tipo indicado
en la EBAR, pero que la mejora propuesta en la primera parte sustituye
una de las tres, la puntuacién concedida en este apartado sera de la
siguiente forma:

- Compromiso de sustitucion de bomba e instalacion de 2 variadores, 39
puntos

- Compromiso de sustitucién de bomba sin instalacion de variadores, 25
puntos

- Compromiso de instalacién de 3 variadores, 22 puntos.

No se puntuara ninguna otra combinacion ni propuesta de mejora, con
independencia de que los compromisos adquiridos de esta forma se
consideren igualmente obligatorios para el licitador.

L2- CRITERIOS NO
MATEMATICOS DE
VALORACION DE LAS
OFERTAS

(Clausula 17.C)

CRITERIOS | PUNTOS

No se prevén

L3.- ASPECTOS DE LOS
CRITERIOS DE VALORACION
ELEGIDOS SOBRE LOS QUE SE
REALIZARA LA NEGOCIACION EN
EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
(Clausula 17.A)

obtener

No aplica en este procedimiento

L.4.- UMBRAL MiNIMO DE
PUNTUACION A
ALCALZAR EN LA FASE |
(Clausula 17.E)

No aplica en este procedimiento

LL1.- MEJORAS SIN
COSTE ADMISIBLES

1.- Los elementos metalicos de acero inoxidable estan previstos en

calidad 304. El licitador podra presentar un compromiso de sustitucion,

P-4701100-B
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(Clausula 17.D.b) sin coste para el Ayuntamiento, de los elementos previstos en acero
inoxidable 304: escalera metalica tipo barco, barandilla, soportes (partida
03.02 del presupuesto) y compuerta de husillo no ascendente, por acero
inoxidable 316 (sin ninguna modificacién en cualquier ofra caracteristica
fisica). Este compromiso se valora en 6 puntos. Cualquier compromiso
parcial de sustitucion se valorara con 0 puntos.

2.- Sustitucion de bomba GRUNDFOS S3 1606 L2: La EBAR en la que
se va a trabajar dispone de tres bombas para aguas pluviales del modelo
GRUNDFOS S3 1606 L2 de 160 Kw. El licitador podra presentar un
compromiso de sustitucion, sin coste para el Ayuntamiento, de una de
dichas bombas por otra del modelo SULZER XFP305J-CB2-PE370/6-
D05*10C u otra de caracteristicas similares que apruebe la direccién de
obra. La mejora consistira en el desmontaje y entrega de la bomba
existente, adaptacion del pie o apoyo de la bomba con conexién de
descarga para acoplamiento automatico, suministro e instalacion de
materiales para salida acodada y embridada DN 300mm y soporte
superior de tubo guia de 2”, y de la parte precisa de la impulsion
hidraulica, suministro e instalacion de la nueva bomba, adaptacion de las
maniobras, protecciones eléctricas y sefiales para adaptarlas a los
consumos del nuevo equipo, y pruebas del equipo. Adicionalmente,
Instalaciéon de variador de frecuencia para bombas de pluviales: El
licitador podra presentar un compromiso de suministro e instalacion, sin
coste para el Ayuntamiento, de variadores de frecuencia para modular el
funcionamiento de las bombas GRUNDFOS S3 1606 L2 actuales, del
modelo VACON FLOW 200 KW 385 Amp 400 V, que sustituira a los
arrancadores actuales y permitira optimizar el punto de trabajo de las
bombas, adaptdndose mejor a las necesidades del bombeo en cada
momento. Teniendo en cuenta que existen tres bombas del tipo indicado
en la EBAR, pero que la mejora propuesta en la primera parte sustituye
una de las tres, la puntuacién concedida en este apartado sera de la
siguiente forma:

- Compromiso de sustitucion de bomba e instalacién de 2 variadores, 39

puntos
- Compromiso de sustitucién de bomba sin instalacion de variadores, 25

puntos

- Compromiso de instalacion de 3 variadores, 22 puntos.

No se puntuaré ninguna otra combinacion ni propuesta de mejora, con
independencia de que los compromisos adquiridos de esta forma se
consideren igualmente obligatorios para el licitador.

LL.2.- VARIANTES
ADMISIBLES No se admiten
(Clausula 18 Y 25)

M.1.- COMPOSICION DE
LA MESA DE | MESA PERMANENTE DE CONTRATACION
CONTRATACION RA 2024/27, DE 9 DE ENERO

(Clausula 21.A)

M.2- LUGAR DEL ACTO PUBLICO .
DE  APERTURA DE LAs | Tercera planta de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Arroyo de la
PROPOSICIONES, CUANDO NO | Encomienda

SEA EL AYUNTAMIENTO

(Clausula 21.B) Calle Clavel 2

obtener
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M.3.- COMPOSICION DEL COMITE
DE EXPERTOS U ORGANISMO
TECNICO ESPECIALIZADO DE
VALORACION, DE LOS CRITERIOS
QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE
VALOR

(Clausula 21.C)

No aplica en este procedimiento

a) Garantizar la paridad salarial entre las mujeres,
hombres y otros trabajadores identidad o condicion sexual o
expresion de género diferente.
b) Utilizar de cddigos estéticos de vestimenta unisex, si
N.1.- CONDICIONES MINIMAS asi lo desean los trabajadores y trabgjadoras.
ESPECIALES DE c) En las nuevas contrataciones que se produzcan en
EJECUCION DE OBLIGATORIAS relacion al objeto del contrato, la empresa se compromete a
A incorporar personas desempleadas inscritas en las oficinas de
CARACTER SOCIAL empleo, priorizando en su contratacion las pertenecientes a
(Clausula 50.A) colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo
laboral o con riesgo de exclusion social.
ADICIONALES
PARA ESTE | No se prevén
CONTRATO
a) Al menos se deberd incorporar la ejecucion del
N.2.- CONDICIONES | | contrato un vehiculo o maquinaria hibrido, eléctrico o a gas
ESPECIALES DE | MINIMAS natural cuando se precisen medios mecanicos.

A OBLIGATORIAS b) Utilizacion de papel con sello FSC (Forest Stewardship
EJEC,UCION DE Council, Consejo de Administracion Forestal) o certificacion
CARACTER equivalente.

MEDIOAMBIENTAL ADICIONALES

(Clausula 50.B) PARA ESTE | No se prevén
CONTRATO

N.3. OTRAS

CONDICONES

ESPECIALES DE | No se prevén

EJECUCION

(Clausula 50.C)

N.1.- DIRECTOR DE OBRA
(Clausula 29.A)

La direccion facultativa y de ejecucion de la obra seré designada por el
organo de contratacion una vez aprobado el expediente y se hara publica
en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

N.2.- COORDINADOR DE

Sera designada por el 6rgano de contratacion una vez aprobado el
expediente y se hara publica en el perfil del contratante del Ayuntamiento

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO Y LA

SE(,;URIDAD Y SALUD de Arroyo de la Encomienda alojado en la Plataforma de Contratacion del
(Clausula 29.8) Sector Publico.
N.3.- UNIDAD

Servicio de Urbanismo

EJECUCION DEL
CONTRATO
(Clausula 29.C)
a) Admisible: si
O0.- PARTIDAS SOBRE b) Porcentaje maximo 50%
LAS QUE SE PERMITE LA c) Partes criticas a realizar por el contratista principal, sin que
SUBCONTRATACION sean objeto de subcontratacion: La totalidad de las unidades
(Clausula 47) del proyecto, con excepcién de la instalacion de elementos

eléctromecancos y las modificaciones de la instalacion eléctrica.
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d) Obligaciones del licitador:
e) Deberan sefialar en su oferta la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar
f) Nombre o perfil del empresario subcontratado
g) Solvencia profesional o técnica de los subcontratistas
h) Penalidades, segun el resto de documentos del contrato
i) Posibilidad de pagos directos a subcontratistas y condiciones:
NO
NO X
Circunstancias y condiciones que han de
concurrir para que se puedan introducir | ==--=
modificaciones en el contrato
Elementos del contrato (unidades d
P.- ADMISIBILIDAD DE oberg]:n t?:bajzs con) raqﬁe(u;l:ezeis seer
MODIFICACIONES sl objeto de modificacion y alcance y limite | ™~
(C|éu5u|a 44) de las modificaciones posibles
Porcentaje del precio del contrato al que
como maximo pueden afectar las | =----
modificaciones
Sistema para determinar el precio exacto
] de las modificaciones previsas | T
Q- REVISION DE NO X
PRECIOS o |
(Clausula 48)
R.- ABONOS POR
ACTUACIONES No Se Drevén
PREPARATORIAS P
(Clausula 53.A)
S.- FjLAZO DE
RECEPCION DEL .
CONTRATO El establecido en el PPT
(Clausula 58.B)
T.- POSIBILIDAD DE
RECEPCIONES No se prevén
PARCIALES P
(Clausula 58.C)

U.- PLAZO DE GARANTIA
MINIMO
(Clausula 62)

Un afio, incrementado segun la oferta del adjudicatario

V.- INCUMPLIMIENTOS
ESPECIFICOS
(Clausula 55)

No se prevén

W.-  PENALIZACIONES
ESPECIFICAS
(Clausula 56)

No se prevén

X- PAGO DE LOS
TRABAJOS
(Clausula 53)

Previa aprobacion de las correspondientes certificaciones mensuales de
obra conforme a la LCSP.

Y.- LIMITACIONES CONCRETAS DE
TRASMISION DE DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O
INDUSTRIAL AL AYUNTAMIENTO
DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

No se prevén
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] ANEXO |
—
DECLARACION RESPONSABLE
— MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
j— CONTRATACION (DEUC).
Reglamento (UE) n° 2016/7, de 5 de enero
ACCESO AL MODELO GENERAL:
o https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
©
S
g INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION
i - Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacién son los
_S siguientes:
& 1. Descargar el documento que esta en perfil de contratante del Ayuntamiento de Arroyo de la
§ Encomienda, en formato XML en cada expediente, identificado como “DEUC-n° expediente-xml”
o 2. Ir al siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdffilter?lang=es
£ 3. Elegir la casilla: “Soy un operador econémico”.
S 4. Elegir la casilla: “Importar DEUC”".
'g 5. En “examinar” elegir el documento que descargado en el paso 1 en formato XML.
RS} 6. Aparecera el DEUC correspondiente al expediente. Cumplimentar, imprimir y firmar.
Q
S
© - Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el Ultimo dia de plazo
8 de licitacién y subsistir hasta la perfeccién del contrato, pudiendo la Administracién efectuar verificaciones
3 “;" en cualquier momento del procedimiento. La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder
< c suficiente para ello.
E:g - Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia
@ I variaran de un lote a otro, se aportard un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los
G = mismos requisitos de solvencia.
22 - Sivarias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera
w—= acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario
3 c ‘
5o normalizado del DEUC.
I8 - Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC en el sobre “A” deberad incluirse la
ﬂ K] declaraci6n de los licitadores de su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo
<E .
~ E
[al - Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Castilla
q 2 y Ledn o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a
[ facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando  se indique dicha
z(f g circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse
N 3 de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuéles no. Cuando alguno de los datos
] o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en
E a los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacién del formulario.
© Qo
g
E 8 Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC se pueden consultar los siguientes documentos:
%
g o - Reglamento (UE) n ° 2016/7 disponible en la pagina web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-
w g 00034.pdf
'&" < - Para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolucién de 6 de abril de
2w 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la
oE Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de
S "‘; Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacion publica (BOE de 8 de abril del 2016):
N2 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
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2°.- (Alternativamente)

a este colectivo,

obtener

.., de acuerdo con la escritura de poder ..

para actuar en nombre de la persona juridica la que representa), a efectos de contratar con el Ayuntamie
de Arroyo de la Encomienda,
DECLARO, bajo mi responsabilidad:
1°.- (en su caso) Que la empresa a la que represento complementa su solvencia por los medios siguientes (marcar el que proceda):

a. Formando una union temporal de empresas para concurrir a la licitacion con la mercanti....... , adquiriendo el compromiso expreso de
constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una
de la empresa que integraran la futura UTE)

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes.....
Dichos medios externos consisten en...... y seran aportados por ......... A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un .........

6°.- Que el correo electrénico «habilitado» para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es...

contrato..........cccceueee

AYUNTAMIENTO de

L1 drroyo de la @€ncomienda

ANEXO IL.A

DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS JURIDICAS

, en nombre de la sociedad.

Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento. /
Que a esta licitacion presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la
que represento: ..........
(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio).

3°.- Que la empresa a la que represento NO / SI (marquese lo que proceda) tiene un nimero de 50 0 mas trabajadores,

(en caso de superar esa cifra, 0 aunque no se supere, si no obstante la empresa tiene contratados trabajadores con discapacidad, alternativamente,
segtin el caso) siendo el nlimero de trabajadores con discapacidad en la empresa de...., Io que supone un .....% trabajadores pertenecientes

(0), significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla con mas del 2% de trabajadores con discapacidad por
las medidas alternativas legalmente previstas siguientes: ...

4°- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboracion de los
productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de
Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Union Europea, en concreto los relacionados en el anexo V de la LCSP.

5°.- (Para empresas extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdiccion espafiola, con renuncia al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderle.

7°.- SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados habitualmente por menores
Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la ejecucion de este contrato ha sido condenado
por sentencia firme por algun delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere el articulo 13.5 de la Ley Organica 1/1996,
de 15 de enero, de Proteccion Juridica del Menor.

8°- Que a efectos de lo previsto en la clausula 2.D del pliego tipo de clausulas administrativas particulares para este contrato,
declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con la referencia
expresa “confidencial”: .......

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificacion acreditativa de tales
requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitacion, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del
, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentacién de la presente declaracion
responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda a su verificacion directa.

Lugar, fecha y firma
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DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA
— PERSONAS FISICAS
_ D ., con DNI n°. en nombre propio, y domicilio a efecto de
u notificaciones en ... ,
8 a efectos de contratar con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda,
he]
[
E
ﬁ DECLARO, bajo mi responsabilidad:
k]
“g 1°.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados
,g en la elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento
< de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos
2 aplicables, el Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional
5] sobre estas materias suscritas por la Unién Europea.
=
© 2°- Que el correo electronico «habilitado» para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el
c g presente expediente es................
oo
o =2
g ;E 3°.- SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados
5 § habitualmente por menores
é-_g Que NO he sido condenado por sentencia firme por algun delito contra la libertad e indemnidad sexual a
o= los que se refiere el articulo 13.5 de la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccion Juridica del
N Menor.
9( 0
(=] N . ;o
Q2 Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el articulo 140 de la LCSP, comprometiéndome a
N € presentar la justificacion acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de
IS o tramitacion, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato , indicando que
§ g poseo todos estos requisitos en el momento de presentacion de la presente declaracion responsable y
3 g autorizando expresamente al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda a su verificacion directa.
~ 3
~ O
o3
§ g L'ugar, fecha y firma
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El abajo firmante D.

AYUNTAMIENTO de
L 9,‘ arroyo de la €ncomienda

ANEXO Il

MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y TECNICA VALORABLE MATEMATICAMENTE

y domicilio a efectos de notificaciones en

, solicita tomar parte en la licitacion de la ejecucion de las OBRAS de ”

Y HACE CONSTAR:

[ Precio total:

obtener

1°. Que conoce y acepta plenamente todas las clausulas del pliego de clausulas administrativas y todas las demas obligaciones que se
deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones
sociales, laborales y fiscales a que se refiere la clausula 51 de dicho pliego.

2°. Que se compromete a realizar la obra citada de conformidad con el Proyecto técnico de las obras y los pliegos de clausulas
administrativas particulares y técnicas aprobados por el Ayuntamiento para la misma, en las siguientes condiciones basicas:

(Se rellenaran solo aquellos espacios correspondientes a criterios valorables expresamente en el contrato para el que se licita de
acuerdo con el apartado L del CCP de la obra para la que se oferte y para los que se realiza una oferta concreta de mejora con las
condiciones minimas del pliego que rige el contrato).

_ €, IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo _) importe

€ (en letra y cifras).
Garantia del producto:
Mejoras ofertadas:

3°.- Que igualmente se compromete a ejecutar la obra en los plazos y demés condiciones recogidas en su oferta técnica.

4°.- Que en la elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos
laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico
de personas con discapacidad.

5°.- AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA, en caso de resultar adjudicatario/a del contrato:
[1 A solicitar de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT) los datos justificativos de estar al corriente de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes y durante toda la vigencia del contrato. En caso de no
autorizacion debera aportar el correspondiente certificado.

[0 Asolicitar de la Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS) los datos justificativos y/o el certificado de estar al corriente
del cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes y durante toda la vigencia
del contrato. En caso de no autorizacion debera aportar el correspondiente certificado.

A consultar los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales. En caso de no autorizacion debera aportar
el correspondiente certificado.

Lugar, fecha, y firma (legible). (sello de la empresa, en su caso)

mayor de edad, con D.N.I nim.

, en nombre propio (0 en representacion de
, con C.I.F de la Empresa___), teniendo
conocimiento de la convocatoria de la anunciada por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, el dia
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Anexo IV

AYUNTAMIENTO de

. MODELO DE AVAL
drroyo de la €ncomienda

La entidad (razén social de la entidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados),
con poderes suficientes para obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado)
N.I.F, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia)
(1) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida
por el garantizado) ante el  AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA por importe de: (en
letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo

56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria del AYUNTAMIENTO DE ARROYO
DE LAENCOMIENDA, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico,
en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente aval estara en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha
Razén social de la entidad
Firma de los apoderados

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS, ABOGACIA DEL ESTADO U ORGANOS
EQUIVALENTES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O ENTIDADES
LOCALES CONTRATANTES

PROVINCIA Fecha Numero o cédigo

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario,
serén incorporados y tratados en el fichero “Contratacion ...... del Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda” (indicar, en su caso, el drgano correspondiente de la entidad municipal contratante cuando
no sea el propio Ayuntamiento), cuya finalidad es ‘homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos
contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo compartir informacion”.  Los datos no
podrén ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el articulo 11 de la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de datos de carécter Personal.

El érgano responsable del fichero es la Secretaria del Ayuntamiento de  Arroyo de la Encomienda, Plaza
Espafia 1, 47195 Arroyo de la Encomienda, (Valladolid) ante el que el interesado podré ejercer los derechos
de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5
de la referida Ley Organica 15/1999.

(1) Articulo 106 de la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre
para la GARANTIA PROVISIONAL Articulo 107.1 de
la LCSP, para la GARANTIA DEFINITIVA
Articulo 107.2 de la LCSP, para la GARANTIA ESPECIAL COMPLEMENTARIA
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- ANEXO V
MODELO DE SEGURO DE CAUCION
Certificado nimero ............ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en.......... , calle.ne. ..,y
NLF. e , debidamente representado por D. ................ (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.
ASEGURAA ... (3),NIF..ciiine , en concepto de tomador del seguro, ante el AYUNTAMIENTO
DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA, en adelante asegurado, hasta el importe de ................... (4), en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas  particulares por la que se rige el contrato
................................. (5), en concepto de garantia ........... (6), para responder de las obligaciones, penalidades y
demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al

asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato,
ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién, caso de que
el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesoreria del

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el érgano de contratacién, o quien en su nombre sea

habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de

Contratos del Sector Publico 9/2017 y legislacién complementaria.

Lugar, fecha y firma del Asegurador:

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D.
ABOGACIA DEL ESTADO U ORGANOS EQUIVALENTES DE LAS CC.AA. O ENTIDADES LOCALES
CONTRANTES

Provincia Fecha Numero o cédigo

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, seran incorporados
y tratados en el fichero “Contratacion del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)’, cuya finalidad
es ‘homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo
compartir informacion”.

Los datos no podrén ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el articulo 11 de la Ley Orgénica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Proteccion de datos de caréacter Personal.

obtener

El ¢rgano responsable del fichero es la Secretaria del Ayuntamiento de A rroyo de ]
Encomienda ( Valladolid), Plaza Espafia 1, 47195, ante el que el interesado podré ejercer los derechos de
acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la referida Ley
Orgénica 15/1999.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados
(3) Nombre de la persona asegurada
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA
ENCOMIENDA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, RESTRINGIDO O NEGOCIADO.

| DISPOSICIONES GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO. DIVISION EN LOTES
A. DEFINICION DEL OBJETO: PROYECTO DE LA OBRA

El presente pliego regula la contratacion de la ejecucion de las obras indicadas en el apartado
A.1 del Cuadro de Caracteristicas Particulares de cada contrato (en adelante CCP) segln
proyecto técnico redactado que se indica en el apartado A.3 de dicho CCP, donde se recoge
igualmente su fecha de redaccién, supervisiéon y de aprobacién por el 6rgano competente
del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

En el apartado A.2 del CCP se indicara si el contrato estd o no reservado a centros
especiales de empleo de iniciativa social 0 a empresas de insercién, en cumplimiento de la
obligacion de reserva de contratos a este tipo de entidades de caracter social. También se
especificara en su caso, si se trata de un contrato reservado a las organizaciones a que se
refiere la disposicion adicional 482 de la LCSP.

obtener

Sin perjuicio de la definicion del objeto en el proyecto de obras en la Memoria Justificativa de
la Necesidad de Contratar, no se rechazaran ofertas que propongan soluciones diferentes
a los especificados en estos documentos siempre que el licitador pueda probar que su
solucion cumple de forma equivalente los requisitos definidos en las correspondientes
prescripciones técnicas, en los supuestos y términos previstos en el articulo 126 Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

B. NECESIDADES A SATISFACER

La naturaleza y extensién de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato
que regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, se especifican en la memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las
referencias que sean precisas en el proyecto de obras, de acuerdo con lo exigido en los
articulos 1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP. En el CCP de cada obra (apartado A.4), al definir el
objeto del contrato se indican estos datos de manera sucinta.

La Memoria Justificativa de la Necesidad de Contratar se anexara al CCP una vez firmado y
aprobado éste.

¢. CODIGO DE CLASIFICACION CPV Y CNAE
En el apartado A.5 del CCP se especifica el codigo de clasificacion de las prestaciones objeto

de este contrato, segun el Reglamento (CE) N° 213/2008 de la Comisién Europea, de 28 de
noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos publicos
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(CPV). Igualmente se indicara en dicho apartado el cédigo de la clasificacién de actividades
econdmicas establecido por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba
la Clasificacion Nacional de Actividades Econdmicas 2009 (CNAE-2009).

D. DIVISION DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACION DE LOTES A LOS QUE SE
PUEDE PRESENTAR OFERTA O DE LOS QUE PUEDE RESULTAR ADJUDICATARIO.

Como regla general, los contratos de obras de importe superior a 40.000€ se dividiran en
lotes para su licitacidn, salvo que por razones técnicas u operativas debidamente
justificadas en la memoria justificativa del contrato, la division resulte materialmente
imposible, o la coordinacion de los diferentes empresarios para la correcta ejecuciéon del
contrato resulte igualmente imposible de manera eficiente, incluso con una asistencia
externa especifica para realizar esa coordinacion. En todo caso se podran dividir en lotes las
obras que se ejecuten en ubicaciones fisicas separadas geograficamente. La divisién en
lotes o la imposibilidad de esa divisiébn se hara constar en el apartado A.6 del CCP del
contrato en cuestion, asi como alguna de las limitaciones que se recogen a continuacion:

Limitar el nimero de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como regla
general el nimero maximo de lotes a los que se admitira la presentacion de ofertas por el
mimo empresario no sera superior a un tercio del total de lotes en los que se divida el
contrato, especificandose en el CCP el nimero exacto.

&

obtener

Limitar el nimero de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista, aunque su oferta
sea mejor en un numero superior. Esta posibilidad se utilizara en los supuestos en los que
pueda presumirse razonablemente que podria quedar algun lote desierto. La limitacion de
adjudicacién en este caso no se aplicara si la diferencia entre la oferta que haya obtenido
mayor puntuacion en todos los criterios y ala que corresponderia la adjudicacién excluyendo
aquella, es superior a un 20% de la puntuacién total. Alternativamente se podra admitir la
presentacion de ofertas a mas lotes, siendo el licitador el que indique qué lotes son a los
que oferta en primer lugar, y cuales sélo para el caso de que no se presentasen mas ofertas
a esos otros lotes.

=

Plantear la posibilidad de que los licitadores presente una oferta integradora para varios lotes.
En el CCP se debera concretar la combinaciéon o combinaciones de lotes para los que se
admitird presentar una oferta integradora. Se debera en este caso realizar la evaluacion
comparativa para determinar si la oferta combinada es en conjunto mejor, de acuerdo con
los criterios de adjudicacion, que las ofertas presentadas para los lotes de manera separada.

K22

Las limitaciones indicadas en las letras a) y b) anteriores afectan a las empresas que
concurran en UTE y lo pretendan hacer de forma individual. También afecta a todas las
empresas vinculadas entre si, por pertenecer a un mismo grupo empresarial en los términos
del articulo 42 del Cédigo de Comercio, o si por cualquier otro medio existe una relacion
directa entre la direccion o titularidad de las empresas que puede comprometer su
concurrencia de manera competitiva.

2.-NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

NATURALEZA JURIDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACION APLICABLE

>

Los contratos de obras que celebre el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda al amparo
del presente “pliego modelo” tendran naturaleza administrativa, como contrato tipico de
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:

obras definido en el articulo 13 de la LCSP.

Estos contratos se regiran, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los
restantes documentos contractuales citados en el apartado B de esta clausula. En lo no
regulado expresamente en dichos documentos contractuales, se regulard este contrato por
lo dispuesto en la LCSP y su normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del
Sector Publico (RPLCSP) y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en lo que no se
opongan a la LCSP. Sera especialmente de aplicacion supletoria la Directiva 2014/24, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica y
por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Cuando alguna obra esté financiada con
FONDOS EUROPEOS el contrato se someter4 también a las disposiciones comunitarias
que regulen el Fondo en cuestién.

En cuanto a la ejecucién material de las obras, deberan respetarse integramente las
disposiciones correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion); en materia medioambiental (singularmente lo previsto
en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicién, asi como la correspondiente a eficiencia energética);
y para las obras de edificacion, la normativa técnica correspondiente (especialmente, la Ley
de Ordenacion de la Edificacion, Ley 38/1999, de 5 de noviembre y el Cddigo Técnico de
la Edificacion, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).

obtener

Se prestara especial atenciéon a la normativa vigente en cada momento en materia de
accesibilidad y supresiéon de barreras arquitecténica para personas con movilidad reducida
y otras capacidades fisicas diferentes. En el momento de aprobarse este pliego estas
normativa es esencialmente la siguiente: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminaciéon y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad
para el acceso y utilizaciéon de los espacios publicos urbanizados y edificaciones; Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados; en Castilla y Ledn: Ley 3/1998, de 24 junio por la que se
regula la accesibilidad y supresion de barreras; Decreto 217/2001, de 30 agosto por el que
se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresion de barreras.

Supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto las de derecho privado.

Todas las referencias normativas se entenderan referidas a aquellas otras que las sustituyan
o0 complementen a las sefaladas.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o de
la norma directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

Como Anexo | a este pliego se relacionan, con efectos meramente indicativos y en aplicacion
de la previsién contenida en el articulo 129 de la LCSP, los organismos en los que los
candidatos o licitadores puedan obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones
sociolaborales, relativas a la fiscalidad y a la proteccion del medio ambiente.
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B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendran caracter
contractual los siguientes documentos:

- El presente pliego tipo de clausulas administrativas particulares.

- El cuadro de caracteristicas particulares del contrato de que se trate. (CCP).

- El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra.

- La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripcion de los materiales
basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP)

- Los planos del proyecto.

- Los cuadros de precios.

- La oferta econémica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.

- El documento de formalizacion del contrato.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

- El plan de tratamiento de residuos de la construccién una vez aprobado.

- El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el 6rgano de contratacion.

- El plan de calidad en el trabajo, en su caso, una vez aprobado por el érgano de contratacion.

obtener

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una
interpretacion sistematica de los mismos, prevalecera lo establecido en este pliego modelo
de clausulas administrativas particulares y en el CCP, salvo que se deduzca que se trata de
un evidente error de hecho o aritmético o que por razén de especialidad técnica deba
prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

¢. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACION CON ESTOS CONTRATOS

El 6rgano de contratacion ostenta, en relacién con los contratos administrativos suscritos
al amparo del presente pliego, las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, resolverlo y determinar
los efectos de esta resolucién, asi como de inspeccion durante la ejecucién y cualquier otra
reconocida en la legislacion vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizara de
acuerdo con lo previsto en los articulos 190 y 191 de la LCSP, siendo inmediatamente
ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al respecto, acuerdos que pondran fin
a la via administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas facultades pueda tener
en la relacién econdmica contractual seran compensadas en los términos recogidos en dicha
Ley.

D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo establecido en los articulos 133 y 154.7 de la LCSP vy, sin perjuicio de las
disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacién que
debe darse a los candidatos y a los licitadores, el 6rgano de contrataciéon cuidara que no se
divulgue la informacion facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comercialesy a
los aspectos confidenciales de las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberan presentar una «declaracion responsable
complementaria», en el modelo recogido en los Anexos Il Ay B al CCP, en la que indiquen
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'
qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Esta circunstancia deberd ademés reflejarse claramente en
el propio documento sefialado como tal, sin que pueda darse tal caracter a toda la
documentacién que se presente. De no aportarse esta declaracion se considerara que
ningin documento o dato posee dicho caracter. En cualquier caso, la declaracion del
empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a las ofertas, valore su
efectivo caracter de “confidencial”, teniendo en cuenta los criterios siguientes: a) que esté
comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccidon de datos de
Caracter personal; b) que comporte una ventaja competitiva para la empresa; b) que se
trate de una informacion verdaderamente reservada, desconocida por terceros; c) que
represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el
mercado por afectar a intereses comerciales legitimos o perjudicar la leal competencia
entre las empresas del sector; y d) que no se produzca una merma en los intereses que
se quieren garantizar con los principios de publicidad y de transparencia.

Por su parte, el adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion
a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado
el referido caréacter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. En el apartado
A.7 del CCP del contrato se indicaran, en su caso, las cuestiones que tengan tal caracter.

obtener

E.PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Cuando en cualquier aspecto de la ejecucién del contrato se manejen datos de caracter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el adjudicatario tendra
la consideracion de «encargado del tratamiento», consideracién que se extiende a cualquier
tercero que trate datos personales por cuenta del contratista, todo ello de acuerdo con lo
que establece la disposicion adicional 252 de la LCSP. Estaran obligados a guardar
secreto profesional respecto de dichos datos y a los que pueda tener acceso durante la
ejecucion del contrato, asi como a las demas obligaciones que se deriven de lo establecido
en la normativa comunitaria y nacional sobre tratamiento de datos personales (Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley
Organica de Protecciéon de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999y el RD
1720/2007, de 21 de diciembre o normativa que la sustituya o complemente.

Para el caso de que la contratacion implique el acceso del contratista a datos de caracter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendra la
consideracion de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, al igual que un tercero que trate
estos datos por cuenta del contratista. En este supuesto, el acceso a esos datos no se
considerara comunicacion de datos en los términos legalmente previstos. A tal efecto se
formalizard un CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS entre
el adjudicatario y el Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa nacional vigente, en el
modelo recogido en el anexo VIl a este pliego.

El contratista debera adoptar en todo momento las medidas de indole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de caracter personal y evitar su
alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estan expuestos.
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'
En todo caso, el adjudicatario deberé formar e informar a su personal de las obligaciones
que en materia de proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto.

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de proteccién
de datos de caracter personal tendréa el caracter de incumplimiento contractual muy grave,
y ademas de la correspondiente penalizacién previsto en los pliegos, implicard una
indemnizacion como minimo equivalente a la sancion que pudiera recaer sobre el
Ayuntamiento por vulneracién de la legislacion de proteccion de datos, indemnizacién que
en su caso se reclamara igualmente de los contratistas que hayan participado en el
procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si fueran los responsables del
incumplimiento de las obligaciones que al respecto impone la citada Ley.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

La cantidad que ha de servir como base de licitacion es el presupuesto de ejecucién por
contrata que figura en el correspondiente Proyecto, estimado de acuerdo con lo que
establece el articulo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado. Dicho precio
podra ser mejorado a la baja por los licitadores en aquellos casos en los que la baja en el
precio sea uno de los criterios de valoracion de las ofertas establecidos en el CCP del
contrato. En el apartado B.1 del CCP de cada contrato, se indicara el presupuesto base de
licitacion, con el VA desglosado.

>

obtener

El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras
seran los del proyecto de ejecucidn, aplicandoles, en su caso, el coeficiente de baja
resultante de la adjudicacion y la revisién de precios que en su momento pueda proceder.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

@

Este valor incluye el importe total, IVA excluido, que engloba todos los costes derivados
de la ejecucién material, calculados teniendo en cuenta la normativa laboral aplicable, los
gastos generales de estructura y el beneficio industrial. En este célculo se incluiran las
modificaciones previstas del contrato. En caso de que el Ayuntamiento ponga a disposicion
del contratista algin material o servicio necesario para la ejecuciéon de la obra, su valor
también ser& tenido en cuenta para calcular el valor estimado del contrato. En el apartado
B.2 del CCP de cada contrato se especificara su valor estimado.

. PRECIO DEL CONTRATO

o

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera indicar
como partida independiente el IVA.

D. IVAY OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION.

En la oferta de los licitadores se entendera siempre comprendido el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido en cada una de las prestaciones objeto de este contrato, si bien
dicho impuesto deberé indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderan
incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del
adjudicatario, asi como todos los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer
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frente para presentar su oferta y cumplir con todas las obligaciones contractuales. A titulo
indicativo, en la clausula 51 de este pliego se enumeran los gastos que son de cuenta del
contratista.

4.- FINANCIACION DE LAS OBRAS
A.CREDITO PRESUPUESTARIO

La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados de la
ejecucion de una obra por parte del Ayuntamiento es requisito necesario para la validez
del contrato debiéndose incorporar al expediente de contratacion el documento de
retencién crédito (RC). En el apartado B.3 del CCP figurard la aplicacién presupuestaria
que financiaré el contrato.

Las cantidades comprometidas se ajustaran en la adjudicacion de acuerdo con la propuesta
realizada por la empresa en relacion con la duracion del contrato, a la vista del programa
definitivo de trabajos que presente. La baja de la adjudicacion si la hubiere podra ser aplicada
proporcionalmente a todas las anualidades previstas en el CCP o a las que el érgano de
contratacion considere mas convenientes.

Cuando circunstancias sobrevenidas obligasen al Ayuntamiento a realizar una reasignacion
parcial de los recursos con los que se financiaba la obra, se modificara el plan de trabajo de
la obra y se ampliara su plazo de ejecucion, sin mas consecuencias que tener en cuenta los
nuevos plazos a efectos de revisién de precios en el caso de que proceda tal revision. Este
cambio tendra la consideracion de modificacion contractual prevista, a las que se refiere la
clausula 44 de este pliego.

obtener

FINANCIACION EXTERNA

@

Si la obra esta financiada por alguna otra Entidad, publica o privada, se recogeréa igualmente
en el apartado B.4 del CCP este dato, indicando la Entidad cofinanciadora, su aportacion
por ejercicios y el documento y fecha que acredita la plena disponibilidad de todas las
aportaciones comprometidas para financiar la obra en cuestion, incluida la municipal. Si
esa financiacién externa exigiera determinadas actuaciones especificas que afecten a las
obligaciones de las partes contratantes, se precisaran en el CCP.

¢. OBRAS PLURIANUALES

En los contratos cuya ejecucion se extienda a lo largo de dos o mas ejercicios
presupuestarios se tendra en cuenta lo previsto en el articulo 174.2.a. del TRLHL para los
gastos plurianuales. Cuando las caracteristicas de la obra obliguen a modificar los
porcentajes establecidos en este precepto, se adoptara previamente el acuerdo plenario
correspondiente. Figuraran en el apartado B.3 del CCP las cantidades correspondientes
a cada ejercicio.

El ritmo de ejecucion de las obras se ajustara al de su financiacion, salvo que al adjudicatario
le resulte mas conveniente u operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiacion, previa
autorizacion del director de obra y de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato. AUn en este caso, la certificacion de obra y su facturacién se debera
adaptar al crédito previsto para la financiacién de la inversion no pudiéndose reconocer
obligaciones por encima del crédito previsto para cada anualidad.
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0. EXPEDIENTES DE CONTRATACION CON TRAMITACION ANTICIPADA

Los expedientes de contratacion podran ultimarse incluso con la adjudicacion y formalizacion
del contrato, aun cuando su ejecucion, ya se realice en una o en varias anualidades, deba
iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso debera comprometerse el crédito necesario
con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias aplicables al
respecto en cada momento a las Entidades locales, todo ello de acuerdo con lo establecido
en el articulo 117.2 LCSP. La adjudicacion quedara sometida a la condicién suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad. En caso de que
finalmente no fuese posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno
de los ejercicios, se podra iniciar la resolucién anticipada del contrato, con los efectos
previstos en la clausula 64 de este pliego.

De acuerdo con lo previsto en la disposicion adicional tercera.2 de la LCSP, también
podran tramitarse anticipadamente los contratos cuando su financiacion dependa de una
subvencion o de un préstamo o crédito, sometiendo la adjudicacion a la condicion
suspensiva de la efectiva consolidacién de los recursos que han de financiar el contrato. Si
finalmente no se recibe la financiacién esperada, se renunciara al contrato, sin que ninguno
de los licitadores u ofertantes tenga derecho a indemnizacién alguna, al haber conocido de
antemano el riesgo de la posibilidad de que finalmente no se consolidase el crédito necesario.

obtener

También podran tramitarse los contratos antes de la aprobacién del presupuesto anual que
haya de financiar el gasto previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitacién para poder
adjudicar un nuevo contrato antes de que venza el que ampara la prestacion contractual del
mismo o cuando sea necesario comenzar su prestacion en determinada fecha y esperar a
la aprobacion definitiva del nuevo presupuesto no permita tener en la fecha precisa
completada la tramitacion de la nueva adjudicacion. En estos casos se tramitara el
expediente hasta la propuesta de adjudicacion al 6rgano competente, si existe una certeza
razonable de que va a existir crédito en el momento de la adjudicacion, cuestion que quedara
acreditada en el expediente, haciendo constar en el CCP, apartado B.3, la inexistencia de
crédito y una sucinta referencia a como se habilitar4. En caso de que finalmente el crédito
no se consolide, se desistira de su ejecucion, sin ninguna indemnizacién para el contratista,
salvo los gastos de preparacion de la documentacion para la licitacion previstos en la clausula
22.G para el supuesto de desistimiento.

5.- DURACION DEL CONTRATO.
La duracién del contrato se establece entre la fecha de formalizacién del contrato y la fecha
en que legalmente proceda la devolucion de la garantia definitiva, segun lo previsto en la

clausula 62 de este pliego, siendo el plazo de ejecucion material de las obras el fijado en el
apartado E del CCP, con el alcance que se establece en la clausula 33.

6.- ORGANO DE CONTRATACION, ORGANO GESTOR DEL CONTRATO Y
ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL MISMO.

A ORGANO DE CONTRATACION

La competencia para contratar corresponde al Pleno o al Alcalde y, por delegacién de estos
al Alcalde o Concejal en los que se haya delegado la competencia. En el apartado C.1 del
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'
CCP de cada contrato se indicara cual es 6érgano concreto al que corresponden las
funciones y facultades que este pliego y la legislacién vigente atribuyen al érgano de
contratacion.

Si el Ayuntamiento decidiese la creacion de Juntas de Contratacion al amparo de lo previsto
en la disposicion adicional segunda de la LCSP, seran estas el 6rgano de contratacién en
aquellos contratos sobre los que se le atribuya tal competencia.

ORGANO'GESTOR DEL CONTRATO Y ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION DEL MISMO

@

La tramitacion del expediente de contratacion se realizara por el Servicio de Contratacion,
precisandose en apartado C.2 del CCP el 6rgano gestor. A este correspondera la
realizacion e impulso de todos los tramites necesarios para la adjudicacion, ejecucion y
resolucién de cada contrato administrativo, sin perjuicio de que puntualmente pueda recabar
la colaboracién de cualquier otro servicio municipal.

Le correspondera la solicitud de los informes preceptivos, la elaboracion del informe-
propuesta para la adopcion de los acuerdos que sean precisos en la relacion con la gestion
del contrato, la tramitacion de los correspondientes documentos de pago y de los
documentos para la inscripcién de la inversion en el Libro correspondiente del Inventario
municipal de Bienes y su remisién a la Seccion de Inventario.

obtener

Sera también responsabilidad directa de la Unidad de tramitacion, las funciones de
asistencia juridica al director de obra y asumira las funciones de seguimiento y supervision
ordinaria de la ejecucién del contrato que se prevén en este pliego salvo que se designe
otro servicio especifico con estas funciones, como «unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato» prevista en el articulo 62 LCSP.

7.- ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL

A Los interesados podran examinar la documentacion de cada expediente concreto de
contratacion a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion, alojado en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico. Sélo en los supuestos previstos en el articulo
138.2 de la LCSP se podra dar acceso a la documentacion de la licitacion por medios no
electrénicos, en las dependencias del servicio gestor del contrato indicadas en el CCP del
contrato de que se trate (apartado C.3). Si fuera necesario para realizar las proposiciones
una visita in situ al lugar de las obras o a consultar documentacion a la que no sea posible
acceder de manera electrénica, se indicara expresamente el lugar, dia 'y horas en los que se
podra realizar la visita o consulta.

El 6rgano de contratacion no estara obligado a atender las solicitudes de envio de pliegos
y documentacion complementaria accesible a través del perfil del contratante del
Ayuntamiento de Arroyo de la Encoomienda, alojado en la plataforma de Contratacion del
Sector publico.

B. A través del perfil de contratante y por correo electronico «habilitado», los interesados
podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria o0 plantear consultas o aclaraciones especificas sobre aspectos de la
licitacion. Estas consultas deberan ser formuladas al menos cinco dias antes de la
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'
finalizacion del plazo para presentar ofertas y seran resueltas y publicadas no mas tarde del
tercer dia anterior a la finalizacion de dicho plazo. Las preguntas y respuestas seran
publicas, permaneciendo a disposicién de todos los interesados hasta la resoluciéon de
los correspondientes contratos. Las respuestas tendran caréacter vinculante para el 6rgano
de contratacion.

8.- ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCION COMPETENTE.
A ALEGACIONES A LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Durante los primeros 8 dias del plazo para presentar ofertas, se entenderan expuestos al
publico el proyecto, los pliegos y demas documentos preparatorios del contrato para que
cualquier interesado pueda formular alegaciones a los mismos. Si a causa de estas
alegaciones se acordase introducir en alguno de esos documentos correcciones que
pudieran afectar a la preparacion o contenido de las ofertas o a los derechos y deberes de
las partes durante la ejecucidon con consecuencias econdémicas, se desistira del contrato,
iniciAndose una nueva licitaciébn una vez realizados los cambios correspondientes. Si las
alegaciones no son estimadas o fruto de las mismas se realizan meras correcciones de
errores que carezcan de las implicaciones indicadas, no se interrumpird ni se ampliard el
plazo para presentar ofertas, sin perjuicio de que antes de la formalizacién se rectifiquen
los errores detectados.

obtener

RECURSOS.

@

En los contratos de valor estimado superior a 3.000.000€, podran los interesados interponer
potestativamente RECURSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL por presunta infraccion del
ordenamiento juridico ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla
y Ledn.

Podran ser objeto de recurso especial las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que estos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legitimos; entre ellos los actos de la mesa o del érgano de contratacion por los
que se acuerde la admisién o inadmisiéon de candidatos o licitadores, o la admisién o

exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.
¢) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones contractuales que vulneren los requisitos legales y se entienda por
ello que tales prestaciones debieron haber sido objeto de una nueva adjudicacion.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de valor
estimado inferior a 3.000.000€ podran ser objeto de RECURSO DE REPOSICION ante el
érgano de contratacion, en los términos establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Contra la desestimacion expresa o0 presunta del recurso especial o del recurso

administrativo, podran los interesados interponer recurso contencioso administrativo de
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
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administrativa. Recurso que podra interponerse directamente sin necesidad de recurso
administrativo previo alguno.

La interposicién de cualquier recurso y la eventual suspension del procedimiento por la
interposicion de recursos, sera publicada en el perfil de contratante del Ayuntamiento.

c. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relacion con la preparacion,
adjudicacion, ejecucion, efectos y extincion de los contratos de obras concertados por el
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda al amparo del presente pliego se resolveran
en via administrativa, y una vez agotada, por la jurisdiccién contencioso-administrativa
de los Tribunales con fuero en la Provincia de Valladolid. La concurrencia a
procedimientos de adjudicacién de estos contratos supone la renuncia expresa a cualquier
otra jurisdiccion que pudiera corresponder a los licitadores o candidatos.

Il CLAUSULAS DE LICITACION.

9.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS.

obtener

A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Podran tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo del
presente pliego, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que cumplan
los siguientes requisitos en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento
de perfeccion del contrato:

1. Tener personalidad juridica y plena capacidad juridica y de obrar.

2. Tener, en el caso de personas juridicas, un objeto social, fines o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato
en cuestion.

3. Contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato. En el apartado
F del CCP de cada contrato se especificarq, en su caso, la habilitacién profesional
requerida. En todo caso se considera requisito de habilitacion profesional para ejecutar
contratos de obras figurar inscrito en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
previsto en el articulo 3 del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 30/2006 de
Subcontratacion en el Sector de la Construccion. En el @mbito de la Comunidad Autbnoma
de Castillay Ledn se crea y regula este Registro por la Orden EYE/880/2008, de 30 de
mayo. La exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada momento se
disponga en las normas que complementen o modifiquen la normativa citada.

4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en el articulo 71 de
la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacién de solicitudes de
participacion cuando se aplique el procedimiento restringido o un procedimiento con
negociacion, ni en el de presentacion de proposiciones cuando se aplique el procedimiento
abierto. Tampoco deberdn estar incursos en tal situacidn cuando se proceda a la
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adjudicacion del contrato. Ello sin perjuicio, en su caso, de analizar las medidas de correccion
de las causas que motivaron la prohibicion adoptadas por el licitador afectado, en los
términos sefialados en el articulo 72.5 de la LCSP.

o

Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000€ (IVA excluido), de la
clasificacién que se indica en el punto G del CCP de cada contrato u otros superiores,
otorgada por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Ministerio de Economia
y Hacienda u 6rgano autonémico correspondiente, para aquellos contratos en los que dicha
clasificacién sea exigible. Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la
clasificacién, deberan aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificacion
exigida en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

6.Disponer de la solvencia econémica, financiera y técnica exigida para cada contrato en el
apartado H.1 de su CCP, donde se concretaran los requisitos minimos de solvencia, elegidos
de entre los que se relacionan a continuacion, de manera proporcional a la cuantia de
cada uno de los lotes en los que se divida el contrato o el importe total del mismo cuando
excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y estar cuantificados, debiendo asegurar
que se garantiza la posibilidad de participacién de empresas con capacidad y solvencia
suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer restricciones injustificadas a la libre
concurrencia.

obtener

Para acreditar la solvencia, en los contratos de valor estimado superior a 80.000€, el CCP
debera prever al menos dos alternativas de las que se indican a continuacion:

A. Solvencia econdmicay financiera.

Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecucidon de obras, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres ultimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la
empresa si es menor) por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los
que se licita - o del contrato si excepcionalmente no se ha dividido en lotes -. En los contratos
de duracién superior a un afio, se calculara en funcién del valor anual medio, prérrogas
excluidas. La acreditacion de este requisito se realizar4 como regla general mediante la
aportacion del resumen de la declaracion del IVA presentada a Hacienda (modelo 390).
Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaracion de IVA, ese
porcentaje debera reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres ultimos
ejercicios, aprobadas por el érgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro
publico correspondiente.

&

Disponer de un patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el que esté
vencida la obligacion de presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del
lote o lotes a los que se licita si su duracion es inferior a un afio o de la anualidad media si
la duracién es superior. La acreditacion de este requisito se realizard mediante aportacion
de los Libros de inventarios y cuentas anuales depositados en el registro oficial
correspondiente, o legalizados por el Registro Mercantil.

=

Disponer una ratio entre activos y pasivos, al cierre del Ultimo ejercicio econémico para el
que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior
a la unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del

KX
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patrimonio neto, que ha de superar, en todo caso, el importe minimo establecido en la
legislacién mercantil para no incurrir en causa de disolucién. La forma de acreditar este
requisito sera el Balance del ultimo ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil o
declaraciones fiscales.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico acreditard las condiciones de solvencia econdémica y financiera del
empresario, de acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

B. Solvencia técnica y profesional

a) Relacion de los principales contratos de caracteristicas similares al que es objeto de la
licitacién, ejecutados por el licitador en los CINCO dultimos ejercicios, acompafiadas de
certificados o informes de buena ejecucion de al menos TRES de ellos. Se entendera por
“contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de clasificacion al que
corresponda el lote o contrato en cuestion, o del grupo y subgrupo mas relevante para el
contrato si este incluye trabajos correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas unidades
de obra sean coincidentes al menos en un 50% a las que son objeto del lote o contrato al
que se concurre y su importe alcance también ese porcentaje, circunstancia esta que
tendré que acreditar el interesado.

obtener

Indicacién del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
encargados del control de calidad en la ejecucion de las obras. Se consideraran solventes
las empresas por este criterio cuando dispongan de al menos un técnico de grado medio
como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia empresa o en otra contratada por
ésta para realizar de forma sistematica el control de calidad de su trabajo, o dispongan, una
u otra, de un certificado de calidad expedido por organismos independientes conforme a las
normas europeas de certificacion.

=

Disponer de un certificado de gestion de calidad medioambiental expedido por organismos
independientes que acrediten que el licitador cumple las normas de gestién medioambiental
acordes con los trabajos y riesgos de las obras objeto del contrato, con referencia al sistema
comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS) de la Union Europea o
equivalente.

K

En todo caso, la solvencia se entendera justificada si se dispone de la clasificacion que
corresponderia si el contrato tuviese un presupuesto de 500.001€, IVA excluido.

B.- INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Los licitadores podran complementar su solvencia con medios de otras empresas que no
estén incursas en prohibicion para contratar con el sector publico. Se requiere para ello
la acreditacion de la efectiva disposicion de esos medios, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con esas otras empresas. En el caso de la
solvencia técnica, debera demostrar tal disposicion mediante un compromiso escrito de
dichas entidades; si se acude a medios externos para acreditar la solvencia econémica
y financiera, el compromiso deberé reflejar expresamente la responsabilidad solidaria de
ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecucién del contrato (articulo 75 LCSP).
Estas mismas exigencias se deberadn acreditar en el supuesto de personas juridicas
pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la valoracion de su
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'
solvencia econdmica, financiera y técnica mediante los recursos de las sociedades
pertenecientes al grupo.

Se podré exigir no obstante que determinados trabajos hayan de ser ejecutados directamente
por el propio licitador o, en caso de concurrencia en unién temporal de empresas, por un
integrante de la misma, en atencién a la naturaleza especial de dichos trabajos. En el
apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate, se recogeran de manera detallada los
trabajos en cuestion.

Comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, si asi se exige en el CCP del contrato (apartado 1). El
incumplimiento de este compromiso sera considerado incumplimiento contractual muy
grave (clausula 55.C). Esta exigencia no podra superar el siguiente personal en la
direccion de la ejecucion del contrato, salvo que se motive adecuadamente:

Contratos de importe inferior a 1.000.000€: Un Jefe de obra con una titulacién de grado
medio en disciplinas relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como
responsable del contrato, con una experiencia superior a 3 afios en la ejecucién de contratos
similares al que es objeto de licitacion.

Contratos de importe superior a 1.000.000€: Un Jefe de la obra con una titulaciéon de grado
superior en disciplinas relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate,
como responsable del contrato, y un capataz, ambos con una experiencia superior a 3
afios en la ejecucion de contratos similares al que es objeto de licitacion.

obtener

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final
de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

c. ACTUACION POR MEDIO DE REPRESENTANTES

Los licitadores que concurriesen representados por otra persona o los representantes de una
sociedad u otro tipo de personificacion juridica, deberan justificar documentalmente que
estan facultados para ello mediante los poderes y documentos acreditativos de la
personalidad. Si el documento acreditativo de la representacidon contuviese una delegacion
permanente de facultades, debera figurar ademas, inscrito en el Registro Mercantil.

La aportacion de estos poderes y su bastanteo soélo se exigiran al contratista propuesto como
adjudicatario, y sera realizado por la Asesoria juridica del Ayuntamiento.

D.- CONTRATACION CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

El contrato se otorgara a una sola persona o entidad, si bien podra ser concertado con dos
0 mas personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unién Temporal
de Empresarios. Los empresarios integrantes quedaran obligados solidariamente respecto
al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma seran, en todo caso, indivisibles.
Deberan nombrar un representante Unico de la agrupacion, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato.

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupacion, acreditara su capacidad v,
segun proceda, su solvencia o clasificacion. Cuando se exigiese clasificacion para un
contrato determinado, sera necesario que todas las empresas que formen la unién temporal
estén clasificadas como empresas de obras, acumulandose las caracteristicas de las
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respectivas clasificaciones de cada una de las que integran la union a efectos de alcanzar
la exigida en este pliego. En el caso de exigirse acreditar la solvencia, se tendra en cuenta
la que resulte de sumar la que acredite cada sociedad integrante de la unién temporal.

Las ofertas econémicas que formulen estas agrupaciones deberan indicar nombres y
circunstancias de los empresarios que las formen y la participacion de cada uno de ellos
en la agrupacion, asi como la firma de todos los empresarios.

Si antes de la formalizacion del contrato se produjese la modificacién de la unién temporal
de empresas, quedard ésta excluida del procedimiento, exclusién que también se aplicara
en el caso de alguna de las empresas que la integren quedase incursa en prohibicion de
contratar, salvo que la otra empresa tenga capacidad y solvencia suficiente y dedica
continuar en el procedimiento de manera individual. No se producird la exclusién en el
supuesto de alteracion en la participacion de las empresas en la UTE, siempre que se
mantenga la clasificaciéon y solvencia, o en caso de fusion, escision, aportacion o
transmision de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas
en una union temporal, siempre que se mantenga la capacidad y solvencia y no incursién en
prohibicién de contratar.

La formalizacion de la UTE en escritura publica no sera necesaria hasta que no se haya
efectuado la adjudicacion a su favor, y su duracién debera extenderse hasta la cancelacion
de la garantia definitiva del contrato en los términos previstos en la clausula 62 de este
pliego.

obtener

E.- PARTICIPACION DE EMPRESAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN
LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION PREPARATORIADEL CONTRATO

De acuerdo con lo previstos en los articulos 70 y 115.3 final de la LCSP, las empresas que
hayan participado en la elaboraciéon del proyecto de obras o en otros documentos
preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al érgano de contratacién al respecto,
incluidas las que hubieran tomado parte en «consultas preliminares del mercado», podran
participar en la licitacién correspondiente, adoptandose las medidas siguientes para evitar
que esa participacion vulnere el principio de igualdad de trato y falsee la competencia:

- Se indicara expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el nombre de las
empresas afectadas.

- El plazo para presentar las ofertas se ampliard en todos los procedimientos en 10 dias
naturales, 5 si la tramitacion es de urgencia.

- Se pondra a disposicion de los interesados el informe de las actuaciones realizadas a que
se refiere el articulo 115.3 cuando se hubieran realizado consultas preliminares al mercado

F.- CONTRATACION CON EMPRESAS EXTRANJERAS
Las empresas extranjeras deberan acreditar en todo caso su capacidad y solvencia con los

criterios establecidos en esta clausula. En todo caso, toda la documentacion debera
presentarse junto con una traduccion oficial de los correspondientes documentos.

a. Empresas comunitarias.
Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del

Estado en que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de aplicacion, tengan
capacidad juridica, y se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
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'
Cuando la legislaciéon del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
la inscripcidon en determinado registro, una autorizacion especial, o la pertenencia a una
organizacién concreta para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar
que cumplen este requisito. La solvencia se acreditara por los medios indicados en esta
clausula, si bien la econémica se entendera referida al documento fiscal correspondiente del
Estado de que se trate.

b. Empresa extracomunitarias

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea, ademas
de acreditar su capacidad y solvencia mediante los medios indicados para las empresas
comunitarias, deberan justificar, mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompafnara a la documentacion que se presente, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administraciéon y con los entes, organismos
o entidades del sector publico del pais en cuestion, en forma sustancialmente analoga. Se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relaciébn con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacibn Publica de la Organizacibn Mundial de
Comercio. En todo caso, estas empresas deberan abrir, si no la tuvieran, una sucursal en
Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

obtener

C. Sometimiento a la jurisdiccién espafiola.

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier pais a los contratos que se realicen
al amparo del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales espafioles a que se refiere la
clausula 8.C de este pliego.

10.- TIPOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION A LOS QUE SE APLICA ESTE
PLIEGO.

El presente pliego regula los contratos que se adjudiquen por procedimiento abierto
ordinario, simplificado y simplificado sumario, restringido o negociado, con o sin publicidad.
En cumplimiento de lo exigido en el articulo 116.4.a) de la LCSP, se motivara en la
memoria justificativa de la contratacion la eleccion del procedimiento de contrataciony los
criterios de adjudicacion. En el apartado D.1 del CCP se recogera el tipo de procedimiento
elegido para adjudicar el contrato de que se trate.

A. PROCEDIMIENTO ABIERTO

El procedimiento abierto sera la forma habitual de contratacién de obras por parte del
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, de manera que todo empresario que retna los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la clausula 9 de este pliego y en los
respectivos apartados del CCP de cada contrato podré presentar su oferta.

El contrato se adjudicara a la oferta econémica y socialmente mas ventajosa de acuerdo
con el criterio o0 criterios objetivos que para valorar éstas se establezcan en el apartado
L del CCP de cada contrato, en relacion con la clausula 17 de este pliego. En este
procedimiento no se admitird ninguna negociacién de los términos del contrato con los
licitadores.
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ABIERTO SIMPLIFICADO

En los contratos de obras de valor estimado inferior a 2.000.000€ se podra utilizar el
procedimiento abierto simplificado que regula el articulo 159 de la LCSP, si bien sélo se
utilizaran criterios de valoracion matematica. A este procedimiento, a partir de 9 de
septiembre de 2018, solo podran concurrir empresas inscritas en el Registros Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP) o en el equivalente de
Licitadores de la Comunidad Auténoma de Castillay Ledn a la fecha final de presentaciéon de
ofertas.

ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

Se utilizara este procedimiento en los contratos de valor estimado inferior a 80.000€. En este
procedimiento los licitadores no precisan acreditar su solvencia, pero si tener capacidad de
obrar y, en su caso, la habilitacion profesional correspondiente. A partir de 9 de septiembre
de 2018, solo podran concurrir empresas inscritas en el ROLECSP o Registro autonémico
equivalente.

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

@

El 6rgano de contratacién puede acordar la adjudicacion del contrato por el procedimiento
restringido regulado en los articulos 160 a 165 de la LCSP, cuando la ejecucion de las
obras requiera especiales condiciones de solvencia o bien cuando sea previsible la
presentacion de un numero muy elevado de solicitudes de participacion en el
procedimiento, que pudiera dificultar o demorar extraordinariamente el examen de las
ofertas y la tramitacién del procedimiento. No se abonaran primas o compensaciones por
concurrir a este procedimiento. No se puede realizar ningun tipo de negociacién con los
candidatos.

obtener

Se seleccionara a los licitadores que podran presentar proposiciones, mediante convocatoria
publica anunciada en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
En los contratos sometidos a regulacion armonizada, la publicidad se realizara igualmente
en el Diario Oficial de la Unién Europea (DOUE).

El plazo para presentar las candidaturas y los documentos de personalidad, capacidad y
solvencia sera de QUINCE DIAS NATURALES desde la publicacion del anuncio en el perfil
en el primer caso, y de TREINTA DIAS NATURALES desde la fecha de envio del anuncio
al DOUE.

Los criterios objetivos de solvencia para realizar la seleccion de los candidatos cuyas ofertas
seran estudiadas, se indicaran en el apartado J.1 del CCP, eligiendo y ponderando los que
se estimen mas adecuados al caso de que se trate, de entre los sefialados para acreditar
la solvencia en la clausula 9.A.7 de este pliego. Si en el cuadro no se indican otros criterios
especificos, se utilizaran como norma general los siguientes:

. Mayor experiencia de la empresa en la ejecucion de obras similares a la que se licita por
encima del minimo, en su caso, exigido en su caso para acreditar la solvencia de acuerdo
con lo previsto en la clausula 9.A de este pliego, con certificado de buena ejecucion por el
6rgano de contratacion correspondiente. De 0 a 20 puntos.

QO

b. Mayor nimero de certificados de calidad y ambientales de la empresa expedidos por
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organismos independientes conformes a las normas europeas relativas a tales
certificaciones. De 0 a 10 puntos.

La seleccién de las empresas a las que se invitard a presentar oferta se realizara por la mesa
contratacion que se regula en la clausula 21, por delegacion del 6rgano de contratacion que
se entiende efectuada al aprobar este pliego tipo, que comprobara la personalidad y
solvencia de los solicitantes y valorara los criterios de seleccion de las empresas a las que
se invitard a presentar oferta. Seran seleccionadas para presentar ofertas un nimero de
empresas no inferior a 5 ni superior a 10. A éstas se las invitard a presentar su oferta
econOmica y técnica para la adjudicacion del contrato de acuerdo con lo establecido en la
clausula 17.B de este pliego. Esta invitacion a la vista de la propuesta de la mesa de
contratacion la realizara, por delegacion del 6rgano de contratacion, el Presidente de la mesa
de contratacion.

¢. PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACION

Sélo se utilizara el procedimiento negociado cuando se justifique en el expediente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los articulos 167 y 168 de la
LCSP, interpretandose de manera estricta los supuestos previstos en el articulo 168 para
recurrir al procedimiento negociado sin publicidad.

Cuando el procedimiento negociado se justifique en razones de exclusividad al amparo
de la prevision contemplada en el articulo 168.a.2° de la LCSP, el érgano de contratacion,
podra insertar en su perfil de contratante un anuncio previo a efecto de que cualquier
interesado pueda cuestionar la razon de exclusividad alegada, con una antelacién minima
de 10 dias a la fecha de solicitud de ofertas. Se entendera realizado este anuncio cuando
se haya indicado la razén de la exclusividad en el plan anual de contratacion y éste se haya
anunciado con la antelacion de 10 dias aludida.

obtener

PROCEDIMIENTO DE LICITACION CON NEGOCIACION

En los contratos que se tramiten por este procedimiento se publicara un anuncio en el perfil
de contratante, anuncio que también se realizar4 en el DOUE si el contrato esta por su
cuantia sometido a regulacion armonizada.

Cualquier interesado podra presentar su solicitud de participacion, en los plazos sefialados
en el apartado anterior para el procedimiento restringido.

Los candidatos seran seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia que en cada
caso se sefialen en el del CCP (apartado J.1), o en su defecto los establecido en esta
clausula para el procedimiento restringido. La seleccion se realizara por la mesa de
contratacion, en los términos sefialados en el apartado anterior para dicho procedimiento.
El nimero minimo y maximo de contratistas seleccionados sera también de entre 5y 10. No
obstante, podra continuar el procedimiento si s6lo se puede seleccionar a tres candidatos,
pero no podra posteriormente invitarse a empresarios que no hayan concurrido al anuncio
0 que reunan los requisitos exigidos.

Posteriormente con los candidatos seleccionados se realizara la fase de negociacion de
acuerdo con lo que se establece en la clausula 17.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
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Se cursaran invitaciones por medios electrénicos al menos a CINCO empresas que retinan
los requisitos de capacidad, solvencia y habilitacion previstos en la clausula 9 de este pliego
y en el CCP (apartados F y H) del contrato de que se trate, salvo en los supuestos en los
que no exista posibilidad de promover la concurrencia 0 no existan tantas empresas en el
mercado. Seran preferentemente invitadas pequefias y medianas empresas de todo tipo,
en especial las del tercer sector social, micropymes, autbnomos y cooperativas, y de entre
ellas, aquellas que se pueda constatar que han ejecutado correctamente obras similares. Se
dejara constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Las empresas que sin haber sido invitadas tengan conocimiento de la apertura de un
procedimiento de negociacién sin publicidad, y consideren que tienen derecho a ser
invitados, podran presentar una solicitud en tal sentido o directamente su oferta ante el
6rgano de contratacion.

La adjudicacién del contrato a una de esas empresas se realizara de acuerdo con lo
establecido en la cldusula 17 de este pliego.

11.- MODALIDADES DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podran ser objeto de
tramitacion ordinaria o de urgencia, y con tramitacion anticipada. La tramitacién ordinaria
sera la que se utilice de manera general. Solo se recurrira a la tramitaciéon de urgencia en
casos excepcionales debidamente motivados en la memoria justificativa del contrato. La
tramitacion anticipada también sera excepcional y adecuadamente justificada. En el
apartado D.2 del CCP se recogera el tipo de tramitacion y el procedimiento.

obtener

A. TRAMITACION ORDINARIA

La contratacién de obras por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda se realizara de
manera habitual con tramitacién ordinaria, con los plazos que se establecen en cada tramite
en este pliego, respetando los minimos previstos en la LCSP.

8. TRAMITACION DE URGENCIA

Cuando la celebracion del contrato se considere necesaria para atender una necesidad
inaplazable o siresulta preciso acelerar la adjudicacion por razones de interés publico, el
6rgano de contratacion podra declarar urgente su tramitacion, motivandolo debidamente
en la documentacion preparatoria. En este caso sera de aplicacién, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 119.2 de la LCSP, el siguiente régimen:

a) Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos érganos que
intervengan en la tramitacion, de manera que cada uno lo resolvera en el plazo de tiempo
mas breve posible, generalmente no superior a cinco dias.

b) Los plazos establecidos en este pliego para la licitacion y adjudicacion del contrato se
reduciran a la mitad, salvo el plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero
del articulo 153.3 como plazo minimo antes de la formalizacién de los contratos susceptibles
de recurso especial. En los contratos sujetos a regulacion armonizada, en el procedimiento
restringido, el plazo para solicitar la participacion sera de quince dias y para presentar
ofertas de diez.
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| ¢) El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a UN MES, contado
1 desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que
el retraso se debiera a causas ajenas a las partes contratantes y asi se acredite en la
correspondiente resolucion motivada.

¢. TRAMITACION ANTICIPADA

En los expedientes con tramitacion anticipada se indicara en el CPP (apartado D.2) el motivo
por el que se tramita el contrato de manera anticipada, en los supuestos y con los efectos
sefialados en la clausula 4.D.

12.- PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS DE LICITACION
Los anuncios de contratacion se publicaran en todo caso en el Perfil de Contratante del

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector
Pablico (PCSP), en esta direccion web https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Los contratos de obras sometidos a regulacién armonizada en cada momento (superiores
a 5.350.000,00 € en el momento de aprobarse este pliego), se publicaran, ademas, en el
DOUE.

obtener

13.- GARANTIA PROVISIONAL
A.EXENCION GENERAL DE CONSTITUCION DE GARANTIA PROVISIONAL

Para concurrir a la contratacién de obras que convoque el Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda no se exigira como norma general la constitucion de garantia provisional,
salvo que se exija expresamente la necesidad de su aportacion, justificando el motivo por
el que se requiere, y especificando su importe, en el apartado K del CCP, que no podréa ser
superior al 3% del presupuesto base de la licitacion del contrato o del lote o lotes para los
que se requiera, IVA excluido, en los términos previstos en el articulo 106 de la LCSP.

Cuando en un procedimiento restringido se estime necesario exigir garantia provisional,
ésta solo sera requerida a los contratistas seleccionados para presentar proposiciones, tras
la fase de seleccion previa.

En ningln caso se exigir4 garantia provisional cuando se utilice el procedimiento abierto
simplificado y simplificado sumario.

8. MODALIDADES DE CONSTITUCION DE GARANTIAS

Cuando excepcionalmente se exija la constitucion de garantia provisional, dicha garantia
deber constituirse en cualquiera de las modalidades siguientes:

A. En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. Los certificados de inmovilizacion
de los valores anotados se depositaran en la Tesoreria del Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda, en la forma y con las condiciones previstas en el articulo 55 del RGLCAP,
referencia que se entendera realizada a la norma que en su momento sustituya a este
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precepto. Cuando la fianza se constituya en metalico, el importe se ingresara en una cuenta
bancaria que se indique en la carta de pago emitida, en la entidad financiera que, en caso
de ofrecerse varias, elija el licitador, de entre aquellas en las que la entidad contratante
tenga cuenta abierta. A tal efecto podra consultar telefénicamente o por correo
electrénico en la direccidon que se indica en el apartado apartado K del CCP.

B. Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el articulo 56 del
RGLCAP o norma de desarrollo de la LCSP que en su momento lo sustituya, por alguno
de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de
crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que
debera depositarse igualmente en la Caja General de Depésitos del Ayuntamiento de
Arroyo de la Encomienda o presentarse directamente ante el 6érgano de contratacién en el
sobre que contenga la documentaciéon administrativa. EIl modelo que han de seguir estos
avales se recoge como anexo IV Al CCP, o el que en su momento lo sustituya por una
norma aplicable a la contratacion del sector publico local.

¢. Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y con las condiciones
previstas en el articulo 57 del RGLCAP, referencia que se entendera realizada a la norma
que en su momento sustituya a este precepto. El certificado del seguro debera entregarse
en los establecimientos sefialados en el apartado anterior. El seguro de caucion debera
responder al modelo previsto en el Anexo V AL CCP.

¢. ACTUACIONES CUANDO SE REQUIERA GARANTIA PROVISIONAL

1. Las garantias provisionales constituidas después de finalizado el plazo de presentacion de
ofertas, 0 que no alcancen la cantidad prevista en este pliego, motivaran la no admisién del
empresario a la licitacion.

2. La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por
los licitadores hasta la adjudicacion del contrato. Sera incautada a las empresas que
retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, renunciasen a la misma,
no aportasen los documentos exigidos en la clausula 23.C de este pliego, no justifiquen su
oferta en caso de estar incursa en presuncién de temeridad, o no concurriesen a la
formalizacién del contrato en el plazo previsto en la misma.

La falta de contestacién a la solicitud de informacién o el reconocimiento por parte del
licitador de que su proposicién adolece de error, 0 inconsistencia que la hagan inviable,
tendré la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

3. Esta garantia provisional serd devuelta a los licitadores de forma automatica, inmediatamente
la propuesta de formalizacion del contrato. Ser4 retenida al propuesto como
adjudicatario y le serd devuelta una vez constituida la garantia definitiva en los términos
previstos en la clausula 24 de este pliego, igualmente de forma automatica, sin necesidad
de acuerdo expreso al efecto.

4. En los supuestos de presuncién de temeridad en las ofertas, la garantia sera retenida a los
empresarios comprendidos en la misma, asi como al licitador que presente la oferta mas
ventajosa de los que no lo estén, hasta que el érgano de contratacion acuerde la
adjudicacion del contrato. La garantia provisional sera incautada si el contratista incurso
en presunciéon de temeridad no justifica su baja a instancias del érgano de contrataciéon o
la justificacion presentada es manifiestamente insuficiente.

5. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida en el apartado K del CCP, y garantice solidariamente a todos
los integrantes de la UTE. (Articulo 61.1 RGLCAP).
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Las garantias constituidas por terceros a favor del contratista no podran utilizar el beneficio
de excusién a que se refieren los articulos 1.830 y concordantes del Cédigo Civil.

5

~

El avalista o0 asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos que afecten
ala garantia prestada, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En relacién con los demas requisitos para la constitucion de la garantia provisional, se estara
a lo dispuesto en el articulo 61.1 RGLCAP. Respecto a su ejecucién, cancelacion,
devolucion y embargo, se estarq a lo previsto en los articulos 106 de la LCSP, 63 a 65
RGLCAP y a este pliego.

o

14.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo para presentar las ofertas se especificara en cada contrato en el CCP, apartado
C.6, teniendo en cuenta que razonablemente sea necesario para presentar las ofertas o
las solicitudes de participacion, a la vista de la complejidad del contrato, su cuantia y
duracién y, especialmente de la amplitud de la documentacién preparatoria, la necesidad
de realizar visitas al lugar de ejecucion del contrato y la utilizacion de criterios de valoracion
no matematica. Como regla general, los plazos minimos legales se podran ampliar al
menos en cinco dias para favorecer la concurrencia y especialmente para favorecer la
participacién de las pequefias y medianas empresas. Esta ampliaciébn no sera necesaria
cuando el contrato en cuestion se hubiera incluido en el Plan anual de contratacion y
éste se hubiera publicado en el perfil de contratante con una antelacion superior a los plazos
minimo legales. En todo caso, los plazos podran reducirse a los minimos legales cuando
se acredite la necesidad de acelerar la adjudicacion.

obtener

En todo caso, los plazos deberan ampliarse cuando la obra en cuestion presente una
singularidad o complejidad especial y/o se establezca una pluralidad de criterios de
valoracion técnica que requiera un especial estudio y trabajo por parte de los posibles
licitadores (art. 136.1 LCSP). También deberan ampliarse cuando para la presentacion de
ofertas se estime necesario realizar visitas organizadas por el Ayuntamiento, al inmueble o
lugar donde se van a ejecutar las obras.

Cuando en la preparacion del contrato hayan participado alguna empresa que pueda
concurrir a la adjudicacion de la ejecucién de la obra, de acuerdo con lo previsto en la clausula
9.D de este pliego, los plazos que se indican a continuacién se ampliaran en DIEZ DIAS
NATURALES, plazo que se reduce a la mitad si la tramitacion del expediente es por el
procedimiento de urgencia.

. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO

N

El plazo general de presentacion de las proposiciones para los contratos de obras que regula
el presente pliego sera de TREINTA y UN DIAS NATURALES, a contar desde el siguiente
a la publicacion del anuncio de licitacion en el en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda.

En los contratos sometidos a regulacion armonizada el plazo serd de TREINTA Y CINCO
DIAS NATURALES a contar desde la fecha de remisién del anuncio a la Oficina de
Publicaciones de la Unién Europea. Esta fecha se hara constar en los demas anuncios. En
estos procedimientos, la publicacién de la licitacion en el perfil de contratante debe hacerse,
en todo caso, con una antelacién minima de VEINTISEIS DIAS NATURALES, salvo en los
casos en los que se hubiera enviado un anuncio e informacién previa al DOUE, que el plazo
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para presentar ofertas serd de QUINCE DIAS NATURALES, siempre que este anuncio se
hubiera remitido con una antelacién maxima de doce meses y minima de treinta y cinco dias.

2. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO y SIMPLIFICADO SUMARIO

En caso de utilizar el procedimiento simplificado, el plazo para presentar ofertas sera de
VEINTICINCO DIAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio
de licitacion en el perfil de contratante, plazo que sera de QUINCE DIAS NATURALES en
el caso de que el procedimiento a utilizar sea el simplificado sumario.

3. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
El plazo para presentar ofertas en este procedimiento sera de QUINCE DIAS NATURALES
contados desde la fecha del envio por parte del Ayuntamiento de la invitacion escrita a tal
efecto a los contratistas que hayan sido seleccionados de acuerdo con lo previsto en la
clausula 10.B, plazo que se eleva a TREINTA DIAS NATURALES en los contratos
sometidos a regulaciéon armonizada, plazo que se reducira a QUINCE DIAS NATURALES si
el contrato hubiera sido objeto de anuncio de informacion previa.

4. PROCEDIMIENTO DE LICITACION CON NEGOCIACION

En los contratos que se adjudiquen por este procedimiento, los plazos seran los indicados
en el apartado anterior para el procedimiento restringido.

obtener

Cuando el procedimiento sea el negociado sin publicidad, el plazo que tendran los
empresarios invitados para presentar ofertas sera de QUINCE DIAS NATURALES a contar
desde el siguiente al de la fecha de salida del Ayuntamiento de la invitacién para presentar
oferta.

5. CONTRATOS EN EXPEDIENTES CON TRAMITACION DE URGENCIA

En los contratos que se tramiten por el procedimiento de urgencia (clausula 11.B) de este
pliego, los plazos indicados anteriormente se reduciran a la mitad, computandose un dia
entero mas cuando la divisién no sea exacta, salvo los plazos de los contratos sometidos a
regulacion armonizada, que seran de QUINCE DIAS NATURALES en el procedimiento
abierto y de DIEZ en el restringido y negociado con licitacion a contar desde la fecha de
remision del anuncio.

15.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA.

A. MODELO DE PROPOSICION Y COMPROMISOS QUE SUPONE

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo derivado de este pliego y previsto
en el CCP de cada contrato. Todos los documentos de la oferta y de la documentacion
administrativa deberan ir redactados en castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni
contradicciones internas. La oferta econdmica y técnica, asi como el indice de la
documentacion administrativa, estaran firmadas por el representante legal del empresario
que las presenta (o por éste mismo si es una persona fisica), y, en su caso, con un sello o
impresion que identifigue ala empresa ala que representa, tanto en formato electrénico como
en papel.
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Cada licitador podra suscribir una Unica proposicion por cada lote o lotes a los que licita, y
no se admitiran VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el
contrato en su CCP en los términos previstos en la clausula 18.

Tampoco se podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros empresarios
si se ha hecho individualmente o figuran en mas de una unién temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas suscritas
por el empresario en cuestion.

La presentacion de las proposiciones implicara la aceptacion incondicionada por parte de los
licitadores de las clausulas establecidas en este pliego, en el de prescripciones técnicas
y en el cuadro de caracteristicas particulares del contrato concreto al que se licita, sin
salvedad o reserva alguna, asi como el conocimiento y aceptacién de todas las condiciones
legalmente establecidas para contratar con el sector publico

La presentacién de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento, de tal modo que
la retirada anticipada de una proposicion antes de la adjudicacion o la renuncia a la
adjudicacion del contrato o a la ejecucién del mismo, conllevara la incautacién de la
garantia provisional si se hubiera constituido. A falta de ésta, se le exigira en concepto de
penalidad el 3% del presupuesto base de licitacién, penalidad que tendra la consideracion
de ingreso de derecho publico a efectos de su exaccién de acuerdo con la normativa
tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por dafios y perjuicios
causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia
provisional, y las demas consecuencias previstas en el ordenamiento juridico, entre ellas, el
inicio del expediente de prohibicion para contratar.

obtener

No obstante, el empresario tendra derecho a retirar su proposicién y a que se devuelva o
cancele la garantia que se hubiese constituido si el Ayuntamiento no realiza la adjudicacion
en el plazo previsto en la clausula 26 de este pliego.

B. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

La forma de presentarse las proposiciones se hara segun la forma indicada en el anuncio de
licitacion, que se especificard en el CCP de cada contrato (apartado C.5)

B.1. PRESENTACION EN FORMATO ELECTRONICO

Cuando la presentacion de proposiciones sea utilizando medios electrénicos, se realizara a
través de perfil de contratante del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, alojado en la
Plataforma de Contratos del Sector publico.

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo
primero la huella electronica de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su
presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha, en un plazo
maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se
considerard que la oferta ha sido retirada.

Para la presentacion de las proposiciones por medios electrénicos, es preciso que:
1. La empresa se hayan registrado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.
2. Haya cumplimentado todos los datos de su perfil.
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3. Unavez localizada la licitacion a la que se desea concurrir, precedida por el simbolo @ que
representan procedimientos electronicos, se debera afiadir éste a “Mis Licitaciones”.

4. Luego se deberéa de preparar y presentar la oferta electronica, debiéndose consultar la Guia
de Servicios de Licitacion Electronica: “Preparacion y Presentacion de ofertas disponible
en la plataforma de contratacion del Sector Publico”.

B2 PRESENTACION EN PAPEL

Cuando las proposiciones se puedan presentar en papel, se hara personalmente o por correo
certificado, en el lugar indicado en el CCP del contrato (aparado C.5) en horario de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el dia que termina el plazo de presentacion de oferta;
si el plazo concluye en sabado, domingo o festivo, se trasladara el plazo final al primer dia
habil siguiente. Cuando las proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar
de los previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/215, de Procedimiento Administrativo
Comun, deberé hacerse igualmente dentro de la fecha y hora indicada anteriormente, y el
remitente lo habrd de comunicar por correo electrénico, fax o telegrama a la entidad
contratante con referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo, el mismo
dia en que la presente antes de las 14:00. De estos justificantes se dejard constancia
en el expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos (proposicion y comunicacion de
haberse presentado por correo antes de las 14:00) no sera admitida la documentacion si se
recibe por el 6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del
plazo sefialado en el anuncio de licitacidon. En todo caso, transcurridos diez dias desde la
terminacion del plazo de presentacion, no se admitira ninguna oferta que no haya sido
recibida en dicho Registro, tal y como prevé el articulo 80.4 del RGLCAP

obtener

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran toda la documentacion
traducida de forma oficial al castellano.

Cuando el procedimiento de adjudicacibn sea el ABIERTO SIMPLIFICADO o
SIMPLIFICADO SUMARIO, en tanto se admita la presentacion en papel, solo se podran
presentar, exclusivamente en el lugar indicado en las dependencias municipales indicadas
en el CCP del contrato.

Concluido el plazo para presentar ofertas y antes de la convocatoria de la Mesa de
contratacion, se emitird un certificado acreditativo de todas las ofertas recibidas o cuya
presentacion haya sido comunicada, dentro o fuera de plazo. Dicho certificado se remitira al
secretario de la Mesa de Contratacion junto con las ofertas recibidas.

Los licitadores deberan presentar la proposicion en los sobres que se sefialan a
continuacion, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo
constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior
de cada sobre se hard constar en hoja independiente una relacion numerada de su
contenido.

D. SOBRES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y OFERTAS

Todas las proposiciones, se presentaran en un sobre cerrado o archivo electrénico
encriptado en el que figurara la inscripcién siguiente:
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:

PROPOSICION para tomar parte en LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE....... §
(denominacion de la obra correspondiente)”, convocada por ......... (Ayuntamiento de  Arroyo de la
Encomienda), con fecha ............

NOMBRE/DENOMINACION Y NIF DEL LICITADOR

FIRMA

Dentro de este sobre se incluirdn, para cada lote al que se licite, tres sobres o archivos
electronico, "A", "B"y “C” cerrados, con la misma inscripcion referida en el parrafo anterior,
y con el subtitulo que se indica en los apartados siguientes, en forma bien visible y sin que
sea preciso para su lectura abrir el sobre. En el interior de cada sobre se relacionara el
contenido del mismo. No obstante, cuando sélo se utilicen para valorar las ofertas criterios
matematicos, solo se utilizaran dos sobres diferentes, y uno solo cuando se utilice el
procedimiento abierto simplificado y simplificado sumatrio.

Cuando en algun sobre el contratista incluya informacién que tenga caracter de confidencial
de conformidad con lo sefalado en la clausula 2.D de este pliego, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacién a la que hayan
dado ese caracter y lo haran constar expresamente en cada documento afectado, de manera
visible y concreta.

obtener

El sobre "A" se subtitulara "DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD,
CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTIA DEPOSITADA", e incluira el
DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) como declaracion
responsable, regulado por el Reglamento (UE) n®2016/7. En el anexo | al CCP se recoge la
informacion necesaria para cumplimentar este documento.

El DEUC consiste en una declaracion responsable de la situacion financiera, las capacidades
y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion publica,
que sirve como prueba preliminar del cumplimiento de los 'requisitos previos’ para participar
en este procedimiento de licitacion, requisitos que deben cumplirse el dUltimo dia de plazo
de licitacion y subsistir hasta la perfeccién del contrato, pudiendo la Administracion efectuar
verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que
la propuesta de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos
justificativos a los que sustituye.

En caso de concurrir en UTE, cada integrante debera presentar esa documentacion,
ademas de incluirse el documento de compromiso de constitucion de la union temporal. Se
exigira en su momento a las empresas a las que, en su caso, el adjudicatario recurra para
complementar su solvencia.

La declaracion responsable debera estar firmada por el representante de la empresa o
empresas licitadoras y, en el caso de que la empresa que licite no se encuentre registrada
en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, debera de facilitar en la declaracion
responsable una direccién de correo electrénico «habilitado», a efectos de comunicaciones
electrénicas siendo conveniente sea el mismo que el correo a efectos de comunicaciones.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
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Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema
de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para el érgano de contratacion, no estara obligado a presentar
los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los
referidos lugares. Debera en este caso indicar el registro correspondiente y la forma
electronica de acceder al mismo.

Este documento debera completarse con la presentacién del modelo de «declaracion
responsable complementaria» recogido en el anexo Il al CCP, sobre cuestiones que no se
recogen en el DEUC.

En el procedimiento restringido y de licitaciébn con negociacion, se incluiran los documentos
que justifiquen los criterios para seleccion de los contratistas que pasaran a la fase de
valoracion de ofertas, de acuerdo con lo indicado en el apartado J del CCP de cada contrato
o en la clausula 10.B.

«El sobre "B" se subtitular4d “OFERTA TECNICA NO VALORABLE MATEMATICAMENTE”
e incluird una memoria técnica denominada “PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA”, en la
que desglose y justifique exclusivamente su oferta en relacion con los criterios de valoracion
que dependan de un juicio de valor que se establezcan para cada contrato en el CCP
(apartado L.2) en relacion con lo establecido en la clausula 17 de este pliego.

obtener

La documentacion correspondiente a la oferta técnica, deberd cumplir los requisitos
siguientes:

1.- Identificar al licitador y debera estar firmado por su representante legal. Contendra un
indice de documentos y una hoja resumen final.

2.- La estructura del documento deberé tener el mismo orden en el que aparecen los criterios
de valoracion de ofertas en este en el CCP del contrato

3.- No podra tener una extension superior a 50 paginas por una sola cara, sin anexos,
escritos en letra tipo Arial, Times New Roman o similar, de tamafio minimo 12, interlineado
sencillo.

Cuando la presentacién de la oferta sea en papel, debera, ademas:

1.- Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover facilmente sus
hojas.

2.- Acompafarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado, en formato PDF
protegido de manera que no sea modificable, firmado electrénicamente.

El sobre "C" se subtitulara “OFERTA ECONOMICA Y TECNICA VALORABLE
MATEMATICAMENTE” y

respondera al modelo recogido en el Anexo lll al CCP, expresando, en letra y nimero sin
contradicciones ni tachaduras, la cifra econémica global (con el IVA desglosado) en la que
se compromete a ejecutar la obra en cuestidon con todos los gastos que este pliego atribuye
al adjudicatario. También recogera la oferta que propongan los licitadores en aquellas
otras cuestiones que sean valorables de manera numérica sin precisar juicios de valor, de
acuerdo con los criterios de seleccidn de la oferta mas ventajosa en relacién calidad-precio
que se establecen en la clausula 17 de este pliego.

Se podra acompafiar esta oferta de breve memoria justificativa y aclaratoria de los datos
ofertados.
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D.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.

Con independencia de que la licitacion sea en formato electrénico o en papel, todas las
comunicaciones y notificaciones se realizardn por medios electronicos a través de
comparecencia electronica en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. No
obstante, a los licitadores que sean personas fisicas que no estén legalmente obligadas
a comunicarse con la Administracién por medios electrénicos, se les podra naotificar en papel
si asf lo solicitan.

Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la misma
o del aviso de notificacién, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado
el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos previstos en el
articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados desde que se
tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a su
contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad
técnica o material del acceso.

16.- RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES

obtener

A Quedardn excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato las proposiciones
presentadas por licitadores que no reunan los requisitos de capacidad y solvencia o
clasificacién exigidos, o no aporten o subsanen la documentacion acreditativa de su
personalidad, capacidad y solvencia.

Quedaran igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantia provisional,
cuando excepcionalmente se exija, después de finalizado el plazo de presentacién de
ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego.

B. En la valoracion de las ofertas técnicas y econdmicas de los licitadores se procedera,
mediante resolucién motivada, a la no admision de aquellas proposiciones que incurran en
alguna de las causas siguientes:

1. Superar el presupuesto maximo de licitacién o el plazo maximo sefialado para la ejecucion
previstos en el contrato.

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener céalculos o mediciones
manifiestamente errébneos que no sean meramente aritméticos.

Presentar discordancia en la oferta econdémica entre la cifra expresada en letra'y en
numero, salvo que sea evidente que se trata de un mero error de trascripcion.

4. Presentar mas de una proposicidon o suscribir propuesta en unién temporal con otros
empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en mas de una uniéon temporal.
5. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate.

6. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las
previstas cuando expresamente se prevean en el CCP del contrato

7. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este pliego o
sin respetar las normas que para presentar ofertas se establecen en la clausula 15 del
mismo. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios formales sefialadas en este
pliego cuando la desviacién puede permitir alterar su contenido o coloque al contratista en
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una situacion de ventaja frente al resto de licitadores.

8. Presentar la oferta técnica y/o econdmica sin identificacion del licitador que la presenta y sin

la firma de su presentante legal, con su identificacién en la antefirma.

9. Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre cuando ello suponga
anticipar el conocimiento de datos que hayan de valorarse en la siguiente fase o impida la
completa valoracion de la oferta técnica en el momento de apertura del sobe “B”.

0. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados, o no
comunicar la presentacion por correo electronico “habilitado» , por fax o telegrama, o
recibirse dicha oferta en el Ayuntamiento pasados diez dias desde la terminacién del plazo
de presentacion de ofertas.

1. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratacion hubiese

detectado en la declaracién responsable

Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del

pliego de clausulas administrativas o del de prescripciones técnicas, o del proyecto o

memoria técnica de la obra, asi como el incumplimiento de la normativa aplicable a la

ejecucion del contrato.

3. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con
indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los
diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecision basica en los contenidos de las
ofertas.

4. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones
econdmicas o con anterioridad o posterioridad al mismo, que su proposicién adolece de error
o inconsistencia que la hacen inviable.

5. No justificacion de la oferta realizada en caso de estar incursa en presuncion de temeridad
0 no ser aceptada la justificacion presentada por el 6rgano de contratacion a la vista de
los informes técnicos recabados al efecto.

N

obtener

c. Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracién en el procedimiento de
adjudicacion. No obstante, se considerara retirada injustificada de la oferta, con el efecto
de penalizacion previsto en la clausula 23.C no presentar en el plazo que se conceda al
efecto la oferta calificada inicialmente como desproporcionada.

D. Se podran solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar algun
documento o formato que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad
su contenido del resto de documentacién si aportada y que no afiada ningun elemento
nuevo susceptible de valoracion. Igualmente se podran solicitar aclaraciones para aclarar
imprecisiones 0 errores materiales o matematicos en las ofertas cuya subsanacion se
deduzca con claridad de la documentacién aportada en la oferta.

17.- VALORACION DE LAS OFERTAS

A. PROCEDIMIENTOS CONNEGOCIACION

En los contratos que se adjudiquen por procedimiento negociado sin publicidad, la Mesa
de contratacion analizara la documentacion contenida en el sobre A. Si no existiese Mesa
de Contratacion, estas actuaciones las realizaran directamente los funcionarios de la
Unidad de tramitacién con el auxilio en su caso de la Secretaria Ejecutiva del Area que
gestiona el contrato, garantizando en todo caso los principios de objetividad, imparcialidad y
transparencia por los que se rige la contratacion publica. Una vez subsanadas las
deficiencias en la documentacion administrativa o transcurrido el plazo de tres dias
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concedido para ello, la mesa realizara la apertura de ofertas iniciales de los empresarios que
continden en el procedimiento y se realizara la negociacion con estos. En el procedimiento
de licitaciobn con negociacién, la verificacion de la personalidad y solvencia se habra
realizado en la fase de seleccion previa.

La negociacion de las ofertas iniciales sera realizada por la Mesa de contratacién, o por el
personal de la Unidad de tramitacién si no se constituyera Mesa. Esta negociacién se
realizard mediante peticion escrita por correo electronico «habilitado» de mejora de las
ofertas, indicando en la invitacion los aspectos de las mismas susceptibles de ser mejorados.
Los ofertantes, si lo estiman oportuno, remitiran, en un plazo maximo de TRES DIAS
NATURALES a contar desde la fecha de remisidn de la invitacion, las mejoras que proponen
a su oferta inicial. Toda la documentacion de esta fase de negociacién se incorporara al
expediente de contratacion. La negociacion se dara por cerrada generalmente con una sola
ronda de negociacion, pudiéndose realizar una segunda si a juicio de la mesa, a la vista de
los nuevos planteamientos de las empresas, se estima oportuno dar una nueva opcion a los
licitadores para reformular su oferta.

Los aspectos objeto de la negociacién con los ofertantes seran relacionados con la mejora de
las prestaciones, utilizando para esa negociacién preferentemente alguno o algunos de los
criterios de valoracion técnica que se recogen en el apartado D de esta clausula, o las
mejoras especificas que se haya sefialado en el CCP que pueden ser objeto de negociacion.

obtener

Concluida la negociacion, se dard un plazo a todos los licitadores de TRES DIAS
NATURALES para que formulen nuevas ofertas. La mesa realizara la valoracion de estas
ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicacion, que deberén ser solo alguno o algunos
de los criterios matematicos sefialados para el procedimiento abierto.

Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores reciban
igualdad de trato, en particular no se facilitard informacion que pueda dar ventajas a alguno
o alguno de los licitadores con respecto al resto (art. 169.5y 6 LCSP).

B. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

De acuerdo con los criterios de solvencia establecidos en la clausula 10.B de este pliego,
se realizara la seleccion de contratistas a los que se ha de analizar sus ofertas técnicas y
econdmicas. En el apartado J.2 del CCP de cada contrato se indicara el nUmero maximo de
licitadores con los que continuaré el proceso selectivo tras la valoracion de los requisitos de
solvencia. Concluida esta seleccion, se realizara la valoracion de las ofertas presentadas
con los mismos criterios que se establecen en el apartado siguiente para el procedimiento
abierto.

¢. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y SIMPLIFICADO SUMARIO.

. La valoracion de las ofertas se realizard generalmente con criterios matematicos, por
entender que garantiza mejor el principio de igualdad de trato, agiliza la adjudicacion y
reduce las posibilidades de recursos. En el procedimiento abierto simplificado y
simplificado sumario sélo se utilizaran criterios de valoracion de este tipo.

g

La utilizacion de criterios de valoracion no matematica solo serdq admitida cuando se estime
necesario completar con las ofertas de los licitadores las caracteristicas y alcance de las
prestaciones o los medios materiales y humanos necesarios para satisfacerlas, por tratarse
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de contratos que no se hayan tramitado anteriormente o entender que se han podido
producir innovaciones tecnoldgicas, sociales o0 medioambientales que pueden ofertar los
licitadores y mejorar con ello sensiblemente las calidad de la obra objeto del contrato.

Cuando la seleccién de la oferta econédmicamente mas ventajosa se realice mediante un
Unico criterio, éste ha de ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea
el precio o la rentabilidad.

bd

El precio s6lo podra ser el unico criterio de adjudicacién cuando, ademas de no tratarse de
un contrato de los relacionados en el 145.3 de la LCSP, se estime que no es necesario
introducir variaciones en las caracteristicas de la obra tal y como se define en la
documentacion técnica del contrato.

En todo caso, el precio ha de ser siempre un criterio de valoracion en todos los contratos (art.
145.2 LCSP), atribuyendo siempre la maxima puntuacién prevista para valorar este criterio
a la oferta que proponga el precio méas bajo.

Eal

Cuando se utilice mas de un criterio, en el apartado L del CCP del contrato de que se trate
se estableceran los mas adecuados a las caracteristicas y circunstancias que concurran en
la ejecucion de la obra de que se trate. Estos criterios seran seleccionados entre los que se
recogen en el apartado D de esta clausula, con la puntuacién y forma de valoraciéon que se
indican, a propuesta de la Unidad o Servicio que proponga la contratacion, atendidas las
circunstancias de cada caso concreto, propuesta que ha de estar debidamente motivada.

obtener

En todo caso, la puntuacion correspondiente a los criterios valorables matematicamente ha
de representar mas del 60% de la puntuacion total.

Cuando excepcionalmente, y con una motivacién adecuada en la memoria justificativa del
contrato, se estime necesario que el peso de los criterios de valoracidon que exijan una
ponderacién técnica haya de ser superior al 50% de aquellos que ponderan con férmulas
matematicas, debera realizarse la valoracion de aquéllos por un COMITE DE EXPERTOS
ajeno al Area que propone la contratacion (DA. 228 LCSP). La composicion y
funcionamiento de este comité se regula en la clausula 21 de este pliego.

Cuando uno de los criterios de valoracion sea la propuesta de mejoras, se especificaran
en el CCP (apartado LL.1) las mejoras concretas que se van a admitir en la obra de que
se trate, dentro de las consideraciones generales indicadas en esta clausula.

o

. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

o

En todos los procedimientos de contratacion regulados en este pliego se utilizaran para
seleccionar la oferta social y econédmicamente mas ventajosa, de acuerdo con las reglas
precedentes, algunos de los criterios que se relacionan a continuacién, con férmulas o
métodos de valoracion que en cada caso se indican. Cuando excepcionalmente se estime
necesario tener en cuenta algun criterio de valoracion diferente, o atribuirles un peso
relativo diferente, ademas de motivarlo en la memoria justificativa, sera objeto de especial
anadlisis en el informe juridico al expediente para garantizar que tales criterios y su
ponderacién respetan los principios que impone el articulo 145.5 de la LCSP.
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CRITERIOS DE VALORACION MATEMATICA

Como regla

Oferta econémica. Menor precio general, al

b. Mejoras sin coste adicional (como maximo el 10% de la menos el 60 %
puntuacion total de los criterios matematicos). de la

c¢. Reduccién de plazos de ejecucién material (como regla puntuacion total
general no superior al 20% de la puntuacién total de los
criterios matematicos).

d. Ampliacion del plazo de garantia (como regla general no
superior al 20% de la puntuacion total de los criterios
matematicos).

e. Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de
garantia (como regla general no superior al 20% de la
puntuacion total de los criterios matematicos).

f. Cantidad econémica para realizar un control de calidad
externo de la obra (como maximo el 10% de la puntuacion
total de los criterios matematicos).

o

CRITERIOS DE VALORACION TECNICA O
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR
. Plan de ejecucion de la obra 0 memoria técnica constructiva
. Pan social durante la ejecucion de la obra
. Plan de gestion ambiental durante la ejecucion de la obra
. Sistema de control de calidad intero de la obra
. Ampliacién de coberturas durante el plazo de garantia

Como maximo
hasta el 40%
de la
puntuacion total

® o0 oo

Descripcion de los criterios y procedimiento de valoracion de los criterios

CRITERIOS DE VALORACION MATEMATICA

a. _Propuesta econémica. Menor precio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), sera
valorada con la maxima puntuacién establecida para este criterio; la oferta que no realice
ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja
ofertados la puntuacién que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de
tres simple directa.

La formulacion matematica de la regla de valoracion es la siguiente:

T-0,

P=Zx— "t
T-o0,

H

Donde:

P es la puntuacién—cotrespondiente a la oferta que se esta valorando
Z es la puntuacion méxima del criterio econémico

T es el tipo de licitacion

Om es la oferta econémica mas barata

Oj es laoferta econdmica que se esta valorando
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En la Memoria Justificativa de la Necesidad de Contratar, se podra establecer otra férmula
matematica no lineal, debiendo quedar debidamente acreditada en la misma la justificacion de
su eleccion.

b. Mejoras materiales, medioambientales y tecnolégicas, sin coste adicional.

Se podran ofertar MEJORAS que no tengan el caracter de variante, por no afectar a la
solucion técnica del proyecto que se licita y que puedan ejecutarse sin necesidad de
modificar el proyecto inicial, como meras prestaciones adicionales a aquel. En el CCP
(apartado LL) del contrato en el que se prevea la posibilidad de ofertar mejoras, se
especificaran aquéllas que exclusivamente se admiten. Las mejoras que se permitan
deberan tener relacion clara y directa con el objeto del contrato y no podran ser de tal
naturaleza o valor que altérenla naturaleza de las prestaciones objeto del contrato ni el valor
estimado de éste.

Como regla general, s6lo se admitirdn, con las concreciones que en cada caso se realicen
en el CCP, algunas de las siguientes mejoras:

- Incremento puntual del nimero de unidades de obra descritas en el proyecto, en el lugar
donde se ejecute la obra o en aquellos de titularidad municipal anexos a la actuaciéon que
mejoren las condiciones de acceso a la misma, sus servicios, o faciliten la coordinacion y
avance de obras anexas.

- Entrega de material singular que pueda ser necesario para la reposiciéon del incorporado en la
obra para atender pequefias reparaciones, sustituciones o ampliaciones que precisen el
material originario.

- Mejoras que alarguen la vida util de la obra y/o reduzcan los trabajos de conservacion y
mantenimiento de la misma: mayor calidad de alguno de sus elementos cuando sea
técnicamente posible y materialmente aconsejable; equipamiento adicional para la obra
que mejore su funcionalidad o la sustitucion de algun elemento del equipamiento ya previsto
por otro de mayor calidad y/o resistencia y/o tecnolégicamente mas avanzado.

- Mejoras en aspectos de eficiencia energética: mejoras en los sistemas de aislamiento
térmico y acustico de las construcciones; en los sistemas de uso de agua y climatizacion,
gue garanticen un menor consumo, etc.

obtener

- Mejoras medioambientales: mejoras que favorezcan la sostenibilidad urbana y la movilidad
sostenible; utilizacion de materiales reciclados y ecolégicos de calidad no inferior a los
previstos en el proyecto de obra.

- Mejoras cuantificables que favorezcan la conservacion del patrimonio histérico-artistico
cuando se actue sobre bienes susceptible de integrarlas.

- Mayor incorporacién de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados
cumpliendo los estandares de Comercio Justo recogidos en el Art. 2 de la Resolucion del
Parlamento Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo” n°® 2245/2005 (INI), debiendo ser
acreditado mediante certificacion de la Organizacion Mundial de Comercio Justo —-WFTO,
sello FAIRTRADE (Organizacion Internacional de Etiqguetado de Comercio Justo), u otro
medio de prueba equivalente (En aquellas obras en los que técnicamente sea factible y se
considere oportuno).

La valoracion de las mejoras se realizar4, cuando se trate de unidades previstas en el
proyecto o PPT, de acuerdo con la valoracién del mismo. En los demés casos su valoraciéon
se realizaréa de acuerdo con la Base de Precios CENTRO 2014 (COAAT de Guadalajara).
Estas valoraciones seran revisadas por los técnicos municipales, y si se estima necesatrio,
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por el redactor del proyecto para comprobar su adecuacion a la citada base de precios.

Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, 0 en sistemas de aislamiento se
valorardn en funcién del mayor nivel de ahorro o de aislamiento de acuerdo con los
certificados homologados de los fabricantes de los elementos correspondientes.

Correspondera la méxima puntuacion al mayor valor econdmico de las mejoras ofertadas,
o el mayor ahorro energético, 0 puntos a la oferta que no proponga ninguna mejora,
distribuyéndose la puntuacion proporcionalmente a las restantes ofertas mediante regla
de tres simple directa especificada en la valoracién del criterio precio.

La presentacion de mejoras distintas de las previstas tendrd& como consecuencia la
exclusién del procedimiento de dicha oferta.

c.Reduccién del plazo de ejecucién material.

Se valorara la reduccion del plazo de ejecuciéon material de la obra, justificado con un
programa de trabajo detallado (que comprendera todas las posibles incidencias que puedan
presentarse en la obra, incluida el alta de instalaciones) y acompafiado de los documentos
de estudio que justifiquen la solucién propuesta para garantizar que el plazo ofrecido puede
ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecucién de la obra. Sin
la adecuada justificacibn, no se valorardn las propuestas de reduccion de plazo de
ejecucion material de la obra objeto de licitacion.

obtener

La maxima puntuacion correspondera al mayor nimero de dias de reduccién de plazo
propuesto para ejecutar totalmente las obras, O puntos a la proposicion que no oferte
ninguna reduccion de plazo y el resto de ofertas la puntuaciéon que proporcionalmente el
corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los dias de reduccion de plazos
ofertados.

d Ampliacién del plazo de garantia

Ampliacién del plazo de garantia por encima de minimo establecido en el CCP (apartado T)
para la obra de que se trate.

La maxima puntuacién correspondera al mayor nimero de dias de ampliacién de plazo
de garantia ofertado, O puntos a la proposicion que no oferte ampliacién del plazo de
garantia y al resto de ofertas la puntuacion que proporcionalmente corresponda aplicando
una regla de tres simple directa sobre los dias de ampliacién del plazo de garantia ofertados.

e.Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantia.

Se valorara el proyecto que contenga compromisos expresos de mantenimiento de las obras
e instalaciones ejecutados durante el plazo de garantia, adicionales a las meras tareas de
conservacion y policia, concretando alguna o algunas de las siguientes actuaciones: labores
especiales de mantenimiento, conservacién y reparacion o reposiciéon de elementos
dafiados; vigilancia especial para prevenir actos vandalicos o robos; seguros especiales
para cubrir alguna de las contingencias anteriores; adaptaciéon evolutiva o actualizacion
de los bienes o servicios objeto del contrato y cualquier otro similar necesario para el
funcionamiento del edificio o instalacion durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

Este plan se concretara en un programa especifico y valorado de ampliacién de coberturas
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o realizacién de actuaciones complementarias de conservacion y policia de las obras, bienes
o trabajos realizados durante el plazo de garantia ofertado. La cuantificacién econémica de
las medidas de control y mantenimiento de las obras se realizara sobre la base de precios
reales de pdlizas de seguros, materiales que se prevé sustituir, horas de trabajo segun
convenio para trabajos de vigilancia, conservacion, etc.

La valoracion de este criterio se realizara con la misma férmula de la regla de tres simple
directa sobre el valor de las actuaciones ofrecidas.

fCantidad econémica para realizar un control de calidad externo de la obra

Se valorara la mayor cantidad econdmica que el contratista ofrezca para que encargue el
6rgano de contratacion un control de calidad externo, tanto sobre las propias unidades y
materiales de obra, como sobre cualquier actuacibn municipal que coadyuve al control
de la calidad de las obras ejecutadas: asistencia a la direccién de obra y/o al control de la
seguridad y salud en la obra; a la fiscalizacién material de la inversién; a la informacion a
los usuarios de la utilizacion de las instalaciones, bienes o servicios contratados; realizacion
de pactos de integridad u otros mecanismos de participacion de la sociedad civil para
mejorar la integridad del procedimiento de adjudicacion; etc.

Esta cantidad se ira deduciendo de las certificaciones de obra hasta que se agote lo ofertado.

obtener

La méxima puntuacién se atribuirh a la proposicion que oferte una mayor cantidad
econdmica para esta finalidad, O puntos al licitador que no ofrezca cantidad alguna, y al
resto de ofertas la puntuacion que proporcionalmente les corresponda por regla de tres
simple directa sobre el porcentaje ofertado.

CRITERIOS DE VALORACION NO MATEMATICA

Los aspectos a valorar en estos criterios se deberan recoger en la letra L2 del CCP. No obstante,
se podra valorar de forma matematica cualquiera de estos criterios si asi se estima y se justifica
adecuadamente por el érgano de contratacion en la correspondiente Memoria Justificativa de la
Necesidad de Contratar.

a. Plan de ejecucién de la obra o memoria técnica constructiva.

Recogeréd este documento el estudio y analisis del proyecto de obras que haya realizado el
licitador y las medidas concretas que en la ejecucién de las obras proponga realizar en
los aspectos que, entre los siguientes, se concreten en el CCP, apartado L.2, de cada
contrato:

a1. Estudio y comprobacién del proyecto de ejecucion
Recogeréa este documento el estudio y analisis que realice el licitador del proyecto de obras
o documento técnico que defina el objeto del contrato y del PPTP y las medidas concretas
que en la ejecucidn proponga realizar en los aspectos siguientes:
- Comprobaciéon de mediciones, mejora de unidades o materiales y precios unitarios:

deteccion de errores u omisiones y su andlisis cuantitativo y cualitativo del proyecto y
propuestas concretas de correccion de las mismas y su absorcién en el precio de
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adjudicacion que oferte el licitador, o de sustitucién de materiales o unidades de obra por
otras de mayor calidad de los materiales, su mayor eficiencia, durabilidad, capacidad aislante
e incorporacion de tecnologias o procesos innovadores, acreditados en atencién a
certificados de calidad de los mismos o a pruebas homologadas que avalen sus
cualidades. Las mediciones y otros datos en este documento seran las que se utilicen para
calcular el precio ofertado siempre y cuando el redactor del proyecto esté de acuerdo con
las nuevas mediciones propuestas por el licitador y asi lo asuma el érgano de contratacion
en la adjudicacion; en caso contrario se recogera en la adjudicacion que las mediciones
validas son las del proyecto.

No obstante, si las desviaciones que se estima necesario aceptar de mediciones superan el
10% de las previstas en el proyecto inicial y las de unidades nuevas para sustituir a las del
mismo el 3%, se suspendera la tramitacion de la contratacion para analizar la necesidad de
renunciar al mismo hasta que se corrijan los errores o se valore la incorporacion de las nuevas
unidades propuestas.

- Analisis especifico de los condicionantes externos a la ejecucién del contrato que puedan
influir en la planificacién y materializacion de los trabajos, asi como las medidas propuestas
para causar el menor perjuicio posible a la buena marcha de los propios trabajos de
ejecucion del contrato, a la actividad de los servicios municipales afectados y para generar
los menores problemas posibles a los ciudadanos (movilidad, accesibilidad, afecciones a
terceros, afecciones medioambientales, etc.). Este analisis debera abarcar al menos los
puntos siguientes:

obtener

- Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos que se
estén ejecutando en la zona afectada por los que son objeto de este contrato, tanto
publicos como privados.

- Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecucion del contrato en el trafico de
vehiculos y personas por la zona afectada, especialmente en los espacios y épocas de
mayor afluencia de personas y actividades municipales (colegios, actividades festivas,
culturales, deportivas, comercio, etc.). Se deberan describir espacial y temporalmente los
cortes de trafico que fueran necesarios, la sefalizacion orientativa provisional de cada fase
y el balizamiento requerido, la forma de ejecucién de los trabajos para facilitar el paso de
peatones, etc., aportando los planos y esquemas nhecesarios para su mejor comprension.

- Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales, aprovechamiento
privativo o especial de la via publica afectada por las obras o trabajos en que consista la
ejecucion material del contrato: accesos a garajes, terrazas y veladores, kioscos, etc.

. Otros condicionantes que puedan afectar a la planificacion de los trabajos en orden a su
ejecucion, en especial, la posible aparicion de restos arqueoldgicos y su tratamiento.

Este estudio supone en todo caso que el contratista asume el riesgo de cualquier desviaciéon
en las mediciones finales, errores, deficiencia o condicionantes externos de la ejecucion no
detectados por él al analizar los documentos técnicos del contrato.

a2. Medios materiales y humanos adscritos a la ejecucion de la obra

- Mayor cualificacion profesional de los medios personales que se adscriban a la ejecucion del
contrato, en atencion a su titulacién y experiencia acreditada en trabajos similares,
especialmente, el jefe de obra y el encargado que se propongan por el oferente.
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- Magquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecucién de los trabajos,
especialmente a la vista de los condicionantes externos en la ejecucion del contrato,
valorando la eficiencia y la innovacion e incorporacién de alta tecnologia en los procesos
constructivos o de que se trate para desarrollar las prestaciones objeto del contrato, asi
como los medios que se proponga emplear para

reducir las afecciones o condicionantes externos que puedan producirse durante la
ejecucion del contrato.

Formacion especifica al personal municipal que haya de utilizar y/o mantener las obras y
campafas de sensibilizacién y/o formacion de los usuarios finales de los mismos, cuando
por las caracteristicas de las nuevas instalaciones se estime conveniente.

b. Plan social durante la ejecucién de las obras.

Los licitadores presentaran un documento con esta denominacion en el que se analice y
realicen propuestas concretas en la ejecucion del contrato, sobre los aspectos sociales que
se establezcan en el CCP, apartado

L.2 del contrato, salvo que no hayan sido exigidos como condicion especial de ejecucion,
entre los aspectos siguientes:

- Nueva contratacion de personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral,
sin que ello implique el despido o reduccién de jornada de otro personal integrado
previamente en la plantilla de la empresa. En especial se tendran en cuenta a las mujeres

victimas de malos tratos y a las personas con orientacién o identidad sexual diferente.
- Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente el
contrato.

- Medidas concretas de prevencion, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecucion
material del contrato.

- Medidas especificas de formacién de los trabajadores directamente relacionados con la
ejecucion del contrato.

- Plan de igualdad efectiva en el trabajo de mujeres, hombres y otras personas con identidad
sexual diferente, implicados en la ejecucién del contrato.

- Plan de conciliacion de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato, con
especial atencion a las familias monoparentales y monoparentales y la prevision de
servicios especificos de apoyo a la conciliacién tanto de trabajadores como de usuarios de
las obras y servicios municipales.

- Aplicacién en la ejecucion del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y
de compra publica ética, incorporando a la ejecucion productos de «comercio justo».

- Consideraciones en relacion con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su caso,
mejora de la misma, tanto para personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida la
intelectual.

- En el caso de subcontratacion, propuesta de realizarla con Centros Especiales de Empleo
de Iniciativa Social y Empresas de Insercidon Sociolaboral, u otras empresas de economia
social, cooperativas, auténomos y/o micropymes de cualquier tipo.

obtener

C. Plan medioambiental de ejecucién de la obra.

Los licitadores deberan presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen
propuestas concretas de medidas de gestion medioambiental que se compromete el licitador
a implantar durante la ejecucion de los trabajos, por encima de las que se determinen como
de obligatorio cumplimiento en el PPT y que no se impongan expresamente como
condiciones especiales de ejecucion obligatoria.
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Este plan debera abordar, en funcién del objeto del contrato, todos o algunos de los
siguientes aspectos u otros similares, referidos expresamente a las actuaciones en la
ejecucion del contrato o cualquier fase de la vida util de los elementos intervinientes en
dicha ejecucion, que se indiquen en el CCP, apartado L.2, de cada contrato:

- Identificacion de los trabajos a realizar que pueden generar impactos medioambientales, y
las medidas correctoras o compensatorias propuestas: minimizacion en el empleo de agua
0 reutilizacion de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas menos
contaminantes; utilizacién de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de
ruidos; medidas de reduccion de consumo de energia y combustible en la maquinaria y
demas vehiculos, y menores emisiones de CO2 de los mismos etc.

- Medidas de vigilancia y gestion medioambiental durante los trabajos y en relacion con los
materiales y maquinaria empleada en la obra, servicio o suministro, atendiendo a la menor
generacion y mejor gestion de residuos, a los origenes y destinos de los movimientos de
tierra (préstamos) para aquellas obras en las que sean significativos, etc.

- Medios materiales a emplear en la ejecucion de los trabajos, valorando la innovacion e
incorporacion de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes,
servicio o procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la ejecucién del
contrato.

- Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecucion del contrato y/o
de los bienes o servicios objeto del contrato. Se valorardn los productos
medioambientalmente méas sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo de vida de

los materiales, su mayor vida Gtil, mayor eficiencia energética, menores necesidades de

conservacion y mantenimiento, aportacion de productos y/o sistemas productivos que hayan
sido elaborados cumpliendo los estandares de Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la

Resolucion del Parlamento Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo” n® 2245/2005 (INI),

y acreditado mediante certificacion de la Organizacion Mundial de Comercio Justo —

WFTO, sello FAIRTRADE (Organizacion Internacional de Etiquetado de Comercio Justo), u

otro medio de pruebaequivalente).

-Menor huella de carbono en el proceso de ejecucion del contrato. Se tendran en cuenta

aspectos como la menor distancia entre el centro de produccion y de implantacion del bien

0 servicios objeto del contrato o la utilizacion de maquinaria o vehiculos con combustibles

menos contaminantes.

- Reduccién de embalajes o utilizacion de embalajes sostenibles.

- Referencias especificas a la economia circular de las obras y/o bienes objeto del contrato,

entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga

en la economia durante el mayor tiempo posible y se reduzca al minimo la generacién de
residuos.

obtener

Control de calidad interno de la obra.

Se valorara la propuesta de control de calidad en la ejecucion del contrato que el contratista
proponga aplicar tanto en los métodos de trabajo, cronograma detallado de la forma de
realizar los trabajos, control sobre los materiales, maquinaria, equipos o programas a
emplear en la ejecucioén del contrato y las pruebas finales de funcionamiento y en remates
finales de las obras o instalaciones, que el contratista proponga realizar con su personal
responsable de calidad o a través de empresas externas especializadas en control de calidad
de las obras o prestaciones objeto del contrato.

El plan de control de calidad describira el sistema de controles y ensayos que la empresa se

Plaza Espaia, 1 - 47195 - Arroyo de la Encomienda T.983 40 78 88 - 983 40 82 22 | F. 983 40 75 47 | www.aytoarroyo.es C.L.F. P-4701100-B

Nota de Secretario General: Pliego tipo aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 2022/771, de 10 de marzo de 2022.

o
]
o
=
5
3
8
°
i)
£
)
5
3
=
o
a
<
=
4
[
e
7]
3
L
£
5}
£
5
3
3
]
[m]
I3}
]
3
E
iy
©
2
T
£
2
c
c
S
5}
&
2
a
ks
Kol
c
s
8
<
]
o
b}
2
3
&
o
o
o
[
o
@
o
i
=
X
]
o
=]
o
L
3
>
3
S
<
w
w
0
@
S
@
<
3
o
I
i
E]
<
S
i
<
<
a
]
<
x
(¢}
S
o
(o]
N
I
o
=
%
&
o
I
N
o
@
<
S
S
<
3
T
S
o
2
=S
e
ks
<
]
L
=3
5}
£
5
3
3
]
o
]
©
@
o
=
E
<
=
5]
8
©
c
5
s
3
o
7
i

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.aytoarroyo.es/portal/verificarDocumentos.do?opcion:
|Q.



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: 220309_210720
PACAP TIPO OBRAS -diligenciado-

FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS o

El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cédigo para validacion: Z4D29-NOH2C-PI12CX 1.- Secretario General del AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA. Firmado 10/03/2022 10:03 10/03/2022 10:03

Péagina 42 de 124

AYUNTAMIENTO de
L' arroyo de la €ncomienda

compromete a realizar durante todo el proceso de ejecucion, los materiales, sistemas o
programas con certificados de calidad que empleara e informacion del equipo de control de
calidad que va a destinar especificamente al contrato de que se trate.

e. Ampliacién de coberturas durante el plazo de garantia: Plan especifico de
ampliacion coberturas o realizacidn de actuaciones complementarias de conservaciéon y
policia de las obras durante el plazo de garantia

Sin perjuicio de la obligacion del contratista de cuidar de la conservaciéon y policia de las
obras durante el periodo de garantia, se valorara el proyecto especifico que contenga
compromisos expresos de mantenimiento de la obra e instalaciones ejecutadas durante el
plazo de garantia (inicial o el ampliado ofertado en su caso por el licitador), adicionales a
las meras tareas de conservacion y policia, tales como: labores especiales de
mantenimiento, conservacion y reparacion o reposicién de equipos e instalaciones u otros
elementos dafiados; vigilancia especial para prevenir actos vandalicos, robos, etc.; seguros
especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; gastos de suministros (agua,
luz, calefaccion, etc.); y cualquier otro similar necesario para el funcionamiento del edificio
o instalacién durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

La distribucién de la puntuacién se hara de manera proporcional en todos los aspectos de
valoracion enunciados, atribuyéndole la calificacion de:

obtener

. Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestion y
se propongan medidas de actuacion adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras.

. Buena: cuando el estudio y propuesta en relacién con el elemento a valorar sea
detallado, y se propongan algunas medidas de actuacion precisas y/o innovadoras.

. Regular: cuando se limite a un somero estudio de la obra y/o se realicen
aportaciones de actuacién escasas y/0 poco precisas.

. Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de
los minimos exigidos en la documentacion técnica que defina el objeto del contrato.

. Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima
de los minimos exigidos en la documentacién técnica que defina el objeto del contrato.

Correspondera la maxima puntuacién en la valoracion de cada aspecto a la oferta que reciba
la calificacion de “muy buena”; de la méxima a % de esa puntuacion, a la considerada
como “buena”; de ¥ a la mitad, a la calificada como “regular”; de la mitad a ¥4 de los puntos,
a la calificada como “mala”, y cero puntos a la calificada como “muy mala”.

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION.

m

Excepcionalmente, se podra establecer un proceso de valoracién por fases al amparo
de la prevision contemplada en el articulo 146.3 de la LCSP, especialmente cuando los
criterios de valoracion de las ofertas de apreciacion técnica tengan una importancia
significativa y se entienda imprescindible alcanzar una puntuacién minima en estos criterios
para asegurar la calidad, sostenibilidad e innovacion social y técnica de las prestaciones
objeto del contrato, y seran excluidas del proceso de seleccion las empresas que no obtengan
la puntuacién minima exigida.

Se concretara este umbral minimo de puntuacién en el apartado L4 del CCP del contrato en

el que se establezca. Este umbral en ningln caso serd mas de la mitad de la puntuacion
atribuida al criterio o criterios en cuestidn y la valoracion de las ofertas técnicas en este caso,
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'
si su peso es superior al de los criterios evaluables de forma matematica y no la realiza
directamente la Mesa de contratacion, debera hacerla una comision-técnico juridica de al
menos tres miembros diferentes de quienes hayan participado en la elaboracion de la
documentacion técnica del contrato.

18.- ADMISION DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACION DE ESTAS

-

. En aquellos contratos en los que se considere que la solucién técnica del proyecto puede
ser mejorada en funcionalidades o calidades alternativas a las proyectadas, para satisfacer
mejor determinadas necesidades concretas que pretenden cubrirse la obra en cuestién o
de otras conexas que se pueden satisfacer de manera simultanea a su ejecucién en el
ambito social y/o medioambiental, se podra admitir la presentacion de variantes. Las
variantes han de estar vinculadas al objeto del contrato y en estos contratos el precio no
podra ser el Unico criterio de valoracién. En el apartado LL.2 de su CCP, se indicara tal
posibilidad, el nimero e variantes admisibles, sobre qué elementos se admiten las variantes,
qué condiciones han de reunir y qué documentos se han de acompafar para precisar la
variante o variantes ofertadas.

N

En estos casos, los licitadores deberan siempre presentar una oferta para la solucién definida
en el proyecto base y tantas ofertas variantes como se admitan en el CCP (a falta de
referencia expresa, una sola variante), definida a nivel de anteproyecto. En los sobres que
contengan las ofertas se detallara de forma clara y separada la oferta del licitador para la
solucién base y, en su caso, para cada una de las soluciones variantes para las que el
licitador formule oferta.

obtener

La valoracion de cada solucion variante se hara de manera independiente a la valoraciéon de
la solucion base como si se tratase de ofertas diferentes, con los mismos criterios de
valoracion, atribuyéndole la puntuaciéon que corresponda a la oferta base de cada licitador
y a las variantes que hayan presentado. Se podra especificar en el CCP que las variantes
sobre determinados elementos o unidades sean a precio cerrado. Sumadas las
puntuaciones valorables de forma matematica y no matematica, se calificaran por orden
decreciente de puntuacion las soluciones base y variante de cada ofertante como si fueran
ofertas diferentes.

©

19.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE ENTRE DOS O MAS
OFERTAS

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion establecidos para el
contrato de que se trate, se produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas
ofertas, se utilizaran los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1°. Se dara preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al tiempo
de presentar la proposicién, un mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad o en
situacion de exclusion social.

2°. En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicara el contrato
a la proposicién presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar su oferta,
incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad efectiva de
oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos de la de la Ley Orgéanica 3/2007, de
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22 de marzo (art. 34.2 de esta Ley).

3°.-Si aun con la aplicacién de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se resolvera
este mediante sorteo.

Deberan acreditarse las circunstancias declaradas en relacion con los criterios incluidos en
la presente clausula para solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en
el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

20.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS MISMAS.

1. Se consideraran desproporcionadas, o anormalmente bajas o temerarias, las proposiciones
que ofrezcan un precio de adjudicacion inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. Si sélo existiesen dos ofertas, la que sea
inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese un Unico
licitador, cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto de licitacion del contrato de
que se trate. Se aplicara el régimen de exclusiones de las ofertas superiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media. Estos mismos criterios de célculo (establecidos en
el articulo 86.5 del RGLCP 1089/001) se utilizaran para resto de criterios de valoracion
matematica que se utilicen en cada caso, aplicado sobre la cifra en la que se mejoren las
referencias del proyecto o del pliego en cada criterio.

obtener

2. En cuanto a la oferta técnica, se consideraran desproporcionadas o anormalmente bajas, las
propuestas que propongan medidas de actuacion en cada criterio que, a juicio técnico
motivado de la Mesa de contratacion, tengan un coste superior a un 15% del precio de
licitacion, IVA excluido. No obstante, si concurren mas de tres licitadores, se realizara una
comparacion entre las ofertas, considerandose desproporcionadas aquellas que planteen
medidas con un coste estimado superior al citado porcentaje en relacion con la media de
todas las ofertas recibidas.

3. Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se
tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja o mejor en cada criterio, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa
0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unidn temporal. Se consideran
empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que alguno de los licitadores
pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre otro u otros, por
razon de la propiedad, participacion financiera, direccion o normas que la regulen, de
acuerdo con lo sefalado en el articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio,

4. Cuando una o mas ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en funcién
de la aplicacion de los criterios sefialados en los parrafos anteriores, la Mesa de
contratacion puntuard igualmente dicha oferta. Seguidamente el Presidente de la Mesa, por
delegacion del 6érgano de contratacion, que se entiende concedida con la aprobacion del
expediente de contratacion de que se trate, concedera al licitador afectado un plazo de
CINCO DIAS NATURALES, a contar desde la fecha de comunicacion de tal circunstancia,
para que justifigue las razones que le permiten ejecutar la obra en las condiciones
ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar (art.
149.4 LCSP). Este plazo podra elevarse hasta un maximo de DIEZ DIAS a peticién del
licitador, si acredita la necesidad de dicho plazo para poder aportar algun tipo de
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documentacioén o justificacion que por causas ajenas al mismo no le es posible obtener en
cinco dias. Este se reduce a TRES DIAS en el caso de haberse utilizado el procedimiento
abierto simplificado, pudiendo elevarse hasta un maximo de CINCO dias en el mismo
supuesto que se acaba de indicar para el resto de procedimientos. Cuando un empresario
no justifique su oferta en el plazo concedido, se le considerard que la retira
injustificadamente, con los efectos que se sefialan en la clausula 23.C.

5. Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitara un informe técnico, generalmente al
funcionario que haya realizado el proyecto de obras o lo haya supervisado o a ambos,
en el que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para
poder mantener su oferta. El rechazo de la oferta u ofertas con valores anormales o
desproporcionados requerird una motivacion resolucién “reforzada”, que rebata las
justificaciones aducidas por el licitador a las precisiones requeridas sobre su oferta y
evidencie que la proposicién no puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion.

6. Serd admitida como justificacion de la oferta desproporcionada la renuncia del licitador a
obtener beneficios en este contrato, incluso a incurrir en pérdidas controladas y cubiertas
con resultados positivos y acreditados de la empresa en el resto de su actividad, como
estrategia comercial para posicionarse en el mercado. No obstante, se rechazaran las
ofertas en este caso de apreciarse una vulneracion de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal, especialmente de incurrir la oferta en alguno de los supuestos que
recoge el art. 17.2 de la dicha ley.

obtener

7. En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas
porgue no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
Concretamente, no se admitira la viabilidad de una oferta que no justifique en sus precios
que los gastos de personal en los que va a incurrir se han calculado teniendo en cuenta el
convenio colectivo sectorial que resulte de aplicaciéon a los trabajadores que vayan a
ejecutar los trabajos objeto del contrato, o el indicado como referente en este cuadro en caso
de inexistencia de convenio directamente aplicable, con sus cargas sociales, cuotas de la
Seguridad Social y retencion del IRPF. Cuando los productos o trabajos objeto del contrato
se realicen en paises no pertenecientes a la Unidn Europea, se exigira la acreditacion de
que en los procesos productivos se han respetado los convenios de la OIT suscritos por
la UE, asi como la normativa medioambiental y sanitaria exigida por la UE, relacionados
en el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los sustituyan en el momento de licitarse el
contrato de que se trate.

8. La Mesa de Contratacion, propondra al érgano de contratacion motivadamente la admision
de la oferta 0 su exclusion, a la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta
haya sido clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las analice. Si se
propone la exclusion de alguna oferta, la mesa realizar4 una nueva valoracion con el resto
de ofertas para proponer la adjudicacion a la mas ventajosa excluidas las descartadas.

21.- CONSTITUCION Y ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION Y DEL COMITE
DE EXPERTOS.

A. COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION
En todos los procedimientos de contratacién tramitados sobre la base del presente pliego

se constituird una Mesa de contratacion como 6rgano técnico de asistencia al competente
para contratar, con excepcion del procedimiento abierto simplificado sumario.
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Excepcionalmente y de forma motivada, podra prescindirse de este 6rgano en el caso del

procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD previa y en el procedimiento ABIERTO
SIMPLIFICADO SUMARIO (art. 326.1 LCSP).

Si el Ayuntamiento en algiin momento decidiese la creacion de Juntas de Contratacion al
amparo de lo previsto en la disposicion adicional segunda de la LCSP, se prescindira de la
Mesa de Contratacion si asi se decide en el acuerdo de creacion de tal 6rgano. En este caso,
las referencias de este pliego a la Mesa de contratacion se han de entender realizadas a la
Junta de Contratacion.

La composicion de la Mesa de contratacién serd la siguiente:

Presidente: Alcalde/Concejal Delegado en Materia de Contratacion

Secretario: La Directora del Area de Contratacion, o funcionario que le sustituya.
Vocales:

El Secretario Municipal, o funcionario que le sustituya.

Un Técnico Superior de Administracion General o funcionario que le sustituya.
El Interventor general o funcionario que le sustituya.

OO0 e e @

Todos los miembros de la Mesa deberéan ser funcionarios de carrera o personal laboral
fijo, pudiendo excepcionalmente incorporarse personal interino cuando el Ayuntamiento o
la entidad publica contratante no disponga de personal fijo con la cualificaciéon adecuada al
objeto de contrato de que se trate. No podra formar parte de las Mesas el personal que
haya participado en la elaboracion de la documentacion técnica del contrato de que se
trate, ni emitir informes de valoracion de las ofertas.

obtener

En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogeran los nombres y apellidos de los
miembros de la Mesa, asi como de los posibles suplentes, que se publicara en el perfil
de contratante para general conocimiento y a efectos de su posible recusacion (arts. 326.3
LCSP y 21.4 del RD 817/2009 de desarrollo parcial del LCSP).

8. ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION

De todas las reuniones de la Mesa de contratacion se levantara acta sucinta reflejando lo
acaecido durante cada sesion. Se justificara adecuadamente la valoracion que se dé a cada
oferta en cada criterio. Cuando se soliciten informes técnicos de valoracion, se adjuntaran
al acta, incluso en el caso de que la mesa se separe del criterio de dicho informe.

B.1. Apertura del “SOBRE A”. Calificacion de los documentos y subsanacion de deficiencias
materiales

La Mesa de Contrataciéon calificara previamente los documentos presentados en el sobre
"A" en tiempo y forma, una vez recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de diez
dias a que se refiere la clausula

15.D de este pliego.

No obstante, lo anterior, la propia Mesa de Contratacion, a la vista de las ofertas recibidas,
podra delegar en el Secretario de la misma funcidon de calificar provisionalmente la
documentacion presentada en el sobre “A” a los Unicos efectos de agilizar la calificaciéon de
la documentacion. Si existiesen defectos subsanables, podra igualmente solicitar su
subsanacion. Una vez constituida la Mesa de Contratacion, el Secretario dara cuenta de las
actuaciones practicadas por delegacion, de la calificacién otorgada a la documentacion
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presentada en el sobre “A”, sefialando en su caso los defectos u omisiones que se han
corregido, los que no lo han sido, pese a ser subsanables, y los defectos que se consideran
insubsanables.

La Mesa de Contrataciébn valorard, segun su propio criterio, la calificacion otorgada
previamente, y para el supuesto de la existencia de defectos subsanables no corregidos
concedera a los licitadores un plazo de TRES DIAS HABILES para su subsanacion,
comunicéndoles telefénicamente y por correo electrénico este plazo y las deficiencias de
su documentacién. Se considera defecto subsanable la no aportacion de algun documento
de los previstos en la clausula 15 de este pliego, o deficiencias o errores en los mismos,
siempre que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el documento existiese con
anterioridad a la finalizacién del plazo para presentar ofertas y se mantenga en el momento
de apertura de las ofertas.

La no subsanacion de las deficiencias supondré la exclusion de la empresa del procedimiento.

B.2. Apertura del “SOBRE B”. Valoracién de las ofertas técnicas y peticion de informes.

La apertura de las proposiciones técnicas no valorables mateméaticamente se realizara en
acto publico en la sala de reuniones de la segunda planta de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento, entre las 09 y 15 horas del primer martes o jueves siguiente al de terminacién
del plazo para presentacion de ofertas, si ello fuere posible, siempre que a esa fecha se
hubiesen corregido las deficiencias subsanables o hubiese transcurrido el plazo concedido
paraello, en su caso. De ser festivo el dia que corresponde la apertura de ofertas, se hara
ésta el primer dia habil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente anticipar o
retrasar la apertura de plicas para adjudicar el contrato lo antes posible, se podra celebrar
el acto de apertura de plicas con anterioridad al dia sefialado; en este caso se expondra un
anuncio en el perfil de contratante y se comunicard por correo electrénico a todos los
licitadores que hayan concurrido al procedimiento de contratacion correspondiente.

obtener

Comenzara este acto dando lectura el Presidente de la Mesa al anuncio de la licitacion,
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, dandose
conocimiento al publico del nimero de proposiciones presentadas, nombre de los licitadores,
resultado de la calificacién de los documentos y de la subsanacion de deficiencias de éstos.

En este momento se dara ocasion a los interesados para que puedan comprobar que los
sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa en idénticas condiciones a las
que fueron entregados o los archivos electrénicos encriptados, y formulen en ese momento
las alegaciones que estimen oportunas a lo actuado. Se podra solicitar motivadamente la
adopcion de medidas cautelares cuando se estime que la Mesa ha cometido alguna
infraccion del ordenamiento juridico en su actuacion hasta ese momento o se considere que
sus decisiones pueden causar otros perjuicios a los interesados, pudiendo solicitar la
suspension del procedimiento de adjudicacion. Si la Mesa no alcanza un convencimiento
juridico en ese momento, se comunicara a los presentes la suspension del procedimiento
por un plazo maximo de diez dias, al objeto de que se emita un informe juridico sobre las
cuestiones alegadas, y se adopte la correspondiente resoluciéon sobre la admision o no de
los licitadores y ofertas por el 6rgano de contratacion. En este caso, se comunicara mediante
correo electrénico a todos los licitadores la fecha de la nueva sesion en acto publico de la
Mesa de contratacion, fecha que se hara igualmente publica mediante la insercion de un
anuncio en el perfil de contratante correspondiente.
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Concluidos los tramites para resolver las alegaciones en la fase de admisién de licitadores y
ofertas, la Mesa procedera a la apertura de los sobres o archivos electrénicos que contienen
las ofertas técnicas contenidas en el sobre “B” por el orden de su presentacion, dando a
conocer el contenido de cada una. Los interesados podran solicitar, tras la apertura de todas
las proposiciones técnicas, las aclaraciones o reservas que estimen convenientes,
abriéndose, en su caso, el mismo procedimiento sefialado en el parrafo anterior.

La Mesa de contrataciéon valorara directamente los criterios para los que sus miembros
tengan cualificacién suficiente, y, en todo caso, los criterios de valoracion matemética.

Cuando excepcionalmente precisen la asistencia para valorar algun criterio de apreciacion
técnica que requiera conocimientos especializados, la valoracién de estos criterios se
realizard por técnicos independientes del servicio proponente del contrato y de cualquiera
de los licitadores o empresas vinculadas a éstos, con cualificacion y experiencia adecuados
al objeto del contrato, preferentemente técnicos municipales. Cuando el peso de los criterios
para los que se solicita informe de valoracion externo supere el 30% de la puntuacion total,
la valoraciéon ha de hacerla una terna de técnicos. Estos informes podran también ser
recabados de organizaciones de usuarios destinatarios de las prestaciones del contrato
cuando se valoren aspectos que sean esenciales para éstos, o de organizaciones
independientes que puedan verificar las consideraciones sociales o medioambientales

cuando éstas hayan sido objeto de valoracion (art. ) ]
157.5 LCSP). Las identidades de los informantes se haran publicas a través del perfil de
contratante.

A los efectos previstos en el articulo 326.5 LCSP, se considerard autorizada la Mesa a
solicitar informes de valoracién externos a sus miembros con la motivacion en el acta de
la sesidén de tal necesidad, que se entendera ratificada por el érgano de contratacion con
la adjudicacién del contrato si no realiza una manifestacion expresa en contra,
retrotrayéndose en ese caso las actuaciones.

B.3. Apertura del “SOBRE C”. Valoracion de las ofertas matematicas.

Una vez concluida completamente la ponderacién de las ofertas técnicas valorables con
criterios técnicos no matematicos, se convocara nuevo acto publico en el que se dara cuenta
de dicha valoraciéon y se procederd a realizar la apertura del sobre “C”. La Mesa de
Contratacién valorara los aspectos de las ofertas evaluables con las férmulas matematicas
establecidas en el pliego y concretados en el apartado L.1 del CCP, bien en el mismo acto
publico o interrumpiendo éste por el tiempo minimo necesario para realizar los calculos
correspondientes. Se reanudara, en su caso, el acto publico en el que se dara cuenta de
la puntuacion otorgada a las ofertas en los criterios valorables con férmulas matematicas y
la puntuacién global de todas las ofertas.

No obstante, si por la cantidad de ofertas recibidas, de datos a ponderar, o por ser necesario
analizar con cierto detalles alguno de los aspectos de las ofertas, como el tipo y valor de
las mejoras, por ejemplo, no fuese posible realizar todas las operaciones de manera que se
pudiese reanudar el acto publico de la Mesa en la misma jornada, se convocara nuevo
acto publico mediante comunicacion teleméatica a todos los licitadores y anuncio en el perfil
de contratante, indicando la fecha y hora de dicho acto.

B.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion.

La Mesa clasificar, por orden decreciente en funcion de la valoracion obtenida por cada
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una, las proposiciones presentadas y formulara la propuesta de adjudicacion al érgano de
contratacion a favor de la oferta econdmicamente més ventajosa. La aprobacion por parte
del 6rgano de contratacion de la propuesta de calificacion que efectie la Mesa se realizara
conjuntamente con la propuesta de adjudicacion, autorizando expresamente al Presidente
de la misma a recabar previamente del candidato propuesto como adjudicatario la
documentacion precisa para que pueda ser acordada la adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del contratista o contratistas
incluidos en ella.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion, o en su defecto, el érgano de
contratacion, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de
contratacion, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, los trasladara con caréacter previo a la adjudicacion del contrato
a la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de
competencia autonémica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento
sumarisimo se pronuncie sobre aquellos. La remision de dichos indicios tendra efectos
suspensivos en el procedimiento de contrataciéon. Si la remision la realiza la mesa de
contratacion dara cuenta de ello al 6rgano de contratacion.

c. COMPOSICION Y ACTUACION DEL COMITE DE EXPERTOS

obtener

De acuerdo con lo previsto en la clausula 17 de este pliego, en aplicacion de lo exigido en el
articulo 146.2.a de la LCSP cuando se elijan criterios en cuya valoracién el peso de los
aspectos que impliquen juicios de valor sea superior al 40% de aquellos que ponderan con
criterios matematicos, debera realizarse la valoracién de aquellos por un COMITE DE
EXPERTOS uORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO.

Este Comité o jurado de valoracién estara compuesto por un namero minimo de tres
miembros y maximo de cinco, funcionarios de carrera o laboral fijo municipal que no haya
tenido participacion en la elaboracion de la documentacién técnica del contrato de que se
trata. Si el Ayuntamiento no dispone de técnicos cualificados para realizar la valoracion
técnica, se podra acudir a funcionarios de otras Administraciones publicas con la
especialidad técnica adecuada. Estos especialistas deberan tener una cualificacion
técnica apropiada y uno de sus miembros debera ser licenciado en Derecho con experiencia
en contratacion publica. La composicion de este comité se concretara por el érgano de
contratacion en el CCP (apartado M.3).

Este Comité de expertos valorara, exclusivamente los aspectos de las ofertas dependientes
de un juicio de valor para los que se haya solicitado su asistencia, presentados en el sobre
“B” por los licitadores. La Mesa de Contratacion entregara a los miembros del Comité las
ofertas técnicas una vez abiertas en acto publico. EI Comité realizar4 su valoracion por
escrito en un informe adecuadamente motivado, adoptandose el acuerdo de la valoracion
final por acuerdo mayoritario de sus miembros. Este informe deberé emitirse en el plazo que
al efecto se conceda por la Mesa, que deberé ser proporcionado a la complejidad de las
valoraciones a realizar y a la cantidad de ofertas a analizar, teniendo en cuenta el plazo
maximo que para realizar la adjudicacién se establece en la clausula 26 de este pliego.

De este informe se dar4 cuenta en el acto publico de apertura del sobre “C”.

Cuando el Ayuntamiento carezca de técnicos especializados por razon del objeto del contrato
para realizar esta valoracién técnica, podra encomendar esta funciébn a un ORGANISMO
TECNICO ESPECIALIZADO, organismo que en todo caso deberd ser publico o tener una
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acreditacion publica que le faculte para poder realizar la valoracién que se solicita.

D. PUBLICACION DE LA CLASIFICACION DE LAS OFERTAS

La clasificacion de las ofertas y la propuesta de adjudicacién se publicara en el perfil de
contratante, disponiendo los interesados de un plazo de tres dias para formular alegaciones a
dicha clasificacion, sin que este plazo interrumpa el tramite de requerimiento al licitador propuesto
como adjudicatario para aportar la adjudicacion del contrato, salvo pronunciamiento expreso en
otro sentido del 6rgano de contratacién cuando las alegaciones presentadas asi lo aconsejen.

22. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

A. RENUNCIA

El 6rgano de contratacion podra decidir no celebrar o adjudicar un contrato para el que haya
realizado la correspondiente convocatoria, por razones de interés publico debidamente
justificadas en el expediente, siempre antes de adjudicar el contrato, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 152 de la LCSP. El acuerdo de renuncia sera notificado a todos los licitadores que
hayan presentado sus ofertas y sera publicado en los medios en los que haya sido anunciada la
licitacion de este contrato, y en todo caso, en el perfil del contratante (art. 63.3, final, LCSP).

obtener

No se podra promover una nueva licitacion para el mismo suministro en tanto subsistan las
razones alegadas para fundamentar la renuncia.

B. DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicacion del contrato que se ha cometido alguna infraccion
no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicacion, el érgano de contratacion acordara el desistimiento del procedimiento, debiendo
justificar adecuadamente en el expediente la causa que lo motiva. Una vez subsanada la
deficiencia o corregida la infraccion, si el 6rgano de contratacion considera que sigue siendo
necesario ejecutar el suministro en cuestion, se podra iniciar nuevo procedimiento para su
contratacion.

En este caso, se seguiran las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a
notificacion, publicidad y en el siguiente sobre indemnizaciones.

C. INDEMNIZACIONES

El Ayuntamiento compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiese
incurrido, previa justificacion detallada y acreditada de los mismos, hasta un maximo de 1% del

precio de licitacion en contratos de hasta un millén de euros, en los contratos de cuantia superior
la indemnizacién se podra incrementar hasta en un 0.5% por cada millén de euros.

Il ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO
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23.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION AL LICITADOR QUE HA PRESENTADO
LA OFERTA ECONOMICAMENTE MASVENTAJOSA.

PLAZO PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA FORMULAR LA
ADJUDICACION

En el plazo de DIEZ DIAS HABILES a contar desde el siguiente a aquél en que el
contratista que haya presentado la mejor oferta hubiera recibido el requerimiento en tal

sentido, éste deberé aportar la documentacién que se especifica en el siguiente apartado
de esta clausula.

A. APORTACION DE DOCUMENTACION

El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacién siguiente
en la Unidad de tramitacion del expediente, indicada en el requerimiento:

1. Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquél que
le sustituya reglamentariamente.

2. En el caso de personas juridicas:

obtener

- Codigo de Identificacién Fiscal de la Empresa (CIF).

- Copia autenticada de la Escritura de constituciéon de la sociedad y, en su caso de
modificacion, inscrita en el Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible.
Si no lo fuese, escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

- Apoderamiento del representante o representantes que actian en nombre de la sociedad,
en escritura publica inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los
Estatutos sociales.

- DNI del representante o documento que lo sustituya.

- Documento de bastanteo del poder del representante o representantes realizado por los
funcionarios indicados en la clausula 9.B de este pliego.

3. Salvo que se haya autorizado la consulta al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda,
certificacion administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado, expedida en la forma y por los érganos previstos en el articulo 13
del RGLCAP, en la que figure expresamente la calificacién de “positiva”. Esta certificacion
debera ser especifica para contratar con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda al
objeto de eximir de responsabilidad subsidiaria prevista en el art. 43.1.f) de la Ley General
Tributaria (Ley 53/2003). La certificacion debe tener una antigiiedad inferior a un mes a la
fecha de su presentacion.

4. Salvo que se haya autorizado la consulta al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda,
certificacion administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social, expedida en la forma y por los 6rganos previstos en el articulo 14 del
RGLCAP, en la que figure expresamente la calificacion de “positiva”. Esta certificacion
debera tener una antigiedad menor de un mes a la fecha de su presentacion.

5. Salvo que se haya autorizado la consulta al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda,
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'
certificacion administrativa positiva de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias
con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Esta certificacion debera tener una
antigliedad menor de 6 meses desde su emision.

Certificado de inscripcibn en el REGISTRO DEEMPRESAS ACREDITADAS en el
sector de laconstruccién, previsto en el articulo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

o

~

Documento acreditativo del Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
o epigrafes correspondientes a las prestaciones objeto de cada contrato y una declaracion
responsable firmada por el contratista indicando no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto. En el caso de tener obligacion la empresa de tributar por este Impuesto,
copia autenticada del pago del ultimo recibo del mismo; en caso contrario, declaracion
responsable de no estar obligado al pago de este impuesto.

Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir a la obra
determinados medios materiales o personales, debera aportar la documentacion
acreditativa de que dispone de tales medios y reiterar formalmente su compromiso de
aportacion efectiva de los mismos a la ejecucion del contrato en los términos sefalados la
clausula 9.A.8.

e

obtener
©

. Garantia definitiva de acuerdo con lo establecido en la clausula siguiente de este pliego, y
en su caso, garantia complementaria.

10. Declaracién del nimero de trabajadores de la empresa, disgregado por sexos, y porcentaje
de trabajadores con discapacidad en la plantilla. En caso de no alcanzar el 2% ya tratarse
de una empresa de mas de 50 trabajadores, justificacion de la adopcion de las medidas
alternativas previstas en la legislacion correspondiente. En el caso de empresas de mas
de 250 trabajadores, plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

11. Direccioén de correo electrénico «habilitada» a efectos de notificaciones.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos o telematicos, y podra autorizarse a los servicios administrativos del 6rgano de
contratacion para recabar directamente por esos medios los certificados disponibles.

Esta documentacion también debera ser presentada por las empresas a las que el licitador
haya acudido para completar su solvencia de acuerdo con lo previsto en la clausula 9.A.

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse
en unién temporal de empresas, deberan aportar toda la documentacion cada integrante de
la UTE. En este momento la escritura publica de constitucion, asi como el NIF otorgado a
la Agrupacion, y el apoderamiento del representante o representantes que actian en
nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s representante/s.

8. EFECTO DE NO APORTACION DE LA DOCUMENTACION

De no presentar esa documentacion en el plazo indicado o resultar de la misma que el
contratista no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entendera que el licitador
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ha retirado su oferta y se solicitara la acreditacion de estos requisitos a los sucesivos
licitadores por el orden de prelacién de sus respectivas ofertas establecido por la Mesa de
contratacion (articulo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de diez dias
habiles para aportar tal documentacion.

El Ayuntamiento derivara responsabilidades contra el contratista o contratistas que por esta
causa no permitiesen la adjudicacion del contrato a su oferta, reclamandole, en concepto
de penalidad, un importe equivalente al 3 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
que tendra la consideracion de ingreso de derecho publico a efectos de su exaccion de
acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la
indemnizacion por dafios y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente
cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas consecuencias previstas en
el ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibicion para
contratar prevista en el articulo 71.2.a) de la LCSP.

. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACION COMO CONSECUENCIA DE LA
RESOLUCION DE UN RECURSO ESPECIAL

o

Si como consecuencia del contenido de la resolucién de un recurso especial resultase que
deba realizarse la adjudicacién del contrato a otro licitador, se concedera a este un plazo de
diez dias habiles para que aporte la documentacion sefialado en el apartado A de esta
clausula.

obtener

24.- GARANTIA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

. El licitador que hubiera presentado la oferta econémicamente mas ventajosa debera
constituir una garantia definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicacion del contrato,
IVA excluido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES contados a partir del siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento. La acreditaciéon de la constituciéon de la garantia
definitiva y complementaria podra realizarse por medios electrénicos. todo ello en aplicacion
de lo previsto en los articulos 107 y 150.2 de la LCSP. Este plazo sera de SIETE DIAS
HABILES en caso de haberse seguido el procedimiento abierto simplificado (art. 159.4.f.4°)

N

. En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el 6rgano de contratacién podra
establecer en el CCP (apartado K) que se preste una garantia complementaria de la
anterior de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato. Esta garantia debera
constituirse en los mismos plazos y formas indicados en el punto anterior. Se exigira siempre
esta garantia complementaria cuando la adjudicacién se haga a una oferta inicialmente
incursa en presuncion de anormalidad (art. 107.2, final LCSP).

d

Estas garantias podran constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en la
clausula 10 de este pliego para la garantia provisional, y de acuerdo a los modelos recogidos
en los Anexos al CCP. En todo caso el adjudicatario podra solicitar antes de formalizar el
contrato la constitucién de la garantia definitiva del mismo mediante «retencién del precio»
en el importe equivalente a la cuantia de la garantia correspondiente, retencion que se
realizara en el primer pago que haya de realizar el Ayuntamiento al adjudicatario.

R

Estas garantias se mantendran durante todo el plazo de ejecucion del contrato y el plazo
de garantia de las obras; y seré cancelada en la forma prevista en la clausula 62.C de este

pliego.
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5. La garantia definitiva sera reajustada si se modificase el contrato, en los términos que
en su caso se establezcan en el acuerdo de modificacion. En caso de que se hagan
efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario,
este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince
dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

6. La garantia definitiva de cada contrato respondera, de acuerdo con lo previsto en el articulo
110 de la LCSP, de los siguientes conceptos:

a) De la obligacién de formalizar el contrato en plazo.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme se prevén en la clausula 56 de este

pliego.

De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las

condiciones especiales de ejecucion; las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido

aceptadas por el 6rgano de contratacion; de los gastos originados a la entidad contratante

por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y

perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del contrato o por su

incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucién del contrato, de

acuerdo con lo que se establece en la clausula 65.

e) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de
garantia.

o

e

obtener

25.- PRESENTACION DEL PROYECTO CON VARIANTES Y SUPERVISION

A. En aquellos contratos en los que, al amparo de lo previsto en la clausula 18 de este pliego y
del apartado LL.2. del CCP, la oferta econdmicamente mas ventajosa resulte ser una oferta
con variante, el licitador de la misma debera presentar el correspondiente proyecto
completamente definido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES, de que dispone para presentar
la documentacién necesaria para formular la adjudicaciéon. En ningun caso el precio o el
plazo de la adjudicacion sufrira variacion como consecuencia de la aprobacién de este
proyecto.

B. Este proyecto sera sometido a supervision por parte de los técnicos municipales que
hubiesen supervisado el proyecto inicial, tal y como exige el articulo 137 del RGLCAP. Si la
supervision es desfavorable, el contratista dispondra de diez dias habiles para subsanar las
deficiencias detectadas. De no hacerlo en ese plazo o hacerlo deficientemente de acuerdo
con el informe técnico de supervision, se concedera un nuevo e improrrogable plazo de
cinco dias para completar o subsanar las deficiencias. Si el proyecto no supera el informe
de supervision, se adjudicara el contrato a la siguiente propuesta econdémicamente mas
ventajosa de acuerdo con los criterios de valoracion de ofertas. Todo ello sin perjuicio de la
imposicion de las penalizaciones previstas en la clausula 56 para las actuaciones realizadas
por el adjudicatario con demora y la reclamacion de dafios y perjuicios si finalmente el
contrato no se adjudica al contratista inicialmente propuesto. Esta indemnizacién sera& como
minimo equivalente al 3% del precio base de licitacion.

26.- ADJUDICACION DEL CONTRATO, NOTIFICACION Y PUBLICACION

A. ADJUDICACION DEL CONTRATO
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'
El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato, mediante resolucion motivada, al licitador
que haya realizado la oferta econémica y socialmente mas ventajosa en conjunto, de
acuerdo con la propuesta que haya realizado la Mesa de contratacion.

La adjudicacion debera producirse dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a la
recepcion de la documentacién justificativa de los requisitos para poder adjudicar el
contrato. En los procedimientos con negociacion, la adjudicacion concretara y fijaré los
términos definitivos del contrato.

En todo caso la adjudicacion se efectuara en el plazo maximo de QUINCE DIAS HABILES
si sélo se valora el precio, o de DOS MESES si se valoran varios, a contar desde la apertura
de las proposiciones, plazo que en este Ultimo supuesto podra elevarse por el érgano de
contratacion, cuando las circunstancias concretas de la licitacién en cuestion lo exijan, como
el elevado numero de ofertas o la presentacion de alguna con valores desproporcionados,
en un mes mas. De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos sefialados, los
licitadores tendran derecho a retirar su proposicién y a que se les devuelva o cancele la
garantia provisional en el caso de haberse exigido. En caso de haberse seguido el
procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, el plazo sera de QUINCE DIAS HABILES. Estos
plazos podrdn ampliarse hasta quince dias en caso de presentarse ofertas incursas en
presuncion de temeridad, plazo que sera de un maximo de diez en el caso del procedimiento
abierto simplificado.

obtener

Si el 6rgano de contratacion tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacion que no hubieran sido advertidas por la mesa, los trasladara
con caracter previo a la adjudicacién del contrato a la Comisiéon Nacional de los Mercados
y la Competencia, con los efectos sefialados en la clausula21.B.4

8. ADJUDICACION A OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

Cuando la Mesa de contratacion rechace la justificacion de algin contratista en relacién con
ofertas desproporcionadas, o proponga la adjudicacion a una empresa cuya oferta sea
inicialmente desproporcionada en alguno de los aspectos objeto de valoracién, el 6rgano
de contratacion podra revisar los informes evacuados y solicitar, si lo estima oportuno,
nuevos informes al licitador afectado y a los técnicos municipales.

Si el 6érgano de contratacion, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta
puede ser cumplida, realizard la adjudicacién a ese licitador, siempre que a la vista de todos
los criterios de valoracién de las ofertas resulte ser ésta la oferta econ6micamente mas
ventajosa. Asimismo, cuando un licitador haya presentado alguna oferta desproporcionada
en algun criterio y cuya justificacion no se haya considerado asumible, se le adjudicara el
contrato si esa oferta continla siendo la més ventajosa sin tener en cuenta los criterios
afectados. No obstante, en este caso se le exigira cumplir su oferta.

Si estima que la oferta no puede ser cumplida, acordara la adjudicacion a favor de la
siguiente proposicion econdémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que
hayan sido clasificadas conforme a la valoracion realizada por la Mesa de contratacion.

E. DECLARACION DE LA LICITACION DESIERTA

Sélo podré declararse desierta la licitacion cuando no exista ninguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego (articulo 150.3 LCSP).
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F. NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resolucion de adjudicacion se notificarda a todos los candidatos o licitadores, incluso a
los que resulten excluidos. También se publicara en el perfil de contratante, en el plazo de
QUINCE DIAS NATURALES contar desde la fecha de adjudicacion.

La notificaciéon se hara por medios electrénicos, con las garantias legalmente establecidas,
sin perjuicio de la posibilidad de la notificacion por correo postal si asi lo solicitase algin
licitador que sea persona fisica que no esté legalmente obligada a relacionarse
electronicamente con la Administracion.

La natificaciéon contendra los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su
caso, las razones de no admision de ofertas con soluciones consideradas equivalentes por
el licitador. Se incluira también el desglose la puntuacion atribuida a cada empresa en cada
criterio de valoracion.

¢) Nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada esa oferta frente al resto de las admitidas. En
el caso de haberse seguido un procedimiento con negociacion, aspectos esenciales del
desarrollo de la misma.

d) Importe de la garantia definitiva

e) Plazo méximo para formalizar el contrato.

obtener

Contra el acuerdo de adjudicacién podran los interesados interponer recurso previsto en la
clausula 8.B de este pliego, o directamente el recurso contencioso administrativo en los
términos establecidos en la legislacién correspondiente.

27.- FORMALIZACION DEL CONTRATO Y PUBLICACION
A PLAZO Y FORMA DE FORMALIZACION

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su
formalizacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 36 de la LCSP. En ningln caso
podra iniciarse la ejecucion del contrato hasta su formalizacion, taly como dispone el articulo
153.6 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituira un contrato,
salvo en el caso de adjudicacién del contrato a una oferta integradora, en cuyo caso se
formalizara un Unico contrato para todos los lotes integrados en dicha oferta.

El contrato se formalizara en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRONICO, o en papel
en tanto se admita la licitacion en este formato, que serd titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico; no obstante, podra elevarse a escritura publica cuando asi lo
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. No
obstante, en el caso del procedimiento abierto simplificado sumario, la formalizacién podra

Plaza Espaia, 1 - 47195 - Arroyo de la Encomienda T.983 40 78 88 - 983 40 82 22 | F. 983 40 75 47 | www.aytoarroyo.es C.L.F. P-4701100-B

Nota de Secretario General: Pliego tipo aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 2022/771, de 10 de marzo de 2022.

o
]
o
=
5
3
8
°
i)
£
)
5
3
=
o
a
<
=
4
[
e
7]
3
L
£
5}
£
5
3
3
]
[m]
I3}
]
3
E
iy
©
2
T
£
2
c
c
S
5}
&
2
a
ks
Kol
c
s
8
<
]
o
b}
2
3
&
o
o
o
[
o
@
o
i
=
X
]
o
=]
o
L
3
>
3
S
<
w
w
0
@
S
@
<
3
o
I
i
E]
<
S
i
<
<
a
]
<
x
(¢}
S
o
(o]
N
I
o
=
%
&
o
I
N
o
@
<
S
S
<
3
T
S
o
2
=S
e
ks
<
]
L
=3
5}
£
5
3
3
]
o
]
©
@
o
=
E
<
=
5]
8
©
c
5
s
3
o
7
i

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.aytoarroyo.es/portal/verificarDocumentos.do?opcion:



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: 220309_210720
PACAP TIPO OBRAS -diligenciado-

FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS o

El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cédigo para validacion: Z4D29-NOH2C-PI12CX 1.- Secretario General del AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA. Firmado 10/03/2022 10:03 10/03/2022 10:03

Péagina 57 de 124

AYUNTAMIENTO de
L' arroyo de la €ncomienda

efectuarse mediante la firma de aceptacion por parte del adjudicatario de la resolucion de
la adjudicacién, documento este que sera remitido al registro municipal de contratos (art.
159.6.9).

La formalizacion debera realizarse antes de que transcurran QUINCE DIAS HABILES desde
que se reciba la notificacion de la adjudicacion. En los contratos susceptibles de recurso
especial ese plazo serd minimo, ampliandose en CINCO DIAS maés en los términos del
articulo 153.3 de la LCSP.

El documento de formalizacion del contrato contendra los datos siguientes:

- Identificacion de las partes contratantes, con su denominacion completa y n° de CIF.

- Identificacion personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actian en nombre
de las personas juridicas a las que representan, con nombre, apellidos y n° de DNI.

- Denominacion del contrato que identifique su objeto.

- Referencia al acuerdo de adjudicacion por parte del 6rgano de contratacion.

- Precio de adjudicacion, con desglose del IVA correspondiente.

- Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos que
han sido objeto de valoracion para la adjudicacion del contrato; si la adjudicacion ha recaido
en una oferta con mejoras, relacion de las mismas.

- En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociacion, términos finales de
oferta en los que quedoé cerrada la negociacion.

- Plazo total de ejecucioén de las obras y fecha de inicio de las mismas.

- Remision, en cuanto a la regulacion del resto de condiciones del contrato, a los documentos
contractuales citados en la clausula 2.B de este pliego, en especial al conocimiento por el
contratista del pliego modelo de clausulas administrativas particulares que ha sido publicado
junto con el CCP propio del contrato en cuestién y del proyecto de obras, en ambos casos
con referencia a su fecha de aprobacién, documentos que ha tenido en cuenta el
adjudicatario para elaborar su oferta.

obtener

Al documento de formalizacién se incorporard como anexo, firmados por ambas partes, una
copia del cuadro de caracteristicas particulares del contrato adjudicado.

Ello sin perjuicio del caracter contractual de todos los indicados en la clausula 2.b de este
pliego.

8. DOCUMENTACION A APORTAR PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO
A la formalizacion del contrato el adjudicatario debera aportar la documentacion siguiente:

Justificante de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, complementaria.
Justificante de haber abonado los gastos de licitacién a que se refiere la clausula 50, en
concordancia con la9.3.c.

Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesoreria municipal, de
acuerdo con el modelo que se recoge como Anexo VI a este pliego.

c. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado en el apartado A de esta clausula, se impondra la penalizaciéon del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, sin perjuicio, de la exigencia de la
indemnizacion por dafios y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente
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cubiertos por el importe de la garantia provisional, y el posible inicio del expediente de
prohibicién para contratar

En este caso el 6rgano de contratacion podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores
siguientes a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa
presentacion de la documentacién correspondiente.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el limite
establecido en clausula 22 para el supuesto de renuncia a la celebracién del contrato. En
todo caso se adoptara acuerdo expreso declarando extinguido el procedimiento de
contratacion en cuestién y aprobando la indemnizaciéon correspondiente al contratista
propuesto como adjudicatario.

E. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACION
La formalizaciéon de los contratos se publicara en el perfil de contratante del Ayuntamiento de

Arroyo de la Encomienda en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES desde la firma,
indicando en el anuncio los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicacion.

28.- RETIRADA O DESTRUCCION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.

obtener

Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicacion del contrato, toda la documentacion de
las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepcion de la oferta econdmica (Sobre 3 6 C),
sera devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta
devolucion puedan suponer. La devolucién se efectuara, si el interesado no indica otra
cosa, a travées de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos.
Transcurridos seis meses desde la adjudicacion del contrato sin que se proceda a retirar
dicha documentacién o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podré ser destruida por
el Ayuntamiento.

IV EJECUCION DEL CONTRATO

29.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
SALUD. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL
CONTRATO.

A. La direccion e inspeccion de la ejecucién material de las obras por parte del érgano de
contratacion corresponde al DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA y, en las obras de
edificaciéon, ademas, al DIRECTOR DE LA EJECUCION de la misma, con las facultades
que le confiere la Ley de Ordenacion de la Edificacion, el Codigo Técnico de la Edificacion
y demés normativa sectorial aplicable. Se encomiendan ambas direcciones a los técnicos
designados por el 6rgano de contratacién y que se indican en el apartado N.1. del CCP de
cada contrato.

Ademas de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director facultativo,
como responsables del contrato, le corresponde realizar las funciones siguientes:

Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constatar que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos acordados en el contrato.
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'
Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso detraccion
de cantidades, en caso de controles de calidad fallidos, imposicién de penalizaciones,
cantidades ofertadas por el adjudicatario para control de calidad y demés supuestos legal o
contractualmente procedentes.

Proponer la modificacion del contrato.

Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista.,

Suspender cautelarmente la ejecucion de las obras, o de tajos concretos de las mismas.
Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social,
fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportacion
de documentacion o la realizacién de tramites de tipo administrativo.

Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar
que devengan inutiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucién del contrato;
en los demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera
sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles
indemnizaciones que puedan proceder.

Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente
que surja en la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucién por el
6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que establece el art. 97 del
RGLCAP

Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

Iniciar el expediente de resolucién del contrato.

Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la
ejecucion del contrato.

obtener

Informar los expedientes de devolucién o cancelacién de garantias.

La COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, correspondera al técnico
designado por el 6rgano de contratacion y que se indica en el apartado N.2 del CCP del
contrato, en los términos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

@

UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA.

o

Las funciones de apoyo juridico y administrativo a los directores de obra corresponderan
Servicio de Contratacion, que realizaran las funciones de «unidad encargada del seguimiento
y ejecucion ordinaria del contrato». Ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento puede
designar una unidad especifica al efecto.

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales oportunas para
verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social,
fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportacion
de documentacibn o la realizacidon de tramites de tipo administrativo. También le
corresponde tramitar los expedientes administrativos que se deriven de las actuaciones
de comprobacién material de la ejecucién del contrato que realice el director facultativo de la
obra.
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W

Esta unidad podra también realizar puntuales comprobaciones materiales para verificar
el cumplimiento correcto de cualquier obligacidn contractual, especialmente el cumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucién de tipo social, medioambiental y de innovacion
y las condiciones de ejecucién que se deriven de los criterios de adjudicacion del contrato.

30.- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL Y COMUNICACION DE LA APERTURA
DEL CENTRO DE TRABAJO.

A. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL

En el plazo MAXIMO de DIEZ DIAS NATURALES contados a partir de la formalizacién del
contrato debera realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la fecha prevista de
inicio de las obras, exigido en el articulo 18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

La presentacién del documento de aviso previo se encomienda al contratista, salvo que
expresamente se indique lo contrario al adjudicatario, que debera rellenar para ello el modelo
que se recoge como Anexo lll de este pliego, pudiendo contar con la asistencia, en su
caso, del Coordinador de Seguridad y Salud, o actualizandose en el caso de que se
incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en
el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. Dicho documento se entregara
previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde o Concejal en quien
delegue esta funcién y para su registrado de salida, presentandose por el contratista una
vez esté completamente cumplimentado ante la Direccién Provincial de Trabajo de la Junta
de Castillay Ledn en Valladolid.

obtener

Una copia de esta documentacion sellada por la autoridad laboral debera entregarse en la
Unidad encargada de la tramitacion del expediente, exponiéndose el original u otra copia en
la obra de forma visible.

El documento de aviso previo debera actualizarse cuando se produzca algin cambio en la
direccién de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el contratista o cuando se
incorporen nuevos subcontratistas no previstos inicialmente, actualizacion que debera
realizar igualmente el contratista y que debera comunicar al Ayuntamiento y a la autoridad
laboral.

8. COMUNICACION DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente debera
ser previa al comienzo de los trabajos. A tal efecto, el adjudicatario debera presentar ante
la autoridad laboral (Delegacion Provincial de Trabajo de la Junta de Castilla y Ledn en
Valladolid) para su sellado, el documento de comunicacion de la APERTURA DEL
CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y Salud
debidamente aprobado por el Ayuntamiento. Una justificacion del cumplimiento de estos
requisitos debera presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificacion de la obra tal
y como se prevé en la clausula 53.B y se mantendra por el contratista una copia en la obra.

31.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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A. El contratista debera presentar, en el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a
contar desde la formalizacion del contrato, el correspondiente Plan de seguridad y salud
en el trabajo, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio
Basico de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto de la obra, en cumplimiento del articulo
7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion. Este Plan debera ser aprobado por el
6érgano de contratacion u d6rgano en quien éste delegue, antes de la comprobacion del
replanteo de las obras y de su comienzo, previo informe del Coordinador de seguridad y
salud en la obra que habr4 de emitir en el plazo de cinco dias naturales.

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el momento
previsto, no podra el contratista reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos de
poder cumplir con el deber de coordinacion preventiva en materia de seguridad y salud
laboral del adjudicatario, el contratista debera aportar la siguiente documentacion:

- Relacion de trabajadores, que van a realizar las tareas en los servicios contratados, con
indicacion de nombre, apellidos, D.N.l. y nimero de afiliacién a la Seguridad Social de
cada trabajador, asi como categoria profesional y funciones que pueden desempefiar a
efectos de seguimiento de la Seguridad y salud en el trabajo. en esta relacion se incluiran
los autbnomos con los que se prevea subcontratar parte de los trabajos.

- Copia de la modalidad de organizacion de la prevencién de riesgos laborales de la empresa
adjudicataria 0 copia del contrato que tenga suscrito al respecto con Servicio de Prevencion
Ajeno, si fuese el caso.

- Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones en
materia de informacién y formacién especifica del personal sobre los riesgos y normas de
seguridad referentes a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar en el servicio contratado.
Este documento debera estar firmado también por los representantes legales del personal
si los hubiera, o en su defecto, por los propios trabajadoresy trabajadoras.

- Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se
requieren para desarrollar los trabajos contratados.

- Copia del documento de informacién correspondiente a los riesgos especificos de las
actividades que desarrollan sus trabajadores y trabajadoras en las obras que ejecuten,
especialmente las que puedan afectar a terceros y medidas preventivas que se adoptan.

- Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de prevencion
de riesgos laborales.

obtener

Toda esta documentacion debera entregarse por duplicado, en soporte informatico, con un
indice en papel de la documentacién. Cuando los datos aportados al inicio de la obra sufran
alguna modificacion, debera remitirse al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, a la
mayor brevedad posible, la documentacién actualizada

Ademas, se especificara al técnico facultativo designado como responsable de la obra.
En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra
distintos de los especificados en la anterior relacion que se acompafié en el momento de

presentar el Plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario debera remitir los
mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos trabajadores al Coordinador de
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:

Seguridad y Salud, y siempre antes de que dichos trabajadores se incorporen a la obra.

@

El Coordinador de Seguridad y Salud debera llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se
refiere el articulo 13 del referido Real Decreto y remitir copia al Ayuntamiento de las
incidencias que anote en él y, al finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro, aunque no
contenga incidencia alguna. Igualmente el coordinador debera realizar todas las
comprobaciones y actuaciones exigidas en la normativa correspondiente a la seguridad y
salud en el trabajo vigente en el momento de ejecucion de la obra, tanto del contratista
principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la identidad, formacion e
informacion en materia de seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a
su puesto de trabajo; la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de
vigilancia de la salud; el cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa especifica
que le sea exigible; equipos de proteccién adecuados; etc.

32.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS

A. La Administracién pondra a disposicidon del contratista los terrenos necesarios para la
ejecucion de la obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a
disposicion que afecten al inicio o al desarrollo de las obras no computaran a efectos de
retrasos en los plazos de finalizacién de obras.

obtener

B. En el plazo maximo de TREINTA DIAS NATURALES a partir de la formalizacién del contrato,
se efectuara la COMPROBACION DEL REPLANTEO de las obras hecho previamente a
la licitacién, en presencia del contratista o de su representante, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por el contratista, el Director de Obra, y un representante del
érgano de contratacion en caso de que Director de obra no sea personal propio de este.
Se remitira un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion a través de la (Unidad de
tramitacion del contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 237 de la LCSP.
En los casos de tramitacion del expediente por el procedimiento de urgencia previsto en la
clausula 11.B, la comprobacion del replanteo debera hacerse antes del plazo recogido en
el apartado siguiente para el comienzo de las obras.

¢. Las obras daran comienzo el dia siguiente de la firma del acta de comprobacion del replanteo
de las mismas, 0 en su caso, de la notificacion del acuerdo autorizando el inicio de las obras
si hubo reservas al realizarse la comprobacién del replanteo, todo ello de acuerdo con lo
previsto en el articulo 139.4 del RGLCAP. Cuando el procedimiento seguido haya sido el de
urgencia, las obras daran comienzo en todo caso en el plazo méximo de UN MES contados
desde la formalizacion (art. 119.2.c) LCSP).

Cuando en el momento de comprobacién del replanteo se constate la falta de disponibilidad
de los terrenos, la inviabilidad del proyecto, o el contratista formule reserva al acto, quedara
suspendida la iniciacion de las obras, haciéndose constar en el acta. El érgano de
contratacion adoptara acuerdo autorizando el comienzo de las obras una vez superadas las
causas que motivaron la suspension, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 139
del RGLCAP.

E. El retraso o incumplimiento en la realizacién de la comprobacion del replanteo sera causa

de penalizacién y resolucién del contrato de acuerdo con lo previsto en las clausulas 56 y 64
de este pliego.
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33.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PRORROGA. APROBACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO

A. PLAZO DE EJECUCION

El plazo méaximo de ejecuciéon de las obras sera el ofertado por el adjudicatario si en su
oferta incluye una reduccién del previsto en el proyecto de obras y, en caso contrario, el
indicado en el apartado E del CCP. Dicho plazo se contara a partir del dia siguiente al del
acta de comprobacion del replanteo si no tuviese reservas 0, en caso contrario, al siguiente
al de la notificacion al contratista de la resolucidon autorizando el inicio de las obras.

APROBACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

@

En todo contrato de obras el adjudicatario debera presentar en el plazo de QUINCE DIAS
NATURALES desde la formalizacién del contrato, salvo que lo hubiese presentado en su
oferta, el programa de trabajo en el que se concreten los plazos parciales de ejecucion de
las distintas unidades de obra. Este programa sera aprobado por el Director de obra cuando
el plazo de ejecucion de éstas sea inferior a un afio y por el érgano de contratacion,
previo informe del Director de obra, cuando la duraciéon de la misma supere ese plazo.
De acuerdo con lo establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo
a presentar por el contratista debera contener, al menos, los datos siguientes:
a) Ordenaciéon en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto, con expresion de sus mediciones.
b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.
c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas
partes o unidades de obra. Cuando se trate de obra que lo requieran, debera incluirse en
esa planificacion los plazos para realizar acometidas, enganches con centros de
transformacion, legalizacion de suministros y puesta en marcha y prueba de adecuado
funcionamiento (electricidad, gas, telefonia, etc...) asi como de la puesta a disposicién de
la documentacion a nombre de la entidad contratante (legalizacién de contadores, cesion
de instalaciones a la empresa de suministro eléctrico, etc.).
d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra
a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

obtener

c¢. PRORROGAS

La concesion de prorrogas en los contratos que se adjudiquen de acuerdo con el presente
pliego serd extremadamente restrictiva y sélo podra realizarse si la causa que exige la
prérroga no es imputable en modo alguno al contratista. En todo caso, la prérroga del plazo
de ejecucién material de las obras requerird acuerdo expreso del 6rgano de contratacion
del Ayuntamiento, y Unicamente procedera en los supuestos y con los aumentos de plazos
siguientes:

a. Madificacion del contrato acordada en los términos previstos en la clausula 44 de este pliego.

El plazo de prérroga sera el que resulte del proyecto modificado sin que pueda exceder de
la mitad del plazo inicial del contrato.
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| b. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por causa no imputable al contratista, debida
——— a acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se
comprometa a ejecutar totalmente la obra en un plazo maximo igual al perdido. No se
considerard como causa no imputable al contratista las inclemencias meteorolégicas
normales teniendo en cuenta la provincia y época del afio en la que se ejecutara la obra, que
han debido ser tenidos en cuenta por el contratista al realizar su oferta.

c¢. Incumplimiento parcial del plazo de ejecuciéon por parte del contratista cuando, tras la
oportuna penalizacion, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le
conceda.

d. Suspension del contrato por causa de retraso en el pago por parte del érgano de
contratacion que no dé lugar a la resolucion del mismo: la prérroga sera igual al tiempo de
suspension de la ejecucion por esta causa.

e. Suspension temporal total acordada por el 6rgano de contratacion en el supuesto previsto en
la clausula 45 de este pliego.

f. Modificacion del plan de trabajo por parte del 6rgano de contratacion cuando circunstancias
sobrevenidas obligasen a realizar una reasignacion parcial de los recursos con los que se
financiaba la obra.

obtener

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prérroga seran las establecidas en
este pliego y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber mas
alteraciones que el plazo de ejecucién y, en su caso, las que se deriven del proyecto
modificado.

34.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

A. Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucion de este
contrato deberan ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido
en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construcciéon y demoliciéon, y cualquier otra normativa de residuos peligrosos o
medioambiental en general que pudieran resultar de aplicacion en el momento de
ejecucion de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la construccién deberan
depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

B. En el plazo de QUINCE DIAS HABILES a contar desde la fecha de formalizacion del contrato
el adjudicatario debera presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de los
residuos de construccién y demolicion que se vayan a producir, tal y como prevé el articulo
5 del citado R.D. 105/2008. Este plan deberd ser informado por el Director de obra y
aprobado por el Ayuntamiento. Este plan tendrd caracter de documento contractual de
acuerdo con lo indicado en el precepto citado.

35.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES
A. LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan licencia
municipal de obra al ser obras de titularidad municipal.
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. OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

josl

Si alguna obra precisase autorizacion o informe previo, por ser exigido por la legislacion
sectorial de patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, sera tramitada
directamente por el personal del O6rgano de contratacion y anexadas al acta de
comprobacion del replanteo, o sefialada su necesidad en la misma.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico y sus centros de transformacion,
telefonia/telecomunicaciones, gas u otro suministro o servicio titularidad de empresas
privadas, deberdn ser tramitadas las correspondientes autorizaciones o solicitudes de
enganche por el adjudicatario del contrato, a quien correspondera abonar todos los gastos
que dichas autorizaciones o permisos, por todos los conceptos, pudiesen suponer para
realizar la obra.

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento que es mas operativo solicitar
alguna de dichas autorizaciones directamente, trasladara todos los gastos derivados de
las mismas al contratista, que seran detraidos directamente por el Ayuntamiento por este
concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra.

36.- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA.

obtener

. Eladjudicatario debera tramitar las correspondientes pélizas de abono del suministro de agua
a su nombre, asi como la instalaciéon de los preceptivos aparatos de medida para poder
tomar agua de la red municipal. Igualmente debera proveerse a su costa del suministro de
energia eléctrica necesaria para la ejecucion de la obra y cualquier otro suministro o
servicios (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, etc.), que pueda precisar paradicha
ejecucion.

e

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites, pagos de
tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos que haya que presentar en los
organismos competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a efectos de obtener
las altas correspondientes en las obras para cuya puesta en funcionamiento sea necesario.
Los correspondientes boletines de alta y contratos a nombre del representante de la
entidad contratante deberan estar a disposicion de ésta al tiempo de firmar el acta de
recepcion de las obras.

d

En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las medidas de ahorro
posibles en atencion a las caracteristicas de la obra en consonancia con las medidas de
actuacién medioambiental en la ejecucion de las obras que se exigen en la clausula 49 de
este pliego.

37.- SEGUROS DE LA OBRA

En el plazo méaximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la
formalizacion del contrato, el adjudicatario debera suscribir para la obra que va a ejecutar,
las pélizas de seguro siguientes:

a. Seguro de Responsabilidad Civil.
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b. Seguro Todo Riesgo de la Construccion.

¢. Seguro Decenal, cuando proceda por la haturaleza de las obras.

d. Seguro de responsabilidad civil profesional del Director/es de Obra y Coordinador de
Seguridad y Salud cuando sean funcionarios municipales.

Si estas poélizas de seguro no estan suscritas y al corriente de pago, la Direccién de obra
debe suspender el inicio de los trabajos, por causa imputable al contratista.

A SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista esta obligado a concertar una pdliza de seguro de responsabilidad civil, con
las condiciones minimas de aseguramiento siguientes:

- Limite minimo asegurado por la péliza sera al menos un 25% del precio de adjudicacion de
cada contrato (IVA excluido), con un minimo 300.000€ y un maximo de 3.000.000€, sin
perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el contratista, siendo el minimo por
victima asegurado de 300.000€.

Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes
subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotacion Responsabilidad Civil Cruzada Responsabilidad
Civil Patronal
Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas. Fianzasy defensa

obtener

El contratista deberd presentar copia de la pdliza de seguro conforme a los requisitos
mencionados anteriormente y del documento que acredite que la misma se encuentra al
corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entendera que la presentacion del recibo
original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente.

En la recepcion de la obra debera acreditar que la pdliza tiene vigencia durante el plazo de
garantia de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente
satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la responsabilidad que
ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en los que se
cifre dicha responsabilidad.

B SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCION

El contratista concertara, a su costa, una poéliza de modalidad «seguro de todo riesgo
construccion». La cuantia minima de este seguro sera de al menos un 100% del precio de
licitacién de cada contrato (IVA excluido), con un maximo de 3.000.000€. Este seguro
debera mantenerse en la cuantia indicada hasta la recepcién de la obra, y en cuantia de
un 50% durante el periodo de garantia. Dicha pdliza se concertara hasta la recepcion de las
obras méas un periodo de mantenimiento y conservacion que coincidira con el plazo de
garantia de las mismas.

Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripcion por parte del contratista
de otras optativas que sean de su interés, seran:

- Seguro de bienes: incendio, explosion, robo, expoliacién, riesgos de la naturaleza no
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previsibles, riesgos inherentes a la ejecucion de la obra, etc. Cuando el contrato consista
en la construccion de inmuebles, el seguro de incendio se concertara hasta que concluya el
plazo de garantia de un afio desde la recepcion de las obras.

- Desescombro y/o demolicién, con capital asegurado de al menos el 5 % del capital
asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

- Gastos de extincién de incendios, con capital asegurado de al menos el 1 % del capital
asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

¢. SEGURO DECENAL DE LA EDIFICACION

En las obras de edificacion, en las que sea exigible el seguro decenal de la edificacion, la
empresa adjudicataria del contrato concertarda a su costa una podliza de seguro de dafios,
modalidad “GARANTIA DECENAL”, en la que figure como asegurado el Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda, incluyendo las siguientes garantias complementarias:

- Resistencia mecéanicay estabilidad de fachadas no portantes.
- Impermeabilizacion de cubiertas, terrazas y tejados.
- Impermeabilizacion de fachadas.

El control técnico correspondiente que en su caso pueda ser exigido por las compafiias
aseguradoras al concertar la pdliza de garantia decenal, sera contratado por el Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda.

El importe de la prima del seguro sera como minimo el 1% del presupuesto de licitacion de
las obras, mas honorarios del proyecto, direccion facultativa y honorarios de control técnico,
asi como importe de la licencia de obras, tasas, impuestos y cualquier otro gasto que incida
directamente en el coste de las obras. La prima de la poliza de seguros sera abonada por
el contratista a la Compafiia de Seguros, como minimo antes de la recepcion de las obras.

D. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE LOS DIRECTORES
DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD CUANDO SEAN
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

El Contratista adjudicatario de las obras vendra obligado a suscribir con una entidad
aseguradora de reconocida solvencia, una péliza de responsabilidad civil, individualizada,
en favor de los técnicos titulares que desempefian los cargos de Direccidon Técnica de las
mismas, a fin de cubrir a éstos frente a los riesgos derivados de su actividad profesional en
la ejecucion de la obra.

Dicha pdliza se adjuntara al Acta de Comprobacién del Replanteo y debera reunir las
condiciones siguientes:

1.- Tomador: El Contratista Adjudicatario.
2.- Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando ésta por su denominacién

3.- Duracion: Desde la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo hasta la de
Recepcion de la obra. 4.- Descripcion del riesgo:

4.1.- Responsabilidad Civil derivada de los trabajos de Direccion de la obra en cuestidon a

favor de los técnicos designados como tales por el Ayuntamiento (Deben figurar los nombres):
- Ingeniero Superior / ArqUItECTO D. .....c.couiiiiiiiiiiiiiiiiiie e
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- Ingeniero / Arquitecto TECNICO D. ...coovviieiieiiiiii e
Sumas limites por siniestro:
- Responsabilidad Civil:.............. 601.000,00 €,-
.......................... 601.000,00 €,-
4.2.- La compafila garantizara al

38.- CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA

39.- EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS. LIBRO DE ORDENES.

A. NORMAS GENERALES.

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda la
Responsabilidad Civil legal que subsidiariamente le pudiera alcanzar en su calidad de
Promotor-Propietario de los trabajos citados, derivada de dafios de los que sea responsable
el Contratista-Adjudicatario, hasta los siguientes limites por siniestro:
- Responsabilidad Civil.............. 180.500,00,-

.......................... 180.500,00,-

5.- Ala Pdliza debera acompafarse el recibo de pago de la prima correspondiente.

Si la pdliza no se suscribiera por obra, sino por periodos de tiempo determinados, se
entregara de forma inmediata a la Direccidén Técnica justificante del pago de todos y cada
uno de los recibos satisfechos en tanto no haya sido recibida la obra.

6.- La Pdliza se suscribira sin ningln tipo de franquicia para los asegurados.

Sin perjuicio de las exclusiones generales para toda clase de pélizas de Responsabilidad Civil
Profesional, no se excluyen las posibles reclamaciones de las restantes Administraciones o
de cualquier persona fisica o juridica que se consideren perjudicados por la actuacién de
dichos empleados publicos.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relacion con la suscripcion de seguros
sera penalizado en los términos previstos en la clausula 56 de este pliego. Cuando no se
presente copia del pago del recibo correspondiente en el mes de vencimiento de cada
pdliza, se devolveran la certificacion y factura correspondientes al mes en el que debid
abonarse hasta que se acompafie a la misma copia del recibo de pago de la péliza.

En todo caso, la cobertura de los seguros no limita la posible responsabilidad del contratita
a por los dafios y perjuicios que durante la ejecucidn del contrato pueda originar a terceros,
a sus trabajadores y al Ayuntamiento.

A. El contratista debera colocar, a su costa, en el lindero del solar o via publica donde se
ejecuten las obras, de acuerdo con la Direccion de obra, los carteles con las caracteristicas
y modelo que se recoge en el pliego de prescripciones técnicas.

B. Realizada la recepcion de las obras procederd el contratista, en el plazo méximo de un mes,
a retirar a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligacion tendra los efectos
previstos en las clausulas 55 y 56 de este pliego.

La ejecucién material de las obras se realizard con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en el contrato y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las define,
aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas précticas constructivas, y conforme
a las instrucciones que en interpretacion del proyecto diesen al contratista el Director de la
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:

En esa ejecucion deberé respetar integramente cuanta normativa técnica sea de aplicacion
en el momento de la ejecucién, especialmente la citada en la clausula 2.A de este pliego o
la que en su momento la sustituya o complemente. El contratista esta obligado al
cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecuciéon de las obras en materia
laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad vial y proteccién y gestién
medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el
incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el
Ayuntamiento suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin
que esta paralizacion genere derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestara especial cuidado en garantizar el transito de personas con
movilidad reducida en los desvios o pasos especiales que se realicen con ocasion de la
ejecucion de las obras. Ademas, si el objeto del contrato estuviese comprendido en el
ambito de la normativa sobre accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma y en su normativa de
desarrollo a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con
independencia de sus limitaciones.

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento,
de acuerdo con las directrices de la Direccion de Obra. Retirara todo el material inservible
y colocara debidamente el material de obra.

obtener

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecucién material del contrato se realizaran
por el Director de Obra, sin perjuicio de los controles administrativos sobre la ejecucion
formal y documental del contrato pueda realizar la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato y/o la Intervencidon municipal, que a su vez podran realizar
comprobaciones puntuales del cumplimiento por parte del adjudicatario de determinadas
obligaciones, y solicitar cuantos informes estimen oportunos para comprobar el grado de
cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario.

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricacion
certificados como de

«Comercio Justo», se realizara un control especifico del cumplimiento de este requisito
por el responsable municipal del contrato, y si no hubiese sido nombrado, por el director de
obra.

8. OBJETOS HALLADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El Ayuntamiento se reserva, como titular de los terrenos sobre los que se ejecutan las obras,
la propiedad de los restos arqueoldgicos, objetos de arte, antigiedades, monedas y, en
general, objetos de toda clase que se encuentren en las excavaciones y demoliciones
practicadas en los terrenos afectos a la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente
puedan corresponder a terceros.

El contratista tiene la obligacion de adoptar o imponer a terceros todas las precauciones que
parala extraccion de tales objetos sean necesarias o le sean indicadas por la Administracion.

Cualquier paralizacién o modificacién de la obra o de su programa de trabajo motivado por

esta causa no se considerara imputable al contratista, que tendra derecho al reembolso
de los mayores costes que estos hallazgos le hayan podido ocasionar.

Plaza Espaia, 1 - 47195 - Arroyo de la Encomienda T.983 40 78 88 - 983 40 82 22 | F. 983 40 75 47 | www.aytoarroyo.es C.L.F. P-4701100-B

Nota de Secretario General: Pliego tipo aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 2022/771, de 10 de marzo de 2022.

o
]
o
=
5
3
8
°
i)
£
)
5
3
=
o
a
<
=
4
[
e
7]
3
L
£
5}
£
5
3
3
]
[m]
I3}
]
3
E
iy
©
2
T
£
2
c
c
S
5}
&
2
a
ks
Kol
c
s
8
<
]
o
b}
2
3
&
o
o
o
[
o
@
o
i
=
X
]
o
=]
o
L
3
>
3
S
<
w
w
0
@
S
@
<
3
o
I
i
E]
<
S
i
<
<
a
]
<
x
(¢}
S
o
(o]
N
I
o
=
%
&
o
I
N
o
@
<
S
S
<
3
T
S
o
2
=S
e
ks
<
]
L
=3
5}
£
5
3
3
]
o
]
©
@
o
=
E
<
=
5]
8
©
c
5
s
3
o
7
i

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.aytoarroyo.es/portal/verificarDocumentos.do?opcion:



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: 220309_210720
PACAP TIPO OBRAS -diligenciado-

FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS o

El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cédigo para validacion: Z4D29-NOH2C-PI12CX 1.- Secretario General del AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA. Firmado 10/03/2022 10:03 10/03/2022 10:03

Péagina 70 de 124

s

QQ
AYUNTAMIENTO de
L' arroyo de la €ncomienda

¢. LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra dé al Jefe de obra o Delegado del contratista
podran hacerse de forma verbal, pero deberan recogerse por escrito cuando se consideren
relevantes o el contratista las incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de obra
firmara en todo caso cada instruccibn o comunicacion, si bien podré reflejar en el libro su
disconformidad con la misma, aunque esta manifestacion no le exime de cumplir la orden de
servicio dada por el Director de obra. La discrepancia entre la orden cursada por el Director
de obray el Delegado del contratista sera resuelta por la unidad encargada del seguimiento
y ejecucion ordinaria del contrato o directamente por el 6rgano de contratacion en el plazo
méaximo de tres dias.

En todo caso, las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de
Ordenes careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara en la
fecha de recepcion de la obra; llevara todas sus hojas numeradas y selladas.

. AFECTACION A REDES, SERVICIOS Y BIENES PUBLICOS

o

Si las obras afectasen de algiin modo a las redes de suministro de agua potable, jardines,
red semaférica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien publico, con independencia de
las medidas que se prevean en el proyecto, se pondra por parte del contratista en
conocimiento de los titulares responsables del ente contratante servicio afectado antes de
su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas para
que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible.

obtener

Seran por cuenta del contratista la realizacién, conservacion, reposicion y arreglo de los
accesos necesarios para la ejecucion de la obra, tanto referentes a vias publicas y/o
privadas, asi como la tramitacion de los permisos que para ello tuviera que obtener de los
organismos competentes para su utilizacion (incluido el Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda), ya sea para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o
indirectamente a través de subcontratacion para la ejecucion de los trabajos propios del
presente contrato.

40.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL
A. OBLIGACION GENERAL

El contratista debera destinar a la ejecucion de la obra los medios materiales y humanos que
técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados segun las caracteristicas
de ejecucion de la obra de que se trate, para su correcta realizaciébn en el plazo
comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto y en su oferta.
Esta maquinaria debera reunir los requisitos de consumo energético, emisiones de gases y
ruidos a que se refiere la clausula 49.B, asi como la normativa que le corresponda en
materia de seguridad laboral.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecucion de la obra hubieran sido uno
de los criterios de valoracién de las ofertas, la aportacién de los mismos sera considerado
obligacion esencial del contrato y su incumplimiento causa de resolucién en los términos
previstos en la clausula 64 de este pliego.
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= 8. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El dia de comienzo de las obras, el contratista pondrd en conocimiento de la Direccién de
la obra la relacién detallada siguiente:

a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecucion de las obras y tiempo que
permaneceran adscritos a las mismas.

b. Relacion numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla minima
adscrita a las obras.

c¢. Facultativo, con titulacién adecuada, designado por el contratista como responsable de las
obras como Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que se sefialan en el apartado C
de esta clausula.

d. Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripcidn concreta de medios materiales y
humanos, se deberan concretar los nombres, formacion, experiencia y demas datos
exigidos.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente
insuficientes o inadecuados reclamara al contratista su ampliacion. De no ser atendido su
requerimiento sera comunicado al 6rgano de contratacion para ser tenido en cuenta la hora
de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al
contratista por defectos o retrasos en la ejecucion de las obras.

obtener

El Director de obra podra recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo
de personal del contratista que incumpla sus 6rdenes o realicen actos u omisiones que
perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecucidon material de los trabajos
como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas deberan ser sustituidas por el
contratista en el plazo de tiempo mas breve posible, nunca superior a un mes.

Las comunicaciones del Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el contratista se
realizaran a través del Delegado del contratista en la obra.

¢. JEFE DE OBRA

El adjudicatario debera designar un técnico cualificado como Jefe de obra antes de la fecha
de comprobacién del replanteo, debiendo asistir a la misma.

El Jefe de obra debera permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este Técnico
le corresponde la relacién, en nombre de la empresa, con la Direccion de obra designada
por el Ayuntamiento. Todos los gastos que supongan la designacion e intervencion de este
facultativo seran por cuenta del contratista. El Jefe de obra serd considerado por el
Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra, salvo que, para alguna funcién
concreta, el contratista designe a otra persona como su representante ante el Ayuntamiento.

Este técnico debera tener a titulacion adecuada a las cuantia, duracion y caracteristicas de
la obra, y una experiencia minima de haber actuado en estas funciones al menos en tres
obras de caracteristicas similares a las que son objeto del contrato en cuestion, entendiendo
por similares en los términos sefialados en la clausula 9 de este pliego para valorar la
solvencia técnica. El Director facultativo debera verificar el cumplimiento de estas
cualidades, rechazando al técnico propuesto que no las cumpla. Igualmente podra requerir
al adjudicatario durante la ejecucién de las obras la sustitucion del Jefe de obra cuando
motivadamente este incumpla sus obligaciones o entorpezca gravemente el trabajo de los
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directores de obra y responsables de seguridad y salud y personal de la unidad encargada
del seguimiento y ejecucion ordinaria de la obra. En caso de que el adjudicatario no esté de
acuerdo con la peticion de sustitucion que le formule el Director facultativo, podra formular
alegaciones ante el 6rgano de contratacion, que resolvera la cuestion con caracter ejecutivo,
sin perjuicio de los recursos que, en caso de disconformidad con la resolucion, aquel pudiera
interponer.

D. OFICINA DE OBRA'Y ALMACENES

El contratista habilitara, en el primer mes de ejecucion de las obras, un local como oficina
de obra, cuya ubicacion debera ser autorizado por la Direccion de obra, que podran ser
las propias dependencias de la empresa cuando estén lo suficientemente préoximas a las
obras. Esta oficina, debidamente acondicionada, se utilizara también como despacho de la
Direccion Facultativa de la obra, de la entidad de inspeccidn y control y del Coordinador de
seguridad y salud de la obra.

El contratista deber& conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos:

- Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurara necesariamente
el proyecto de obra.

- Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las 6rdenes e
incidencias que la Direccidn de Obra dé al contratista, asi como las comunicaciones que
éste realice a aquél.

- Plan de Seguridad y Salud; designacion del Coordinador de seguridad y salud; aviso previo
y comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de

Incidencias de Seguridad y Salud. _
- Plan de tratamiento de residuos de la construccion

- Permisos municipales de acometidas.

- Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.

- Libro de Subcontratacion (regulado en los articulos 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de
agosto que desarrolla la Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion).

obtener

Asimismo, deberd instalar en la obra los almacenes, depdésitos, etc. adecuados para guardar
en buen estado los materiales y equipos, evitando su desaparicién, deterioro, destruccion,
etc. A este respecto, ni la Direccion de obra ni el Ayuntamiento seran responsables de
ningun accidente, pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser objeto las instalaciones
de obra, los almacenes o depdsitos, no asumiendo ningun retraso de las obras que de este
hecho pueda derivarse, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en la clausula 43 de
este pliego.

41.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

A. El control de calidad, tanto de los materiales como de los métodos constructivos se
desarrollara de manera permanente de acuerdo con el Plan de calidad de la obra,
completado, en su caso, con la oferta especifica que el adjudicatario hubiese propuesto en
su oferta si, de acuerdo con las posibilidades que prevé la clausula 17 de este pliego, éste
fue uno de los criterios para valorar las ofertas.

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos seran los
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que se deduzcan técnicamente del proyecto de la obray, en caso de haber sido mejorados
en la oferta adjudicataria, por ésta. EI Ayuntamiento seguira un Plan de Control en la obra
que incluirda la revisiébn y comprobacion, en funcién del tipo de obra de, al menos los siguientes
aspectos:

- Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal

- Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras.

- Solidez y estanqueidad de cubiertas, asilamientos y cerramientos.

- Calidad, compactacion y espesor de los firmes.

- Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuacion.
- Sistema de riego automatizado.

Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de fabricacion
certificados como de «Comercio Justo», se realizard un control especifico del cumplimiento
de este requisito.

B. Las mediciones, controles y andlisis de calidad de los materiales de las unidades de obra y
el total de la obra, se realizara bien por el propio personal del 6rgano de contratacién, bien a
través de una empresa especializada o técnicos independientes contratados al efecto u
Organismos Oficiales que se estimen necesarios para asegurar que la obra y los
materiales empleados responden a la calidad proyectada y ofertada. El coste de estos
controles de calidad sera a cargo del contratista hasta el importe previsto en el proyecto de
obray, en su caso, ampliado por el adjudicatario en su oferta, importe que se ird descontando
de las certificaciones de obra hasta alcanzar el total en su caso ofertado.

obtener

c. El coste de los ensayos y andlisis realizados sobre materiales o unidades de obra cuyo
resultado no haya sido apto, serd deducido de la cantidad liquida resultante de las
certificaciones.

D. Cuando como resultado de dichos controles y andlisis sea necesario sustituir o suplementar
elementos de la obra, sera responsabilidad del contratista realizar a su costa los trabajos
necesarios al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin que ello permita justificar
un retraso en los plazos comprometidos para la ejecucion final de la obra.

E. De los informes mensuales realizados por las empresas contratadas para realizar los
controles de calidad o, en su caso, los técnicos municipales encargados de estos trabajos,
se remitird un ejemplar al contratista, al Director de obra y a la unidad encargada del
seguimiento de la ejecucion ordinaria del contrato. La empresa que realice estos controles
debera acudir a la recepcion de las obras, debiendo ademas auxiliar a la Intervencion
municipal en su labor de fiscalizacion material de la inversién, si es requerida por este
6érgano municipal.

F. Los incumplimientos del contratista en materia de calidad seran considerados
incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas
en las clausulas 55 y 56 de este pliego.

G. Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportaciéon
de productos, proveedores y/o procesos de fabricacion certificados como de «Comercio
Justo», se realizara un control especifico del cumplimiento de este requisito por los medios
que se establecen en las clausulas 29 y 41 de este pliego, asi como cualquier otro medio
adicional que se estime en su caso necesario.
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:

42.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A. El adjudicatario de las obras deber& adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad
y salud precisas para garantizar que la ejecucion de las obras no ocasione dafios o
perjuicios a personas o bienes y, en todo caso, las previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud, o en su caso en el Estudio Bésico de la obra y en el Plan de Seguridad y Salud.

B. Las obras estaran convenientemente sefalizadas y protegidas para reducir en la medida
de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud
de forma periddica, de las medidas de seguridad, proteccion y sefializacién adoptadas en
este sentido y de los dafios a la salud de los trabajadores que se produzcan durante la
ejecucion de las obras.

¢. Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros o a la Administracion como consecuencia de las operaciones que requieren la
ejecucion de la obra, en los términos previstos en la legislacion vigente. Esta responsabilidad
estara garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la
cobertura prevista en la clausula 37 de este pliego. No obstante, la cobertura de dicha pdliza
no determina el limite de la responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta
alcanza todos los dafios y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

obtener

D. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, o
de las medidas de seguridad de las obras para evitar dafios, ser4 considerado
incumplimiento contractual grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la clausula 55
de este pliego.

43.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se realizara a riesgo
y ventura del contratista; éste tendra derecho a indemnizaciones Unicamente en aquellos
casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan dafios y perjuicios derivados directamente
de d6rdenes o actuaciones expresas del o entidad municipal contratante.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 239 de la LCSP, tendran la consideracion de casos
de fuerza mayor, los siguientes:

a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
. Los fenémenos naturales de efectos catastréficos, como terremotos, movimientos del
terreno, inundaciones u otros semejantes.

¢. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

V MODIFICACIONES DEL CONTRATO

44.-MODIFICACION DEL CONTRATO.
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A LIMITACION GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Salvo en los supuestos sefialados en el apartado siguiente de esta clausula, una vez
perfeccionado el contrato, éste no podra ser modificado ni directa ni indirectamente,
aunque la modificacion pretendida no tenga repercusion econémica directa sobre el precio
del contrato (art. 28.2 'y 203.1 LCSP).

En ningun caso podran ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si este
fue uno de los criterios de adjudicacion (art. 145.7 LCSP).

Esta prohibicion no afecta a los supuestos de prdrroga del plazo de ejecucion, novacién
subjetiva del contrato por sucesidn o cesién, o revisiones de precios, que podran
articularse en las condiciones establecidas respectivamente en las clausulas 33.C, 44 y 48
de este pliego, o en la normativa en que se basan las citadas clausulas si ésta fuese
modificada durante la vigencia de algun contrato suscrito al amparo del presente pliego.

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES

Sélo podran modificarse los contratos después de su adjudicacion, por razones de interés
publico, en los casos 'y con las condiciones que se recogen a continuacién. Si no concurren
estas circunstancias, las prestaciones que sea necesario ejecutar deberan ser contratadas
de manera independiente por el procedimiento que en cada caso sea procedente,
resolviéndose, si fuera necesario, el contrato.

obtener

B.1. Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitacion.

El érgano de contratacion podra modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el articulo
204 de la LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el
apartado P del CCP del contrato de que se trate. Estas modificaciones afectaran
exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente identificados en dicho
apartado del CCP, en donde se definiran con detalle las unidades de obra o trabajos
concretos que podrian ser objeto de modificacion por parte del érgano de contratacion. En
el CCP del contrato en que se prevea la posibilidad de realizar modificaciones se indicara
clara, precisa e inequivoca, en qué circunstancias se podra proponer tal modificacion, el
alcance y limites de las modificaciones que puedan acordarse, el porcentaje del precio al
que como maximo puedan afectar y la forma exacta de determinar el importe concreto de
la modificacion.

Para la estimacion el valor de las modificaciones previstas en el CCP, se calculara sobre los
precios unitarios del proyecto de obras, aplicandoles el porcentaje de baja ofertado, en su
caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de obra o trabajos no previstos en
el estudio econdmico inicial o en la oferta, se establecera en el CCP del contrato en el que
se prevea la modificacion, el sistema de determinacion del precio de la modificacion. En el
supuesto de que la modificacion supusiese un incremento del precio del contrato, se
incrementaran en la misma proporcion la cantidad en mejoras ofertada, en su caso, por el
adjudicatario.

Estas modificaciones en ningun caso podran superar, aisladamente o en conjunto, el 20%
precio inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de adjudicacion, IVA excluido.

Tendra la consideracion de modificacion prevista, sin incremento del precio, la reasignacion
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presupuestaria parcial regulada en la clausula 4.A de este pliego.

B.2 Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitacion

de plazo de ejecucién no previstas inicialmente en el contrato.

c. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Ademas de en los supuestos expresamente previstos en el pliego, las condiciones de
ejecucion del contrato o el contenido de sus prestaciones podran ser modificados, por
razones de interés publico, en los supuestos siguientes, con las limitaciones establecidos
en el articulo 205 de la LCSP:

a) Cuando sea necesario afiadir obras adicionales a las inicialmente contratados, y no sea

posible por razones de tipo econémico o técnico, un cambio de contratista.
b) Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que no hubiera sido posible prever en el momento de la licitacién del contrato.
Cuando se trate un cambio necesario no sustancial. Una modificacién se considerara
sustancial cuando la maodificacién introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de contratacion inicial, habrian permitido la seleccién de candidatos distintos
de los seleccionados inicialmente o la aceptacion de una oferta distinta a la aceptada
inicialmente o habrian atraido a mas participantes en el procedimiento de contratacion. En
todo caso, se consideraran sustanciales las modificaciones en las concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al
z celebrado en un principio.
e c2. Que resulte necesaria una clasificacién del contratista diferente a la que habria
correspondido para la contratacion inicial, aunque esta no hubiera sido exigible.
c3. Que la modificacién altere el equilibrio econémico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
c4. Que el importe de la modificacion suponga una alteracion en la cuantia del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15% del precio inicial del mismo, IVA
excluido.
5. Que las obras objeto de modificacion se hallen dentro del &mbito de otro contrato,
actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitacion del expediente de contratacion.
c.6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revisién de precios y las prérrogas

Cualquiera que sea la causa de la modificacion no prevista inicialmente, deberan cumplirse
todos los requisitos siguientes para que sea posible su aprobacion:

1°. Que la modificacibn obedezca a razones objetivas de interés publico, debidamente
acreditadas de forma especifica en el expediente de modificaciéon contractual para el caso
de que se trate,

2°. Que la modificacién se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables para
responder a la causa que los motiva.
3°. Que la modificacién del contrato no suponga una alteracion en el precio del contrato que
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del 50% de su
precio inicial, IVA excluido. Este porcentaje maximo no podra ser superado tampoco por la
inclusion de excesos de mediciones y/o unidades realmente ejecutadas, incluidas unidades
nuevas, en los supuestos que se recogen en el apartado D de esta clausula.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion en los dos supuestos recogidos
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en los apartados anteriores de esta clausula son obligatorias para el contratista, previa
comunicacion, tramitacion del correspondiente expediente y formalizacion de las mismas,
siempre que las mismas no superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. En
el caso de modificaciones no previstas en el contrato que superen ese porcentaje, sera
necesaria la conformidad expresa del contratista, procediéndose en caso contrario a la
resolucién del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones sera el siguiente:

1. Informe técnico del Director de obra indicando la necesidad de modificacion del contrato y
especificando las razones de interés publico que exigen esa modificaciéon y concretando el
supuesto de modificacion prevista 0 no prevista en la que se considera tiene encaje
contractual la modificacion.

2. Audiencia al redactor del proyecto, si es diferente al director facultativo de la misma, para que,
en un plazo no superior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente
a la propuesta de modificacién del proyecto de obras.

3. Informe de la unidad encarga del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato sobre la
concurrencia de las circunstancias contractuales y legales que amparan la modificacion
contractual propuesta.

4. Andlisis de la necesidad detectada y sus circunstancias por el 6rgano de contratacion del
contrato de cuya modificaciéon se trata y, en su caso, acuerdo de inicio del expediente de
modificacion del contrato si éste estima oportuna la modificacidn contractual planteada por
la Direccion de obra. En este acuerdo el 6rgano de contratacion acodara la suspension
temporal, total o parcial, de los trabajos, si se estima técnicamente necesario en tanto se
tramita la modificacion.

5. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores gastos
que, en su caso, suponga la modificacién propuesta.

6. Comunicacion al contratista de la propuesta de modificacién de contrato, y concesion de un
de un plazo de tres dias habiles para manifestar lo que estime oportuno al respecto.

7. Redaccidn y supervision del proyecto modificado.

8. Informe juridico del expediente de modificacion por la Secretaria general.

9. En los contratos de cuantia igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del Consejo
Consultivo de Castilla y Ledn, cuando la cuantia de la modificacion planteada, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato.

10. Fiscalizacion del expediente por la Intervencién municipal.

11.Aprobacién por el érgano de contrataciéon de la modificacion del contrato y, en su caso,
de los gastos complementarios precisos.

12.Notificacidn al contratista del acuerdo de modificacién

13.Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificaciéon implica

incremento del precio de ejecucion.

.Formalizacion de la modificacion tramitada, como anexo al contrato inicial.

15. Ejecucion del modificado.

obtener

~

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando la ejecucion del modificado exija la suspensién temporal total de la ejecucion de
las obras y esta suspension ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacion podra acordar que las obras contintien provisionalmente, en los términos y con
los requisitos que establece el articulo 242.5 de la LCSP.

0. MODIFICACION POR ALTERACION DEL NUMERO DE UNIDADES DE OBRA O LA
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INTRODUCCION DE UNIDADES DE OBRA NUEVAS.

Excepcionalmente, se podran realizar variaciones de obra sin necesidad de aprobacion
previa ni formalizacion de expediente de modificacion del contrato en los supuestos
siguientes:

El exceso de mediciones por variaciéon al alza del nUmero de unidades de obra realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial (IVA excluido). Estas variaciones deberan ser expresamente autorizadas por el
Director de la obra previa verificacion expresa por parte de éste de la existencia de
consignacién presupuestaria necesaria. Contratista y Direccion de obra levantaran Acta de
fijacion de la variaciéon de mediciones, por triplicado ejemplar, del que deberan remitir uno
a la Unidad encargada de la tramitacion del expediente. La variacion de mediciones sera
recogido en cada certificacion mensual en la que se produzcan, si bien seran valoradas
para su abono en la certificacion final de la obra, previa, en su caso, la habilitacion
presupuestaria al efecto.

&

La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

=

Cuando la Direccién de obra estime necesario emplear materiales o ejecutar unidades de
obra que no figuren en el proyecto, se podrdn incluir precios nuevos, fijados
contradictoriamente, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo (IVA excluido). Los precios nuevos de estas unidades seran fijados
contradictoriamente entre el contratista y la Direccion facultativa, ambos partiendo de la
descomposicion de los precios unitarios del proyecto, y aplicando en todo caso el porcentaje
de baja con el que fue adjudicado el contrato. Contratista y Direccion de obra levantaran
Acta de fijacion de precios contradictorios, por triplicado ejemplar, del que deberan remitir
uno a la Unidad encargada de la tramitacion del expediente y de la que se dar4 cuenta
expresa en el acto de recepcién a la Intervencion en la fiscalizacion material de la inversion.

obtener

En el caso de que uno de los criterios de adjudicacion del contrato haya sido la valoracion
del “estudio y comprobacion del proyecto de ejecucién”, en el que los licitadores han debido
analizar las posibles deficiencias y/o errores del proyecto de obras, no se podra reclamar
incremento alguno de precio por exceso de mediciones o introduccién de unidades nuevas
en los supuestos contemplados en este apartado, entendiendo que entran dentro del riesgo
de construccion del contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto
en la fase de licitacion de las obras.

MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACION PREVIA

m

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta clausula no se podran introducir
modificaciones sin la previa y expresa autorizacion del 6rgano de contratacion, tras la
tramitacion del expediente que se establece en esta clausula.

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobacién por el érgano de contratacion
y formalizacién de la correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuacion sera
considerada incumplimiento contractual muy grave, y llevara aparejada la penalizaciéon
prevista en la clausula 55 de este pliego y las consecuencias en cuanto al pago
sefaladas en la clausula 53.E del mismo.
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= F.INCIDENCIA ECONOMICA DE LA MODIFICACION EN LA DIRECCION DE OBRA.

En ninguno de los casos de modificacion contractual el Ayuntamiento abonara cantidad
alguna al redactor del proyecto por la elaboracidn del proyecto reformado, ni al Director de
obra por sus trabajos respectivos en las obras ejecutadas a consecuencia de la modificacion
del contrato, puesto que los contratos con estos profesionales se realizaran en todo caso a
precio cerrado.

45.- SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Cuando el 6rgano de contratacidon ordene por razones de interés publico la suspension
de las obras, de maneratotal o parcial, o el contratista suspenda el cumplimiento del contrato
por demora en el pago superior a cuatro meses, se levantara un acta sefialando las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. En
estos casos el Ayuntamiento abonara al contratista los dafios y perjuicios que efectivamente
se le hayan causado, en su caso, de acuerdo a las reglas establecidas en el articulo 208.2
dela LCSP.

Tras la aprobacion del levantamiento de la suspension del contrato, se actualizara el
Programa de Trabajos y en su caso la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del
contrato.

obtener

Podran también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la
ejecucion del contrato cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen, prorrogandose
en este caso el plazo de ejecucion de acuerdo con lo previsto en la clausula 33.C.

Ademas de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecucion deba realizarse en
periodos de cese de actividad del lugar donde se han de ejecutar las obras (instalaciones
deportivas, colegios, etc.), el Ayuntamiento dispondra la fecha exacta en la que haya de
comenzar a ejecutarse materialmente la obra, si bien el adjudicatario debera desde la
formalizacion del contrato realizar las operaciones de acopio de materiales o encargo
de fabricacién, para garantizar que dispondra de todos los elementos necesarios al
comienzo de las obras y concluir éstas en el plazo en cada caso fijado. En estos casos
se estara a lo establecido en la clausula 53.A para las certificaciones de abonos a cuenta
por acopios y actuaciones preparatorias.

46.- NOVACION SUBJETIVA DEL CONTRATO
A CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos de obras suscritos al amparo del
presente pliego s6lo podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 214 de la LCSP, cuando las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato y se cumplan los
requisitos siguientes:

1. Que no afecte a algun trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario,

reflejado en el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate.
2. Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion. Con caracter
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previa a esta autorizacion se emitira un informe que acredite que el adjudicatario cedente
ha cumplido todas las obligaciones que en ejecucion del contrato ha de haber cumplido
hasta la fecha de la cesién, y que no existente reclamaciones ni responsabilidades
pendientes que puedan ser imputables al mismo.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.

> »

Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de cuya
cesion se trate, y no esté incurso en prohibicién para contratar con el sector publico.

Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica. Se
exigird en esta escritura una estipulacién en virtud del actual el contratista asume frente
al Ayuntamiento todas las responsabilidades que derivadas de la ejecucion del contrato
puedan resultar imputables al contratista cedente, sin perjuicio de las reclamaciones que en

este caso puedan reclamarse entre las partes. ) o
Que constituya garantia definitiva por el cesionario en la misma cuantia que la constituida
por el cedente.

o

o

Realizados los tramites anteriores, el cesionario quedara subrogado en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian al cedente.

SUPUESTO DE SUBROGACION DIRECTA DEL CONTRATISTA

@

En los casos de FUSION DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion,
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion, que quedara subrogada
en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos
de escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el contrato con la entidad absorbente o con la que resulte de la fusion, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que
tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacibn o que se responsabilicen
solidariamente las sociedades afectadas en los términos establecidos en el articulo 98 de
laLCSP.

obtener

47.- SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. LIBRO DE SUBCONTRATACION
A NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACION

La obra objeto de contratacién podra ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario
en los términos previstos en el articulo 215 de la LCSP. La subcontratacién debera
realizarse con cumplimiento de los requisitos bésicos siguientes:

Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento de las partes del contrato a realizar por el
subcontratista, y de suimporte.

Comunicacion de los datos de personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas,
sin que sea posible la subcontratacién con personas o empresas inhabilitadas para contratar
con la Administracion, ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional
precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

Acreditacion de la comprobacion, con caracter previo al inicio de los trabajos que subcontrate,
la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los
trabajos en cuestion, ello en aplicacion del RDL 5/2011, de 29 de abril.

Acreditacion de haber informado a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

Abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como minimo
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en los plazos previstos en el articulo 216 de la LCSP, que bajo ningun instrumento podran
devenir en pagos en plazos o condiciones diferentes a los establecidos en la Ley de
Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, sin que en ningun caso sea.
En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta clausula, cuando el adjudicatario
subcontrate la realizacion de las tareas accesorias de las obras (por ejemplo, los servicios
de limpieza o jardineria) deberd hacerlo Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
y Empresas de Insercién Sociolaboral, u otras empresas de economia social, cooperativas,
auténomos y/o micropymes de cualquier tipo.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato,
incluidas las condiciones especiales de ejecucion en materia social y medioambiental. El
conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones en ningn
caso alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACION Y CONTROL DE PROVEEDORES
PAGO A SUBCONTRATISTAS Y

@

. El 6rgano de contratacién podra imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por
su especial naturaleza tenida en cuenta al seleccionarlo, deben ser ejecutados
directamente por el mismo. Estos trabajos seran los indicados en el apartado H.2 del CCP
respecto de los que no se admite la acreditacién de la solvencia por medios externos (arts.
215.2.ey 75.4 LCSP).

obtener

N

El adjudicatario remitira al érgano de contratacién, y por delegacion de este a la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, semestralmente o, si la
duracion del contrato es inferior, junto con la certificacion final, relacién de subcontratistas
y proveedores, asi como el justificante de los pagos efectuados a estos una vez ejecutada
la prestacion subcontratada o incorporados a la obra los suministros realizados. La unidad
encargada del seguimiento de la ejecucion del contrato remitirA estos justificantes la
Intervencién municipal junto con la certificacion final de la obra.

Esta obligacion se considera condicidn especial de ejecucion, y su incumplimiento llevara
aparejada la imposicion de las penalidades que se prevén en la clausula 56 de este pliego.

¢. LIBRO DE LA SUBCONTRATACION

El adjudicatario debera disponer en la obra a disposicion del Ayuntamiento, del Director
de obra y del Coordinador de seguridad y salud, el Libro de Subcontratacién a que se refiere
el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construcciéon de acuerdo con el modelo y demas requisitos establecidos en los
articulos 13 a 16 y Anexo lll del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada
Ley, y la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria utilizada.

En el libro de subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra.

Ademads, deberdn cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones
derivadas de la aplicacibn de dichas normas. Estas referencias normativas deberan
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entenderse realizadas a las que en cada momento se dicten al respecto.

0. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACION

El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratacion sera considerado
incumplimiento  contractual muy grave, y conlleva, ademas de la penalizacion
correspondiente de acuerdo con lo establecido en la clausula 55 de este pliego, una
indemnizacion por dafos y perjuicios equivalente a la sancién que en su caso pudiera serle
impuesta a este Ayuntamiento por la Administraciéon Tributaria y/o Social.

48.- REVISION DE PRECIOS

Sélo se practicara la revision de precios de los contratos una vez transcurrido dos afios desde
su adjudicacion y siempre que se haya ejecutado el contrato en al menos un 20% del
precio de adjudicacion (sin IVA), de manera que el primer 20% ejecutado y los dos primeros
afios transcurridos desde la formalizacion quedaran excluidos de la revision. No se realizara
revision de precios sobre los trabajos realizados con demora respecto del plan de trabajo
previsto para la ejecucién de la obra en el momento de su adjudicacion.

En el apartado Q del CCP del contrato se indicara la formula de revisién que se estime
procedente para cada contrato de acuerdo con la férmula correspondiente de las previstas
en el Real Decreto 1539/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de
materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de
obras y de contrato de suministro de fabricaciéon de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas, o norma que la sustituya para los contratos que se tramiten con
posterioridad.

obtener

VI DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

49.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES
Y LABORALES.

El adjudicatario debera cumplir durante la ejecucion de los contratos las obligaciones
aplicables en materia fiscal, medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de
la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral suscritos por Espafia, y en particular
las establecidas en el anexo V de la LCSP, quedando el Ayuntamiento exonerado de
cualquier responsabilidad por este incumplimiento. Estar4 obligado a realizar una
declaracién expresa en este sentido como se recoge en el modelo de proposicion que figura
como anexo |l al CCP.

Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de
estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender
el pago de las facturas hasta que se acredite su abono, sin que esta paralizaciéon genere
derecho a intereses a favor del contratista.

El personal que el empresario destine a la ejecucion del contrato no tendra vinculacion laboral
ni de ningun otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el régimen o
modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin que pueda vincular en modo
alguno tal contratacion a ningun servicio de este Ayuntamiento.
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50.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Ademas de ello, se prevén las siguientes obligaciones generales y condiciones especiales de
ejecucion:

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

En todos los contratos que celebre el sector publico del Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda se impondran condiciones especiales de ejecucion de caracter social y ético,
en funcion de los objetivos que se estime son mas factibles de alcanzar segin el tipo de
obras de que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificaran en el CCP de cada
contrato (aparado N.1), buscaran alguno de los objetivos relacionados en el Anexo Il a este

pliego.

De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del presente
pliego, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecucion de caracter social:

Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores identidad o
condicion sexual 0 expresién de género diferente.

Utilizar de cédigos estéticos de vestimenta unisex, si asi lo desean los trabajadores y
trabajadoras.

Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato
personal especifico, este habra de ser colectivos con mas dificultad de acceso al mercado
de trabajo, en especial parados de larga duracion y/o personas con discapacidad.

obtener
K22

e

o

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos
no podran llevarse a cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente la empresa
adjudicataria. En los casos en que durante la ejecucion del contrato se produzcan bajas
y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las
condiciones, se deberan cubrir con personas que retinan los mismos requisitos, se deberan
cubrir con personas que retinan los mismos requisitos.

. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

w

En todos los contratos que celebre el sector publico del Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda se impondran condiciones especiales de ejecucion de caracter
medioambiental, en funcion de cuales de los objetivos que se estime son mas factibles de
alcanzar segun el tipo de obras de que se trate en cada caso. Estas condiciones se
especificaran en el CCP de cada contrato (aparado N.2), y buscaran alguno de los
objetivos relacionados en el Anexo Il a este pliego.

De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del presente
pliego, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecucion de caracter
medioambiental:

Al menos se debera incorporar la ejecucion del contrato un vehiculo o maquinaria hibrido,
eléctrico 0 a gas natural.

&
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b) Utilizacion para sefalizaciones y actuaciones provisionales durante la ejecuciéon y todo el
papel que se emplea para documentar trabajos relacionados con la obra debera tener sello
FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administracion Forestal) o certificacion
equivalente.

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecucidn, se deberan respetar las reglas
siguientes:

- La magquinaria que se emplee en la obra deberd cumplir estrictamente toda la normativa
vigente en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizara el
empleo de maquinariay métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor
ahorro energético. Se realizara la limpieza de maquinaria y equipos con productos no
contaminantes y en lugares adecuados para ello.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado
al efecto para ello, donde se colocara una barrera de control de sedimentos.

- Se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen
estos inconvenientes en horarios compatibles con los normales de descanso de los
ciudadanos.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo con el plan que ha de
presentarse y aprobar el Ayuntamiento. Los materiales susceptibles de reciclado se
depositaran en contenedores independientes para facilitar su tratamiento.

- Cuando las obras afecten a arbolado, jardines u otras o zonas verdes debera respetarse lo
establecido en la Ordenanza municipal de zonas verdes.

obtener

¢. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Cuando las caracteristicas de algun contrato hagan conveniente el establecimiento de
otras condiciones especiales de ejecucion, compatibles con el derecho comunitario, que se
indicardn detalladamente en el CCP (apartado N.3). En especial se podran exigir en los
contratos de mayor duracién e importe la obtencién por parte del adjudicatario de
certificados o sellos de aseguramiento de la calidad, certificados de cumplimiento de las
normas de gestidn ambiental, o relacionados con la responsabilidad social corporativa en
general, y en materia social en particular, todos ellos basados en normas europeas en la
materia correspondiente.

D. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION Y
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO.

La verificaciéon del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato sera
realizada por el Director facultativo con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato. A tal efecto, debera exigirse al contratista prueba
documental del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion, que seran
adjuntadas a la certificacion en la que se incorporen. Del cumplimiento del resto de
obligaciones de caracter social, medioambiental de otro tipo sera prueba suficiente el que
informe del Director de obra haga una referencia expresa al cumplimiento de tales
obligaciones en el informe que acomparie a la certificacion final de obra.

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecucién por parte del contratista

seran considerados incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las
consecuencias establecidas en las clausulas 55 y 56 de este pliego.
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51.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la clausula 3.C de este
pliego y en general todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion del contrato con
totales garantias de calidad y seguridad en los términos establecidos en este pliego y en
la legislacion directa o indirectamente aplicable. A titulo meramente indicativo, entre estos
costes se incluyen los siguientes:

a. Gastos de publicidad de la licitacion y de la adjudicacion, en su caso hasta una cuantia
maxima, a los efectos previstos en el articulo 75 del RGLCAP, de 1000 €.

b. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias,
compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo o mensajeria, etc.

c¢. Gastos de constituciéon y mantenimiento de las garantias que se exijan.

d. Gastos de formalizacién del contrato en documento publico si se solicita por el adjudicatario,
que seran abonados directamente por éste al fedatario publico autorizante.

e. Costes de redaccion, tramitacion y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra
y del Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones
a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo que supone la obra.

obtener

f. Gastos de tramitacion de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo el pago de
los impuestos y tasas que graven la obra o los tramites administrativos de concesion de
dichas autorizaciones y licencias.

g. Costes materiales de ejecucién de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas de
obra, mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de
obra.

h. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.
i. Vigilanciay seguridad durante la ejecucion de las obras y durante el periodo de garantia.

i. Conservacion, reposicion y arreglo de los accesos necesarios para la ejecucion de la obra,
y, €n su caso, ejecucion de los mismos.

k. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvios de
trafico u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecucion de las obras o reducir las
molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.

I. Los gastos derivados del control de calidad externo cuando haya sido este uno de los
criterios de adjudicacion del contrato, si bien seran detraidos por el Ayuntamiento del precio
del contrato y abonados directamente a la empresa de control de calidad contratada al efecto.

m. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental que pudieran
derivar de la normativa sectorial correspondiente y las que se deriven de las condiciones
especiales de ejecucion de este tipo que impone la clausula 49 de este pliego.

n. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construccion (que incluira, en el caso de
construccion de inmuebles, un seguro de incendios desde la recepcion de las obras hasta
la finalizacion del periodo de garantia), seguros decenales para los edificios y cualquier otro
que sea necesario 0 se estime conveniente para garantizar los riesgos derivados de la
ejecucion de las obras y de su conservacion.

o. Gastos de gestion y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la clausula 54 de
este pliego.
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52.- CERTIFICACIONES PERIODICAS

A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular. Cuando la modificacién contemple, antes
de efectuar la medicion parcial de las unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, deberd comunicarse a la Intervencién de la Administracion
correspondiente, con una antelacion minima de cinco dias, para que, si lo considera
pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacion material de la
inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepcion.

De acuerdo con las mediciones realizadas, el Director de obra expedird mensualmente una
certificacion de las obras realizadas en el mes anterior sobre la base de las mediciones y
relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los articulos
147 a 149 del RGLCAP.

Estas certificaciones mensuales se expediran aunque en algin mes no se haya realizado
unidad de obra alguna, reflejandose el importe "0,00 €.". Las certificaciones mensuales, con
la conformidad del contratista y, en su caso, los reparos que se hayan estimado a la del
mes anterior, seran presentadas, junto con la factura correspondiente expedida por el
contratista en formato electrénico, en el Ayuntamiento para su tramitacién. A este efecto en
el anexo V de este pliego se facilitan los datos precisos.

En caso de que el contrato hay asido adjudicado a una oferta que haya incluido mejoras, se

certificaran en el momento en que se ejecuten para su comprobacion, aunque su valoracion

Si el contratista solicita el abono por acopios previsto en la clausula siguiente, debera el
Director de obra

realizar la certificacion correspondiente, previas las comprobaciones

sefialadas en la clausula 53.A.

8. INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPARNAR A LAS CERTIFICACIONES

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos (clausula

- Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecucion de las obras y prevision de retrasos
en los plazos parciales o totales. (clausula 33).

Semestralmente, o con la certificacién final, en las obras cuyo plazo de ejecucion sea
inferior, el Director de obra, con el auxilio y la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato en las cuestiones que se refieran a aspectos juridico formales, emitira
un informe en el que se haga constar el cumplimiento por parte del contratista de todos los
compromisos que hubiese adquirido con su oferta en la ejecucion de la obray se deriven del
presente pliego:
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- Vigencia de las pdlizas de seguros exigidas de acuerdo con lo establecido en la clausula 37.
- Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecucion (clausula 41).

- Cumplimiento de las normas sobre subcontratacion establecidas en la clausula 47).

- Cumplimiento de las medidas sociales y medioambientales en la ejecucion de la obra
(clausula 49).

- Ejecucion de las mejoras ofertadas que se vayan incorporando a la obra, incluyendo las
medidas especificas ofertas en la documentacion técnica de valoracion de las ofertas.

- Colocacion-de los carteles informativos a que se refiere la clausula 38 de este pliego en
la primera certificacion de obra.

- En cada certificacion mensual en que se produzcan se emitira un informe sobre las
alteraciones en el numero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto y que no supongan un incremento del gasto superior al 10%
del precio primitivo del contrato o unidades nuevas sin coste adicional hasta el 3% (IVA
excluido). No obstante, estas unidades de obra adicionales podran incluirse todas juntas en
una certificacion final cuando por su naturaleza sea posible su comprobaciéon material en la
obra al finalizarla ejecucion. En caso contrario, no se admitirdn las unidades adicionales de
obra que no se incluyeron en la certificacion correspondiente.

La certificacion final ird acompafada en todo caso de los siguientes informes:

- Informe del Director de obra indicando las incidencias producidas durante el desarrollo de
las obras que afecten al plazo de ejecucién, a las mediciones de las unidades de obra o
cualquier otra incidencia con relevancia contractual.

- Informe del Director de Obra de las mejoras efectivamente realizadas, y conciencia de
valor de las mismas con las ofertadas por el contratista y con las cantidades tenidas en
cuenta en la valoracion de estas en el momento de la adjudicacion. Se incorporara al informe
fotografia de las mejoras materiales

- Copia autenticada de las facturas abonadas por el contratista a subcontratistas y
proveedores por los trabajos y suministros incorporados a la obra.

- Informe del Director de obra con los datos a que se refiere la clausula 56 para inventariar
la obra ejecutada.

- Informe de la empresa contratada para realizar el control de calidad de las obras sobre los
célculos, mediciones y comprobaciones que haya realizado, y el cumplimiento o no por parte
del contratista de las condiciones concretas de calidad de la obra de acuerdo con el
proyecto de la misma y la oferta del adjudicatario. A este informe se afiadiran copias de los
documentos justificativos del pago de los trabajos de control de calidad por parte del
contratista que ejecuta las obras.

obtener

¢.INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El Coordinador de seguridad y salud informara igualmente de forma mensual del
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo previsto en la clausula 31.
53.- PAGO DE LAS OBRAS

A. ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO
Se podra prever en el apartado R del CCP el derecho del contratista a percibir abonos a
cuenta sobre el precio del contrato, por las operaciones preparatorias realizadas como
acopio de materiales, instalaciones o equipos de maquinaria pesada. El importe de esta

certificacion no podra exceder del 75% del valor de los materiales acopiados, ni de los
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porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen en el articulo 156.1.b del
RGLCAP. El adjudicatario deberd solicitar expresamente estos abonos a cuenta,
acompafado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesion, ser recibidos
por la direcciébn de obra como utiles y almacenados en el lugar autorizado para ello.
Ademas, debera constituir una garantia por el importe total de los pagos a cuenta que se
realicen, garantia que podra realizarse en cualquiera de las formas previstas para la
constitucion de la garantia definitiva de este contrato. Las cantidades anticipadas se iran
deduciendo por el Director de obra en las certificaciones de obra posteriores que
corresponda.

FACTURACION PERIODICA

@

N

. El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente
realizadas mediante presentacion de la factura o facturas correspondientes hasta el
importe total del precio de adjudicacion, facturas que han de ser congruentes con las
mediciones parciales certificadas a que se refiere la clausula
52.A. No obstante, si el contratista, con el consentimiento del Director de obras, ejecuta los
trabajos con mas celeridad de la prevista en el plan de trabajos debera adaptar su
facturacién al régimen de financiacién inicialmente previsto en el caso de contratos
plurianuales, tal y como prevé la clausula 4.C de este pliego.

Las facturas, que deberan cumplir con la totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo
a la normativa vigente en cada momento, se presentaran una vez que se haya expedido
la certificacion o el documento equivalente de recepcion o conformidad y valoracién de los
trabajos realizados, o haya transcurrido el plazo maximo legalmente establecido para la
confeccion de dicho documento, plazo que es de 10 dias desde que concluye el periodo a
certificar. Los datos necesarios para la facturacion se recogen en el anexo V de este pliego.

obtener

g

Junto con cada factura deberd entregarse la certificacion de obra correspondiente,
acompafnada de los informes exigidos en las clausulas 52.B y C. Ademés, con la primera
factura del contrato, el contratista debe aportar el documento acreditativo del aviso previo a
la Autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo. Cuando la duracién de la obra
exceda del de vigencia de las pdlizas de seguros, con la factura del mes que corresponda,
debera entregarse copia del recibo de pago de las pdlizas de seguros a que se refiere la
clausula 37 acreditativo del abono de la prima para el afio en curso y copia del pago de la
poliza para el nuevo periodo.

d

El pago de los gastos derivados de la licitacion y adjudicacion se deberan acreditar para la
formalizacion del contrato, tal y como se recoge en la clausula 27.B de este pliego. Antes
del pago de la primera factura se comprobara que el contratista ha cumplido las obligaciones
de comunicacion en materia de seguridad y salud laborales establecidas en la clausula 30
de este pliego. El resto de gastos que correspondiesen a gastos imputables al contratista
de acuerdo con lo establecido en la clausula 50, asi como el importe de las penalizaciones
que se puedan imponer en aplicacion de este pliego, se descontaran en la factura que
temporalmente corresponda. Si no ha sido posible por cualquier motivo, se descontaran de
la certificacion final o de la garantia definitiva.

Eal

Las facturas deberan ser conformadas por el Director de obra, con el visto bueno del
Concejal delegado correspondiente. A la factura se acompafiara la certificacion de obra
correspondiente y los informes del Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud
establecidos en la clausula anterior. Con los requisitos indicados, seran presentadas en el
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Registro electrénico de facturas para su registro, de donde se remitiran de oficio a la
Intervencién municipal para anotacion en el registro del programa de contabilidad.

La Intervencién municipal remitira las facturas y la documentacién que las acompafa a la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria el contrato para su informe y
propuesta correspondiente, de donde se devolveran a la Intervencion Municipal para su
fiscalizacion previa a la aprobacion por el 6rgano municipal competente. Una vez aprobada,
se emitiran los documentos de pago correspondientes para su abono por la Tesoreria
Municipal.

Las facturas que no reunan los requisitos legales, no concuerden con la cantidades
certificadas o carezcan de algun otro requisito de los establecidos en el este pliego para su
aprobacion, seran formalmente devueltas al contratista para su subsanacion.

L

El importe de las mejoras ofertadas que no hayan llegado a ejecutarse sera descontado
de la factura correspondiente a las unidades de obra en la que debieron incorporarse o de
la factura final, sin perjuicio de las penalizaciones que correspondan por este incumplimiento
contractual muy grave.

&

Cuando en la ejecuciéon de la obra se haya exigié la incorporaciéon de productos y o
proveedores de Comercio Justo, el adjudicatario debera aportar junto a la factura,
documentos que acrediten el cumplimiento de dichos criterios en la cadena de produccion.
A estos efectos seran valida la presentacion de las facturas de compra correspondientes
que acrediten esta circunstancia, la presentacion de la ficha técnica del fabricante que
recoja las caracteristicas del producto, u cualquier medio de prueba objetivo.

obtener

c. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO

. El Ayuntamiento tendra la obligaciéon de abonar el precio del contrato, tanto el total como
los pagos parciales establecidos en este pliego, dentro del plazo maximo de 30 DIAS
NATURALES, contados desde la fecha de la aprobacion de las certificaciones de obra, de
acuerdo con el art. 198.4 de la LCSP. No obstante, los plazos de aprobacién y pago de las
certificaciones y de las facturas no comenzara a computar hasta que no se presente la factura
y su documentaciéon complementaria de manera completa y correcta en el Registro
Electronico de Facturas.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las
rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracion final.

N

En el caso de presentarse liquidacion adicional del contrato, la factura correspondiente,
debera ser expedida por el contratista una vez que el Ayuntamiento haya aprobado esa
liquidacion, o haya transcurrido el plazo de un mes desde la fecha del acta de recepcioén, o
desde la finalizacion del plazo de garantia si el Ayuntamiento no ha actuado en ese periodo
de tiempo. El abono del saldo resultante de la misma se realizara en el plazo indicado en
el parrafo anterior. Este plazo comienza a contar desde la fecha de presentacion en el
Registro municipal de la factura correspondiente por parte del contratista y el resto de los
documentos exigidos para el pago en el presente pliego debidamente cumplimentados, o
desde la fecha de recepcion de las obras objeto del contrato si fuese posterior.

id

El Ayuntamiento o entidad publica contratante podra suspender el pago de las facturas que
con base en este contrato tuviera el adjudicatario pendientes de cobro, cuando existan
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indicios de que pudiera resultar de aplicacién alguna penalidad o resarcimiento de dafios y
perjuicios o alguna responsabilidad solidaria o subsidiaria por parte del Ayuntamiento, en
especial, impagos de salarios, retenciones de IRPF y/o cuotas a la Seguridad Social de los
trabajadores que ejecuten el contrato.

D. IMPAGO Y CONSECUENCIAS

1. Cuando el Ayuntamiento no realice el pago en los plazos sefialados por causa que le sea
directamente imputable, serd aplicable el tipo de interés de demora previsto en el articulo
7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de lucha contra la morosidad en
operaciones comerciales.

2. Cuando el impago por parte del Ayuntamiento sea superior a cuatro meses el contratista
podra proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al
Ayuntamiento con un mes de antelacion tal circunstancia. Si la demora en el pago fuese
superior a seis meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a instar la resolucion del
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen
(art. 198 LCSP).

E. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

1.El pago de las unidades de obra que resulten en la Gltima certificacion, si en las anteriores
se han incluido unidades de obra adicionales que no superen el 3% del gasto inicial, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 160 RGLCAP, queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal para hacerles frente o a que se
instrumente la modificacion presupuestaria necesaria para ello. El contratista sélo tendra
derecho a reclamar intereses por estas cantidades si el Ayuntamiento retrasase el pago
mas de seis meses desde la presentacion de la liquidacion de unidades adicionales, en
cuyo caso se podra reclamar el abono de los intereses previstos en esta misma clausula.

obtener

2. Si se realizasen otras unidades de obra o trabajos sin la previa aprobacién y formalizacion
de la modificacién correspondiente, el pago de estos trabajos adicionales podria realizarse
por aplicacion del principio que prohibe el enriquecimiento injusto de una de las partes. Este
abono estara condicionado a que se informe por los técnicos municipales que los trabajos
realizados eran necesarios y suponen un beneficio para el interés puablico municipal. El
pago se limitara a los gastos de ejecucion material con el IVA correspondiente, sin
computar en ningun caso las partidas de beneficio industrial y gastos generales. Ademas,
de ese pago se descontaran las penalizaciones para los supuestos de modificaciones de facto
del contrato establecidas en este pliego.

. En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto queda
condicionado a la tramitacion del correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial
de créditos previsto en las bases de ejecucion del presupuesto y a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto vigente 0, en caso contrario, a la tramitacion de la
correspondiente modificacién de crédito si ello es posible 0 a la aprobacion del presupuesto
para el ejercicio siguiente. El plazo de pago de las cantidades correspondientes a estas
prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a seis meses a contar desde la fecha
de la certificacion correspondiente o de la habilitaciéon del crédito necesario en su caso,
sin que se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo. Todo
ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar el Ayuntamiento a
la empresa y al Director de obra por la ejecucién de estas modificaciones sin autorizacién
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:

formal previa.

54.- TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO

A. El adjudicatario podra ceder, en los términos previstos en el articulo 200 de la LCSP, los
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecucion del
contrato. Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al
Ayuntamiento se deberan cumplir los siguientes requisitos:

Que la factura objeto de cesion haya sido aprobada por el érgano de contratacion,
existiendo el correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones.

&

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesion de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobacion, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por
el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante
con poder suficiente para realizar y aceptar la cesion. Todo ello mediante escrito firmado
por el cedente y el cesionario presentado en el Registro del 6rgano del 6rgano de
contratacion.

Una vez el Ayuntamiento tome razén de la cesion, la orden de pago se expedira a favor del
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podra oponer al cesionario las excepciones de
pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que
procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como
consecuencia de la ejecucion del contrato.

@

obtener

55.-INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego
y enlos restantes documentos contractuales citados en la clausula 2.B del mismo por causa
a él imputable, tendra, a efectos de su penalizacion, la tipificacion de leves, graves o muy
graves Se considerara como causa imputable al contratista los incumplimientos derivados
de las inclemencias meteorolégicas normales en la provincia de Valladolid y época del
afio en la que se ejecutara la obra, circunstancias que habran debido ser tenidos en cuenta
por los licitadores al realizar su oferta.

Se podra determinar en la Memoria Justificativa de la Necesidad de Contratar el
establecimiento de otros incumplimientos especificos para el contrato de que se trate.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificacion:

1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizaciéon de los
sucesivos tramites administrativos y para la ejecucién de las obras cuando este
incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto para cada tramite. No obstante, si
el adjudicatario ofrecié una reduccion del plazo de ejecucion, cualquier incumplimiento de
dicho plazo sera considerado infracciobn muy grave.

2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no
sean tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no
sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento por parte del Director de obra o del
Responsable municipal de la obra.
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B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Se consideraran incumplimientos contractuales graves,
ademas de los calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

1. La falta de ejecucion o ejecucién incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario,
salvo que las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicacion del contrato, en
cuyo caso se calificara la infraccion como muy grave.

2. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los
sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50%
del plazo previsto para cada tramite, cuando no se hubiera ofertado por el contratista
reduccion en el plazo de ejecucion previsto en el proyecto.

3. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida
la falta de acatamiento que, en aplicacion del mismo, diese el Coordinador de seguridad
y salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores.

. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecucion
de la obra, subsanacién de deficiencias detectadas en los controles de -calidad,
modificaciones del contrato o subcontratacion.

5. La desobediencia a las 6rdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad
y salud y reflejadas en el correspondiente Libro de érdenes.

6. La reiterada obstruccion por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra, del

personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato o del

coordinador de seguridad y salud.
7. Los incumplimientos de las obligaciones de conservaciény policia durante el plazo de garantia

. La suspensién temporal no autorizada de la ejecucion de las obras.

9. La no colocacion o la falta de retirada posterior a la finalizacién de las obras, de los carteles
anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en la clausula 38.

10. El incumplimiento de las normas sobre subcontratacion sefialadas en la clausula 47.

11.No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la
empresa 0 a algin miembro de su personal directivo durante la ejecucion del contrato.

12.La comisién de tres 0 mas incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo

afio.

~

obtener
©

¢. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES. Tendran la consideracion de incumplimientos
contractuales muy graves, ademas de los calificados asi en las diferentes clausulas de este
pliego, los siguientes:

1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas
las cuestiones que hayan servido como criterios de valoracion de las ofertas, incluidas las
propuestas de reduccion de plazos, o el compromiso de adscripcion de los medios
personales o materiales exigidos en el apartado | del CCP.

2. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucién en materia social y
medioambiental que se imponen en este pliego y las que se afiadan a su amparo en el CCP
del contrato correspondiente, siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer
requerimiento del Ayuntamiento, en cuyo caso sera causa de resolucion.

3. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los
sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto
inicialmente para cada tramite.

4. La falta de renovacion de cualquiera de las pdlizas de seguros exigidas en la clausula 37
de este pliego, como renovarlas con coberturas inferiores a las ahi establecidas.

5. No adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales que se hubieran
en su caso exigido aportar para la ejecucién del contrato.

6. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores.
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7. Elincumplimiento de las normas establecidas en la clausula 44 para ejecutar modificaciones
en el contrato.

8. La subcontratacion o cesién del contrato sin realizar los tramites previstos en las clausulas
46y 47 de este pliego.

9. La comisién de tres o mas incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el
mismo afo.

10.La no subsanacién al primer requerimiento del Ayuntamiento de los incumplimientos de las
condiciones especiales de ejecucién en materia social y medioambiental que en su caso se
impongan en los apartados N.1. y N.2. del CCP al amparo de la facultad prevista en la
clausula 35 de este pliego, o la reincidencia en estas infracciones.

56.- REGIMEN DE PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS
CONTRACTUALES

A. CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales seran penalizados con multas coercitivas de las cuantias
siguientes:

- Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicacion.
- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.

- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

- La demora en la ejecucion sera penalizada, ademés, con una multa coercitiva del 0,60€
por cada mil euros del precio del contrato, por cada dia de retraso.

obtener

En todos los casos esos porcentajes se aplicardn sobre el precio de adjudicacion (IVA
excluido) y se calculard la penalizacion por cada infraccién, o dia de incumplimiento de
plazos, en funcién de su gravedad, reincidencia y prontitud en su correccion, y sin perjuicio
de instar la resolucién del contrato de acuerdo con lo previsto en la clausula 64 de este

pliego.

La infraccion de las condiciones establecidas en la clausula 47 para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una
penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

Podran establecerse otras penalidades diferentes en la Memoria Justificativa de la Necesidad
de Contratar relativas al contrato especifico de que se trate.

.INDEMNIZACIONES

La imposicion de penalizaciones sera independiente, por un lado, de la obligacion del
contratista de la indemnizacion, tanto al Ayuntamiento como a terceros, de los dafios y
perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, del no abono
por parte del Ayuntamiento de los trabajos finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones establecidas en el
apartado anterior, se podra exigir al contratista la indemnizacién al Ayuntamiento por los
dafios y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnizacién se considera pactada
previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

Plaza Espaia, 1 - 47195 - Arroyo de la Encomienda T.983 40 78 88 - 983 40 82 22 | F. 983 40 75 47 | www.aytoarroyo.es C.L.F. P-4701100-B

Nota de Secretario General: Pliego tipo aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 2022/771, de 10 de marzo de 2022.

o
]
o
=
5
3
8
°
i)
£
)
5
3
=
o
a
<
=
4
[
e
7]
3
L
£
5}
£
5
3
3
]
[m]
I3}
]
3
E
iy
©
2
T
£
2
c
c
S
5}
&
2
a
ks
Kol
c
s
8
<
]
o
b}
2
3
&
o
o
o
[
o
@
o
i
=
X
]
o
=]
o
L
3
>
3
S
<
w
w
0
@
S
@
<
3
o
I
i
E]
<
S
i
<
<
a
]
<
x
(¢}
S
o
(o]
N
I
o
=
%
&
o
I
N
o
@
<
S
S
<
3
T
S
o
2
=S
e
ks
<
]
L
=3
5}
£
5
3
3
]
o
]
©
@
o
=
E
<
=
5]
8
©
c
5
s
3
o
7
i

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.aytoarroyo.es/portal/verificarDocumentos.do?opcion:
@



DOCUMENTO

IDENTIFICADORES

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: 220309_210720

PACAP TIPO OBRAS -diligenciado-

OTROS DATOS

FIRMAS ESTADO
El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO

Cédigo para validacion: Z4D29-NOH2C-PI12CX 1.- Secretario General del AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA. Firmado 10/03/2022 10:03 10/03/2022 10:03

Pagina 94 de 124

obtener

AYUNTAMIENTO de
L4 arroyo de la €ncomienda

:

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 15 %, la indemnizacion
alcanzara el 5 % del precio de adjudicacién del contrato.

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 25%, la indemnizacion sera
del 10% del precio de adjudicacion del Contrato.

Ademas, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos
concretos ofertados en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de
valoracion de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en cuenta en su oferta
esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, debera indemnizar al Ayuntamiento por la
diferencia entre dicha oferta y la siguiente en el orden de clasificacion de las recibidas. Si
ademas este incumplimiento diese lugar algun tipo de impugnacion del contrato, la
indemnizacion se elevara hasta cubrir cualquier cantidad a la que el Ayuntamiento pudiese
tener que hacer frente por tal motivo.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

Para la imposicion de penalidades se instruira un expediente sumario en el que se concedera
al contratista un plazo de audiencia de cinco dias naturales para que formule las
alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion
sera resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por
el Alcalde o Concejal delegado correspondiente, resolucién que pondra fin a la via
administrativa. No obstante, cuando la penalizacién que se proponga sea la resolucion del
contrato, su imposicion correspondera siempre al érgano de contratacion, y se estara a lo
dispuesto en el RGLCAP.

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales
por el adjudicatario se realizard en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucion
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente penalizador puede
perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podra iniciarse el
expediente en cualquier momento anterior a la terminacion del plazo de garantia fijado en
la clausula 57.A de este pliego.

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas mediante
deduccién de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar al contratista.
Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas con ejecucion
de la garantia definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacion, se podra
reclamar por la via administrativa de apremio.

¢. PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES
Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario
prescribiran en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el

Ayuntamiento tenga conocimiento de la infraccion cometida:

Leves: alos 12 meses
Graves: a los 24 meses
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- Muy graves: a los 36 meses

VII EXTINCION DEL CONTRATO

57.- TERMINACION DEL CONTRATO

Los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego por el Ayuntamiento de Arroyo
de la Encomienda se extinguen por cumplimiento del mismo con la completa ejecucion de
las obras proyectadas, o por resolucion anticipada del mismo por alguna de las causas
previstas en la clausula 64.A de este pliego.

La extincién por cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas
y su liquidaciéon final. La extincidon por resolucion anticipada requiere la tramitacion del
expediente contradictorio que se establece en la clausula 64.B de este pliego y tendré las
consecuencias previstas en la clausula 65 en funcion de la responsabilidad de cada parte en
dicha resolucion.

58.- RECEPCION DE LAS OBRAS. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO DE SENALES
DE TRAFICO

obtener

A. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningan
estorbo ni necesidad de realizar trabajos de limpieza suplementaria. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada para su tratamiento adecuado de todos los materiales
sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado
en la ejecucion de la obra.

Las instalaciones fijas 0 maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberan retirarse
en el plazo de 15 dias naturales desde la recepcién, dejando los terrenos completamente
limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento podra hacer
dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin
que pueda a éste exigir dafios que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun
cuando ello suponga el deterioro o incluso destruccién de lo alli dejado por el contratista. El
cartel de las obras debera retirarse por el contratista en el plazo de un mes a contar desde
la recepcion como se recoge en la clausula 38.

. RECEPCION
El contratista, con una antelacién general de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra, para su elevacion al Ayuntamiento, la fecha prevista
para la terminacién o ejecucion del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.
Se fijaré la fecha de la recepcién, dentro del MES siguiente a la fecha de finalizacion fijada
por el contratista en la citada comunicacién, convocando a quienes han de asistir a la
recepcion de la obra:

- El Director de obra.
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- El Interventor u otro funcionario por él designado a efectos de la comprobacién material de
la inversién, asistido en su caso por un técnico, bien funcionario municipal, bien de la
empresa responsable del control de calidad de la ejecucion de la obra o personal de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

- El contratista, asistido de su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene
obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el Ayuntamiento le remitira un ejemplar del acta de recepcién para
que, en el plazo de 10 dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que se adoptara el acuerdo que corresponda por el 6rgano de contratacion.

En la recepcién material se realizaran, si no se han hecho antes y se considera oportuno
por alguno de los asistentes, las siguientes comprobaciones materiales:

- Control de calidades. Se verificara que la calidad de los materiales y categoria de las piezas
ceramicas se corresponde con la prevista en el contrato. la empresa responsable del control
de calidad presentara un informe especifico al respecto, acompafiado, en su caso, de
documentos de prueba. Si se hubiera exigido la adicion a los asfaltos y/o hormigones de
dioxido de titanio, se realizara una analitica especifica de la existencia de este componente
en las cantidades exigidas.

- Funcionamiento de todas las instalaciones que han de dar servicio a la obra: luz, agua,
telecomunicaciones, climatizacion, riego, etc.

- Control de fecha de fabricacion de los materiales. Se verificara expresamente que las
sefales de trafico instaladas no tienen una antigiedad superior a seis meses, anotandose
en el acta la fecha que indiquen de renovacion. Se verificara igualmente esta fecha en todos
los bienes, equipos y materiales integrados en la obra que estén sometidos a fecha de
caducidad y/o tengan un plazo especifico de garantia.

- Comprobacion del nimero y calidad de los elementos de mobiliario previsto en su caso en el
proyecto, y de que los elementos vegetales son los previstos en el proyecto, se encuentran
vivos y disponen del sistema de riego previsto en el mismo.

- Constatacion material de la entrega en los depdsitos municipales que se hayan indicado,
de los materiales para reposicion que, en su caso, hubiera comprometido el adjudicatario en
su oferta si fue este uno de los criterios de valoracion de las mismas.

- Catas en las obras de urbanizacién, en puntos diferentes y dispersos para verificar si la
profundidad de los firmes, la calidad de las zahorras, hormigones, asfaltos u otros
materiales, es acorde con la prevista en el proyecto y, en su caso, mejorada por el
adjudicatario en su oferta

obtener

Si las obras se encuentran en buen estado y en estado de ser recibidas con arreglo a las
prescripciones previstas, se daran por recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que
suscribirédn todos los asistentes, entregando a cada uno un ejemplar, y comenzando el
plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar en el acta y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se concederd otro nuevo plazo
improrrogable de la mitad de duracién que el anterior antes de declarar resuelto el contrato.
Se dara cuenta de esta acta al 6rgano de contratacion.

Se requerira al contratista la acreditacion de que la péliza de responsabilidad civil exigida en
clausula 37.A de este pliego mantiene su vigencia durante el plazo de garantia de las obras,
y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha para todo el
plazo de garantia.

Plaza Espaia, 1 - 47195 - Arroyo de la Encomienda T.983 40 78 88 - 983 40 82 22 | F. 983 40 75 47 | www.aytoarroyo.es C.L.F. P-4701100-B

Nota de Secretario General: Pliego tipo aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 2022/771, de 10 de marzo de 2022.

o
]
o
=
5
3
8
°
i)
£
)
5
3
=
o
a
<
=
4
[
e
7]
3
L
£
5}
£
5
3
3
]
[m]
I3}
]
3
E
iy
©
2
T
£
2
c
c
S
5}
&
2
a
ks
Kol
c
s
8
<
]
o
b}
2
3
&
o
o
o
[
o
@
o
i
=
X
]
o
=]
o
L
3
>
3
S
<
w
w
0
@
S
@
<
3
o
I
i
E]
<
S
i
<
<
a
]
<
x
(¢}
S
o
(o]
N
I
o
=
%
&
o
I
N
o
@
<
S
S
<
3
T
S
o
2
=S
e
ks
<
]
L
=3
5}
£
5
3
3
]
o
]
©
@
o
=
E
<
=
5]
8
©
c
5
s
3
o
7
i

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.aytoarroyo.es/portal/verificarDocumentos.do?opcion:



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: 220309_210720
PACAP TIPO OBRAS -diligenciado-

FIRMAS ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cédigo para validacion: Z4D29-NOH2C-PI12CX 1.- Secretario General del AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA. Firmado 10/03/2022 10:03 10/03/2022 10:03
Péagina 97 de 124

OTROS DATOS

AYUNTAMIENTO de
L' arroyo de la €ncomienda

No se exigira plazo de garantia en las obras cuya perduracién no tenga finalidad practica
como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su
naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservacion, como los de
dragado.

¢. RECEPCION PARCIAL Y RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISION
CONTRACTUAL

Sélo podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se prevé en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obray en el apartado S del CCP.

La recepcion de unidades de obra ejecutadas sin la previa modificaciéon contractual queda
condicionada a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato en cuanto a su
oportunidad y beneficio que supongan para el interés publico municipal. En cuanto al pago
de estas unidades de obra se estara a lo previsto al respecto en la clausula 53.E de este
pliego. En todo caso, tanto las unidades incorporados por exceso de mediciones como las
unidades nuevas, ademas de no poder exceder de los porcentajes del 10 y 3%
respectivamente de acuerdo con lo que establece el articulo 242 de la LCSP, deberan
haberse incluido en la certificacion mensual en la que se hayan incorporado a la obra, de
acuerdo con los que establece el articulo 160.2 del RGLCAP, sin cuyo requisito no seran
abonadas por el Ayuntamiento, salvo que materialmente sea posible su comprobacion
material de marea sencilla..

obtener

0. OCUPACION DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCION

El Ayuntamiento podré acordar, por razones excepcionales de interés publico, la ocupacién
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcién, todo ello en los términos previstos en el articulo 168 del
RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacion de las obras o de puesta en servicio para el uso
publico, se levantara acta de comprobacién de las obras, que sera suscrita por el Director
de la obra y el contratista. Se comunicara igualmente a la Intervencién Municipal, para su
asistencia potestativa.

Desde el momento de la ocupacion de las obras o de la puesta en servicio de las mismas
para el uso publico se produciran los efectos y consecuencias propios de la recepcion, si
de conformidad con el acta de comprobacion las obras estuviesen finalizadas y fuesen
conformes con las prescripciones del contrato. Si por el contrario se observaran defectos,
deberan detallarse en el acta de comprobacion junto con las instrucciones precisas y plazo
para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los defectos, decidira sobre la ocupacion y
puesta en servicio.

.LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO DE SENALES

m

Cuando el contrato de obras consista en la construccion o reforma de un edificio, en el
momento de formalizacién del acta de recepcion de la obra, el adjudicatario entregara al
Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenacion de la Edificacion y
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en el Codigo Técnico de la Edificacién. Una vez verificado por el Director de Obra que dicho
Libro se ajusta a lo legalmente establecido en la normativa citada o cualquier otra aplicable,
seréa presentado por este al Ayuntamiento junto con la certificacién final de obra.

Cuando se trate de una obra que incorpore la instalacion de sefiales de trafico, se verificara
la existencia de una indicacion expresa en la misma de su fecha de fabricacién y cuando
se recomienda su sustitucion. Este dato se remitira al Servicio encargado de la Movilidad del
Ayuntamiento a efectos de inventario de la sefializacion vertical.

F. COMPROBACIONES ESPECIFICAS EN AL RECEPCION POR LA UNIDAD
ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO ORDINARIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria de cada contrato a que se refiere
la clausula 29.C, verificard que la Direccion de obra y en la recepcion se han llevado a cabo
las actuaciones previstas en este pliego y en cada contrato para asegurar el estricto
cumplimiento del adjudicatario del proyecto de obra 'y demas obligaciones asumidas con el
contrato.

Esta verificacion incluira las siguientes tareas:

Comprobacion del pago de los salarios a los trabajadores que han intervenido en la ejecucién
de la obra de acuerdo con el convenio colectivo sectorial aplicable, o el de empresa si
ofrece a sus trabajadores condiciones mejores, con el respeto de las categorias
profesionales correspondientes y del resto de derecho sociales y laborales previstos en
dicho convenio. Igualmente se comprobard el pago de las cotizaciones a la Seguridad
Social y la retencion del IRPF de cada trabajador.

Comprobacién del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en este pliego en
relacion con la subcontratacion y, en su caso, ofertadas por el adjudicatario, incluido el pago
por el contratista principal a los subcontratistas y proveedores.

Comprobacién del cumplimiento de la oferta técnica del adjudicatario y de las demas
condiciones especiales de ejecucion.

Verificacién documental de la realizacion de las comprobaciones materiales en la recepcién
de las obras indicadas en el apartado B de esta clausula.

Constatacion de que las unidades e obra correspondientes a exceso de mediciones o
unidades nuevas ejecutadas al amparo de posibilidad que permite el articulo 242.4 de la
LCSP, se han certificado en la mensualidad en la que se han ejecutado o se ha
comprobado materialmente su realizad en el acta de recepcién, si ello era aun
materialmente posible.

Entrega del Libro del Edificio y de las garantias de todos los equipos e instalaciones
integradas en la obra, sies que existente, aunque no se trate de una obra de edificacion.

obtener

En cualquier momento, personal de esta unidad podra realizar las comprobaciones
materiales que estime oportuna para poder constatar la informacion que ha de verificar.

Se dejara constancia de estas comprobaciones en un informe especifico que se acompariara
a la factura de la certificacion final.

59.- ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA.

Salvo que expresamente se excepcione en el proyecto, seran de cuenta y cargo del
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contratista la realizacion de las gestiones y tramites, pagos de tasas y derechos, asi como
la redaccion de los proyectos, que haya que presentar en los Organismos competentes o
empresas titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las
instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y
en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las obras que
incluyan este tipo de instalaciones. La documentacion correspondiente a estas gestiones
se entregara en original al Ayuntamiento antes de formalizar el acta de recepcion. En caso
de no ser posible materializar el alta, que se acompafa la documentacién necesaria para
que el titular de las instalaciones pueda realizarla.

Una vez dadas de alta las instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la
obra previstas en el proyecto (agua, gas, elevadores, electricidad, geotermia, paneles
solares, telecomunicaciones...), el contratista debera ponerlas en marcha en presencia del
Director de obra y del personal municipal que, en su caso, deba hacerse cargo del
funcionamiento, mantenimiento y conservacion de la obra y sus instalaciones, realizando
laformacion minima precisa para su correcto funcionamiento y haciendo de toda
correspondiente y los manuales de instrucciones se entregaran en castellano.

60.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA

A.MEDICION DE LAS OBRAS.

obtener

Recibidas las obras, se procedera a su medicidn general, con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta
de recepcion, el Director de la obra fijara fecha para el inicio de dicha medicién notificando el
contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligacion de asistir al acto de la toma de
datos y realizacion de la medicion general.

Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la comprobacion
del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la
ejecucion de la obra, el libro de incidencias, el de érdenes y cuantos otros estimen
necesarios el Director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta con cuatro ejemplares, que firmaran el Director de la obra
y el contratista, entregandose un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
otro por el Director de la obra al Ayuntamiento. Si el contratista no ha asistido a la medicién,
un ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco dias
habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las
reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medicion general, las
dirigira por escrito en ese plazo de cinco dias al Ayuntamiento por conducto del Director
de la obra, el cual las elevara con su informe en el plazo de diez dias habiles al 6rgano de
contratacion.

8. CERTIFICACION FINAL DE OBRA.

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la medicion general,
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el Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final. Junto con
la certificacion final, el Director de obra entregara al Ayuntamiento el Libro de Ordenes,
Incidencias y Comunicaciones y el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud que estuvieron
en la oficina de obra durante toda la ejecucion de la misma segun exige la clausula 39.C de
este pliego. El contratista debera aportar en ese momento justificante del pago de la péliza de
seguro decenal cuando, de acuerdo con lo establecido en la clausula 37 de este pliego y
en la normativa correspondiente, tal seguro sea exigible para el tipo de obra de que se trate.

En el plazo de los dos meses siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

61.- INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccion facultativa emitira, junto con el acta
de recepcion, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que la
defina con detalle y su estado en el momento de recepcion.

La Direccion facultativa entregara a la Unidad encargada de la tramitacion del expediente
cuando existan, los documentos de cesidn de instalaciones (lineas aéreas de MT, lineas
subterraneas de MT, centros de transformacion, centros de seccionamiento, red aérea BT,
red subterranea BT, celda de linea de subestacion transformadora, etc.) a la empresa
suministradora de electricidad, asi como aquellos otros documentos que se generen en la
obra de que se trate, como por ejemplo la constitucidon de servidumbres voluntarias de los
suelos donde se ubiquen los centros de seccionamiento/transformacion a favor de las
empresas de suministro de energia eléctrica.

obtener

El 6rgano de contratacion remitira a la Secretaria General estos documentos para inventariar
el inmueble afectado por la obra de que se trate, suscripcion de las pdlizas de seguros
correspondientes y las alteraciones que corresponda efectuar en el Catastro.

62.- PLAZOS DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y CANCELACION DE LA GARANTIA
DEFINITIVA

A.PLAZO DE GARANTIA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL MISMO POR EL
CONTRATISTA

Con caracter general se establece un plazo de garantia de UN ANO a contar desde el dia
siguiente al de la firma del acta de recepcion de la obra o de la ocupacion efectiva de la
misma en los términos expresados en la clausula 58.D o desde la resolucion anticipada del
contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes de dicha resolucién. En este altimo
caso el Ayuntamiento podra reducir el plazo de garantia, tras los informes técnicos
correspondientes, si decide continuar la ejecucién del contrato con otro contratista o con sus
propios medios.

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia superior por haber sido éste
uno de los criterios de valoracion de las ofertas, se estara a este plazo.

También el Ayuntamiento podra exigir un plazo de garantia superior a un afio cuando las
caracteristicas especiales de alguna obra asi lo aconsejen. En el apartado U del CCP del
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contrato en cuestion se hara constar el plazo de garantia especial que se imponga.

Este plazo se interrumpira en caso de incumplimiento por parte del contratista de
presentacion de la péliza de seguro todo riesgo y decenal exigidos en la clausula 37 de este
pliego, suspendiéndose el computo del plazo de garantia hasta que el contratista acredite
el cumplimiento de esta obligacion, sin que el periodo de suspensién sea computable a
efectos de indemnizacion por retraso en el pago de las certificaciones o de la liquidacion.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la conservacién y policia de
las obras de acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra y el pliego de
prescripciones técnicas. En dicho concepto se incluye el mantenimiento de un servicio de
guarderia y de limpieza de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Seran de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guarderia de la obra
durante el plazo de garantia.

- Deberan realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un funcionamiento
defectuoso o hayan resultado dafiados por un uso normal, o actos vandalicos, cuando se haya
descuidado por parte del contratista su deber de vigilancia y policia de la obra.

- Si hubiese obras de jardineria, seran conservadas, en todo caso, realizando el contratista a su
costay riesgo, todos los cuidados y riegos necesarios para su conservacion y debido desarrollo,
incluso reposiciones.

- Las demas actuaciones comprometidas en su caso por el contratista para realizar durante
el plazo de garantia.

obtener

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por la propia Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En las obras cuya perduraciéon no tenga finalidad practica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que
excedan el concepto de mera conservacién, como los de dragados, no se exigira plazo de
garantia.

8. PLAZO DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

1. No quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan
transcurrido 15 afios desde la recepcion de las obras, y siempre que no se haya puesto
de manifiesto ningln dafio o perjuicio de éstas por vicios ocultos en la construccion debido
a incumplimientos contractuales por parte del contratista (articulo 244 LCSP).

. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los dafios
y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcion. Durante dicho plazo respondera también el contratista de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacién de
estas.
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3. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que
puedan subsistir para exigir responsabilidades porincumplimiento contractual.

¢. EXTINCION DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contratista sus
obligaciones en la ejecucion del contrato y durante el plazo de garantia, se procedera de
oficio a la cancelacién o devolucion de la garantia definitiva al contratista, previo informe del
responsable acreditativo de tal cumplimiento. El trdmite de devolucion de la garantia debera
quedar sustanciado en el plazo de dos meses, de acuerdo a lo previsto en el articulo 111 de
la LCSP. Pasado dicho plazo, el contratista tendra derecho a percibir los intereses legales de
la garantia desde la finalizacion de dicho plazo. Se dictara de oficio el acuerdo de
devolucion de aquella o de cancelacién del aval o seguro de caucién, conforme a lo
establecido en el articulo 111 de la LCSP y 65 RLCAP.

No obstante, el plazo de cancelacién de la garantia definitiva sera de SEIS MESES en el
caso de que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando el adjudicatario
retina los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido en el
Reglamento CE n° 800/2008, de la Comision de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comuin en aplicaciéon de los
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unidon Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos (art.
111.5 LCSP).

obtener

Se procedera de oficio a la cancelacion o devolucién de la garantia definitiva al contratista,
previo informe de la Direccion de obra sobre el estado de éstas. En este informe se hara
constar, en su caso, las reclamaciones que sobre la obra se hayan recibido de los usuarios,
el estado general de las mismas y del funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los
dafios o deficiencias detectados y la cusa de los mismos, y se concluira con las medidas
correctoras que hayan de realizarse. Se indicara expresamente si el contratista ha procedido
a la retirada del cartel de las obras. Al informe se acompafiard un reportaje fotografico
ilustrativo de los extremos indicados.

Transcurridos los plazos de garantia sin que el Ayuntamiento formule objecién alguna a la
obra, quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

63.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacién del contrato en los términos
previstos en los articulos 243 de la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el informe del Director
de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formular& por el Director, en el plazo de un mes, la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracion las
condiciones econdmicas establecidas en el contrato. El Director de obra informara también
sobre laretirada del cartel de obras que exige la clausula 38.

La propuesta de liquidacion se notificara al contratista para que, en el plazo de 10 dias, preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
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Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento deberé aprobar la liquidacién
y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo resultante de la misma. El pago del
saldo resultante de la liquidacion se realizard, en su caso, de acuerdo con lo establecido
en la clausula 53 de este pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobara que se han
satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista,
en concreto los derivados de los anuncios de licitacion y adjudicacion.

El saldo de liquidacion no podra incluir adicionales no autorizados de forma previa por el
Ayuntamiento.

64.- RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO

A CAUSAS DE RESOLUCION

Son causas de resolucion del contrato, de acuerdo con lo con lo previsto en los articulos
211, 243.2 y 245 de la LCSP, las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este pliego en

el caso de fusion de empresas en la clausula 46.B. o
2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicién para contratar.

3. Declaraciéon del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaracion de insolvencia
en cualquier procedimiento.

4. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La resolucién por mutuo acuerdo
solo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que sea imputable al
contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

5. La demora en la comprobacién del replanteo por plazo superior a un mes desde la fecha de
formalizaciéon por causa imputable al contratista, o superior a dos meses si es por causa del
Ayuntamiento.

6. No comenzar la ejecucion de las obras en el plazo de un mes desde su formalizacion si el
contrato se tramité por el procedimiento de urgencia previsto en la clausula 11.B, salvo
que el retraso se deba a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y

asi se hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.
7. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del
Ayuntamiento.

8. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso
injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el programa de trabajo contrato por un
plazo superior a un tercio del plazo previsto en éste.

9. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego, incluido
el incumplimiento las obligaciones contractuales esenciales sefialadas en la clausula 40.
En el caso de infracciones muy graves, el 6rgano de contratacion podra instar la resolucion
del contrato directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que la penalizacion no sera
suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva, o si la
infraccion lo es de una condicién especial de ejecucién de caracter social o medioambiental
o de las reglas establecidas en este pliego para la subcontratacion. Si opta por imponer la
penalizacion prevista, iniciara el procedimiento de resolucion si en el plazo méximo de diez
dias a contar desde la notificacion de la misma no realiza las actuaciones necesarias para
tal subsanacion.
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No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcion en el plazo o plazos

concedidos al efecto.

1. El impago, durante la ejecucioén del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la ejecucién de la obra, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecucién del contrato.

2. La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente posible
encajar en una maodificacion contractual de acuerdo con lo establecido en la clausula 44.

3. En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir el Ayuntamiento la subvencion
prevista para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la
prevista. No obstante, en este supuesto, ambas partes pueden pactar la suspension de la
ejecucion del contrato o la modificacion del plan de trabajo para adaptarlo a la financiacion
efectivamente disponible.

14. La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a ocho meses.

15. La suspension de las obras por un plazo superior a seis meses acordada por el 6rgano de
contratacion.

16. El desistimiento de la ejecucién del contrato acordado por el Ayuntamiento.

17. El incumplimiento por el adjudicatario de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos
0 antecedentes que, no siendo publicos o notorios estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, salvo que el érgano de
contratacion, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime
aconsejable (112 RLCAP).

8. El incumplimiento de las obligaciones que le incumbieren en materia de proteccién de datos

personales a los que hubiera tenido acceso con ocasion del contrato.

[

obtener

La resolucién del contrato podra instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la
circunstancia que diere lugar a la misma, aunque en los supuestos de modificaciones que
excedan el 20% del precio inicial del contrato, la Administracion también pueda instar la
resolucion. La resolucién se acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento establecido en al apartado siguiente.

8. APLICACION DE LAS CAUSAS DE RESOLUCION Y PROCEDIMIENTO PARA
ACORDARLA

1. La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento dara siempre lugar a la resolucién
del contrato.

2. Dara también lugar siempre a la resolucién del contrato las modificaciones del contrato en los
casos en que no se den las circunstancias legalmente establecidas y recogidas en la
clausula 44 de este pliego. Las modificaciones no previstas en el contrato cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteraciéon en cuantia que exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran potestativas para la Administraciony para
el contratista.

3. El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordara, con
caracter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa
contratista. No obstante, cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean
trabajadores en los que procediera la subrogacion y el importe de los salarios adeudados
por la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicacién del contrato, la resolucion
podra ser acordada directamente por el érgano de contratacién de oficio.
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En los restantes casos, la resolucion podra instarse por aquella parte a la que no le sea
imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.

La resolucién del contrato serd acordada, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 109
del RGLCAP, por el procedimiento siguiente:

@

Informe del Director de obra indicando la causa de resolucion y la parte que considera
responsable de la misma. Con el conforme del Conejal Delegado al Area que promueve la
obra, se considerara iniciado de oficio el expediente de resolucion.

Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DIAS NATURALES para que formule las

alegaciones que considere oportunas. El mismo plazo de audiencia se concedera al avalista

si se prevé la incautacion de la garantia definitiva del contrato.

. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra y de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucion del contrato sobre la concurrencia de causa de resolucion y qué
parte se considera responsable de la misma.

. Informe de la Secretaria General.

Acuerdo de resolucién por parte del 6rgano de contratacion.

Sometimiento de la cuestion al Consejo Consultivo de Castillay Leén si se formuld oposicion

por parte del contratista.

. Resolucién final y ejecutiva por parte del 6rgano de contratacion, sin perjuicio de la

interposicién de los recursos que estime oportuno el contratista.

° o o

- o o

«

obtener

65.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO

. Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista
individual, la Administracién podra acordar la continuacién del contrato con sus herederos o
sucesores.

e

Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

id

En los demas casos, la resolucion implicara la indemnizacion de dafios y perjuicios por parte
del responsable de la causa de resolucién. En todos los supuestos de resolucion del
contrato por causa imputable al contratista se incautara la totalidad de la garantia definitiva
que tuviese depositada, con independencia de la cuantia de la indemnizacion que se le
reclame. En caso de impago de la diferencia entre el importe de la garantia y la cantidad
reclamada en concepto de dafios y perjuicios, se reclamara la cantidad correspondiente por
via de apremio.

. En los supuestos de resolucién del contrato por causa imputable a la entidad contratante,
el régimen indemnizatorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 246 de la LCSP, sera
el siguiente:

- La resolucion del contrato por falta de habilitacion del crédito necesario en el ejercicio
siguiente al de adjudicacion en el caso de los contratos tramitados anticipadamente al
amparo de la facultad prevista en la clausula 4.D de este pliego, dara lugar a la
indemnizacion por parte del Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que acredite le ha
causado la resolucién del contrato, indemnizacion que como maximo sera la prevista en la
clausula 22 para el supuesto de renuncia a la celebracion del contrato.
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- En el caso de resolucién por demora en la comprobacion del replanteo, el contratista sélo
tendréa derecho a unaindemnizacion equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicacion.

- En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por tiempo superior a seis meses,
el contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizaciéon del 3
por ciento del precio de adjudicacion.

- En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho
meses, el contratista tendra derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de
realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las
que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
y las que hasta la fecha de notificacién de la suspension se hubieran ejecutado.

B. La resolucion de un contrato parcialmente ejecutado dara lugar, con independencia de la
indemnizacion aludida en el punto anterior, a la comprobacidn, medicion y liquidacién de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista por el procedimiento previsto en la clausula 60 de este pliego y en el articulo
172 RGLCAP, o la norma que se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitucion de éste. Sera
necesaria la citacion del contratista para su asistencia al acto de comprobacion y medicion.

c. Decretado el inicio del expediente de resolucion anticipada del contrato, el adjudicatario
debera realizar los trabajos indispensables, a juicio del Director facultativo, para garantizar
que la obra no se pueda perjudicar, en un plazo méaximo de CINCO DIAS HABILES desde
la fecha de notificacion del acuerdo municipal de propuesta de resolucion, previo al informe
del Consejo Consultivo. No obstante, cuando sea imprescindible continuar con la ejecucion
de las obras por razones objetivas de interés publico, de seguridad o exista riesgo de dafio
grave de lo ejecutado o para las personas, el 6érgano de contrataciéon acordara la entrada
del Ayuntamiento en posesion de la obra y la adopcion de las medidas que estime
necesarias para salvaguardar el interés publico o evitar los riesgos detectados. Estas
medidas para estabilizar lo ejecutado o incluso terminar las obras, podrdn consistir en
acordar la continuacion de las obras por el contratista siguiente en el orden de adjudicacion
del contrato, realizar los trabajos pendientes por los propios servicios municipales o iniciar
un nuevo procedimiento de contratacién. Tales medidas se adoptaran previa medicion y
liquidacion de los trabajos realizados por el contratista, inventario de la maquinaria y/o
material de éste que no se hubiera ya abonado por el Ayuntamiento, dejando pruebas
documentales y gréficas de los mismos, invitando al contratista la levantamiento del
correspondiente acta de estado de las obras, materiales y equipos, salvo que resulte
imprescindible adoptar medidas urgentes para la seguridad de las personas, en cuyo caso
se realizardn este trdmite con posterioridad a la adopcion de las medidas urgentes
necesarias.

obtener

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse, suspensiva, a la
resolucién anticipada de contrato y a la indemnizacion en su favor que pudieran proceder,
oposicion que no tendra efectos suspensivos sobre las actuaciones que el Ayuntamiento
considere necesario acometer en las circunstancias descritas.
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ANEXO |

ORGANISMOS EN LOS QUE OBTENER INFORMACION RELATIVA
OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y
FISCALIDAD (Art. 129 de la LCSP).

Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en MATERIA DE
PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES, en:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Direccion General de Empleo
www.empleo.gob.es

C/ Pio Baroja n°® 6 28009-Madrid

Telf: 913 631 801/2

Consejeria de Empleo. Junta de Castillay Le6n
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.
983 414 100 - 983 412 942

obtener

Direccion General de Economia Social y Autébnomos
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 351 - 983 412 950

Servicio de Integracion Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de
Empleo

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

983 324 372 - 983 324 376

Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autbnomos
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
Seccion de Cooperativas: 983 324 365

Seccion de Sociedades Laborales: 983 324 361

Seccion de Trabajadores Auténomos: 983 324 36

Servicio Publico de Empleo de Castillay Le6n (ECyL)

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 410 190 - 983 410 720

http://www.empleo.jcyl.es/

Direccion General de Trabajo y Prevencion de Riesgos Laborales
Servicio de Relaciones Laborales

C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.

983 414 477 - 983 414 623 - 983 414 577

Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014

Valladolid.
983 4 484 - 983 414 570
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Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castillay Leén
Avda. Portugal, s/n. - C.P.: 24009, Oteruelo dela Valdoncina, Leén.
987 344 032- 987 344 033

-Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

PODRAN OBTENER ASIMISMO INFORMACION GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES
GENERALES RELATIVAS A FISCALIDAD en:

Administracion Tributaria del Estado
www.aeat.es Informacion Tributaria

Telf: 901 335 533 /915 548 770

Servicio automatico: 901 121 224 / 915 357 32

-Delegacion Especial de Castillay Ledn
Cadigo: 47600

Avenida: Salamanca, 20

47015, Valladolid

Teléfono : 983 32 92 00 - Fax : 983 32 92 85

- Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

Oficina de Atencion al Contribuyente: Plaza Espafia 1;
47195 Arroyo de la Encomienda

VALLADOLID

obtener

PODRAN OBTENER ASIMISMO INFORMACION GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES
GENERALES RELATIVAS A PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN:

-Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.

OFICINAS DE ATENCION AL CIUDADANO: Oficina de Informacion ambiental:
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 28003 Madrid

Teléfonos: 91 597 65 77 / 78 Fax: 91 597 59 81

Registro General Plaza San Juan de la Cruz, s/n Teléfono: 91 597 62 41 Paseo Infanta
Isabel, 1 Teléfono: 91 347 53 60 / 59

-Consejeria de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castillay Ledn

C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 72 planta. - C.P.: 47014 Valladolid. 983 419 000
983 419 854- 983 418 994

Direccion General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental

C/Rigoberto Cortejoso, 14 — 12 planta.

C.P. 47014 Valladolid. 983 419969 - 983 419997 — 983 418 977

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en materia
de IGUALDAD DE GENERO en:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades. c/ Condesa de Venadito n° 34

28027 — Madrid

Telf: 914 528 500

-Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castillay Ledn.
Direccion General de Familia y Politicas Sociales
C/ Francisco Suérez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid. 983 8 876- 983 413 894
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Direccion General de la Mujer

C/ Las Mieses, 26. - C.P.: 47009 Valladolid. 983 412 288 - 983 412 289
983 412 293

secretariamujerycomisionado@jcyl.es

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en materia
de INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y A LA
OBLIGACION DE CONTRATAR A UN NUMERO O PORCENTAJE ESPECIFICO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en:

-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- DG Politicas de Apoyo a la Discapacidad.

C/ Alcalan® 37 E

28014 — Madrid Telf: 915 961 000

-Servicio Publico de Empleo Estatal.

Servicios Centrales:

¢/ Condesa de Venadito n° 9. 28027 — Madrid

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999

(Atencion a las personas) / 901 010 121 (Atencién a las empresas)

obtener

-Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castillay Leén Gerencia de
Servicios Sociales Direccion Técnica de Atencion a Personas Mayores y a Personas con
Discapacidad

C/ Francisco Suérez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid. 983 413 889 - 983 413 890

-Consejeria de Empleo. Junta de Castillay Ledn

Direccion General de Economia Social y Autbnomos

- Servicio de Integracion Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de
Empleo.

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 983 324 372 -
983 324 376

En el modelo de proposicion econémica que figura como Anexo Il al presente pliego se
hara manifestacion expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus
ofertas tales obligaciones.
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Anexo ll

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL QUE SE PUEDEN INCLUIR EN LOS CONTRATOS ADICIONALES A
LAS MINIMAS OBLIGATORIAS RECOGIDAS EN LA CLAUSULA 37 DE ESTE PLIEGO

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

a) Promover la insercién laboral de personas en situacion o riesgo de exclusion social y de
personas con especiales dificultades de acceso al empleo, en especial las personas con
discapacidad, mujeres, menores de treintay cinco afios y mayores de cuarenta y cinco afios;
y los parados de larga duracion.

b) Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo y en la
participacion social, prestando especial atencién a la paridad salarial y a la eliminacién de
medidas sexistas en los cédigos estéticos de vestimenta.

c¢) Favorecer la conciliacion de la vida laboral y familiar de las personas que ejecutan el contrato
ylo reciben sus prestaciones, con medidas especificas, como servicios de apoyo para facilitar
la conciliacion de trabajadores y usuarios.

e) Contribuir a luchar contra la discriminacion por condicién, identidad sexual o expresion de
género orientacion sexual, promoviendo la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero, intersexuales u otros colectivos que puedan estar discriminados
por este motivo.

f) Adoptar medidas adicionales a las minimas legales para garantizar la seguridad y la
proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables, asi como prevenir la siniestralidad laboral.

g) Asegurar el respeto a los derechos laborales basicos a lo largo de la cadena de produccion,
el comercio justo y la mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial, en
la ejecucion de cualquiera de las prestaciones del contrato, con especial vigilancia cuando
sean producidos en todo en parte fuera de la Union Europea.

h) Potenciar una alimentacion sana, el consumo de productos agricolas ecolégico y/o de
proximidad, que contribuyan al asentamiento de la poblacién en el mundo rural, productos
ylo sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estandares de
Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resoluciéon del Parlamento Europeo sobre
“Comercio Justo y Desarrollo” n° 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificacion de la
Organizacion Mundial de Comercio Justo —-WFTO, sello FAIRTRADE (Organizacién
Internacional de Etiquetado de Comercio Justo), u otro certificado equivalente.

obtener

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

a) Minimizar el empleo de agua o reutilizacidon de aguas depuradas; empleo de maquinaria y
herramientas menos contaminantes; utilizacion de maquinaria y métodos de trabajo con
menor emisiones de ruidos; medidas de reduccidon de consumo de energia y combustible
en la maquinaria y demas vehiculos, y menores emisiones de CO2 de los mismos etc.

b) Reduccion y mejora de la gestion de residuos.

¢) Incorporacion de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes,
servicio 0 procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la ejecucion del
contrato.

d) Incorporacion a los trabajos de productos medioambientalmente mas sostenibles,
atendiendo a aspectos como el ciclo de vida de los materiales, su mayor vida atil, mayor
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'
eficiencia energética, menores necesidades de conservacion y mantenimiento.
Reduccion de la huella de carbono en el proceso de ejecucion del contrato, atendiendo a la
menor distancia entre el centro de produccion y de implantacion del bien o servicios objeto
del contrato o la utilizacion de maquinaria o vehiculos con combustibles menos
contaminantes.
Referencias especificas a la economia circular de las obras y/o bienes objeto del contrato,
entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga
en la economia durante el mayor tiempo posible y se reduzca al minimo la generaciéon de
residuos.
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ANEXO 11l

AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL DEL INICIO DE LAS OBRAS

En cumplimiento con lo dispuesto en el art® 18 del REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccién, mediante el presente escrito se comunica que con fecha  se ha
formalizado el correspondiente contrato de la obra que a continuacion se describe, por lo que
procedemos a dar el aviso previo de inicio de dichas obras.

DENOMINACION DE LA OBRA

FECHA
DIRECCION DE LA OBRA

PROMOTOR (nombre y direccion)

TIPO DE OBRA
PROYECTISTA (nombre y direccion)

COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
ELABORACION DEL

PROYECTO (Nombre y direccién)
COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LA

OBRA (Nombre y direccién)

FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO
DE LAS OBRAS

DURACION PREVISTA DE LAS OBRAS

obtener

NUMERO MAXIMO ESTIMADO DE
TRABAJADORES EN LA OBRA

NUMERO PREVISTO DE CONTRATISTAS,
SUBCONTRATISTAS Y  TRABAJADORES
AUTONOMOS EN LA OBRA

DATOS DE IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA,  SUBCONTRATISTAS Y
TRABAJADORES AUTONOMOS

En Arroyo de la Encomienda, a ....... de ............... de........

EL CONCEJAL DELEGADO DE...........

Fdo.: D.
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ANEXO IV

ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO AUTORIZACION DEL INICIO DE LA OBRA

Reunidos en el dia de la fecha, los asistentes que al margen se relacionan, en cumplimiento
de lo preceptuado en el articulo 139 del RGLCAP y en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, han efectuado la comprobacion del replanteo de las obras de referencia,
levantando la presente acta para hacer constar:

PROYECTO: .
a) La conformidad del replanteo con los
OCALIDAD: documentos contractuales del proyecto.
EXPEDIENTE: b) La viabilidad de las obras definidas en el
G proyecto, no existiendo impedimento o
' servidumbres aparentes que puedan afectar a
EL DIRECTOR/ES DE LA OBRA: las obras.
¢ El Plan de Seguridad y Salud de esta obra ha
5 Fdo. sido elaborado por el adjudicatario y aprobado
g L REPRESENTANTE DELA por gl Ayuntamlen.to, previo qurme del
! CONTRATA: Coordinador de Seguridad y Salud, el dia-----------
Fdo.
EL AYUNTAMIENTO
Fdo.

En consecuencia, el Director de la obra autoriza el inicio de las mismas, quedando
notificado el contratista, en este acto, al suscribir la presente acta y comenzando a
comprobarse el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la fecha.

El adjudicatario debera presentar el AVISO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO,
ante la autoridad laboral, en el plazo médximo de UN MES desde el comienzo de las obras

En prueba de conformidad, los asistentes firman el acta en CUADRUPLICADO ejemplar.
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ANEXO IV

DATOS PARA LA FACTURACION

Las facturas se presentaran en formato electrénico de acuerdo con lo que establece la Ley
25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electronica y creacion del registro contable
de facturas en el Sector Publico. A este efecto se facilitan los datos siguientes:

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda CIF: P4701100B
Oficina Organo Unidad Tramitadora
Caodigo Cddigo Codigo  L01470105
Literal Alcalde Literal Literal Intervencién
Cdbdigo DIR 3 Cédigo DIR 3 Cédigo DIR 3

Direccion: Plaza Espafia, 1

Cdédigo Postal: 47195

Ciudad/provincia: Arroyo de la Encomienda
Correo de consultas: registro@aytoarroyo.es

Otros datos a tener en cuenta a efectos de facturacion:

Organo de contratacion: ..... (se indicara el que corresponda en cada contrato).

Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica en este
Ayuntamiento: Departamento de Intervencién, situado en la Casa Consistorial sita en la Plaza
Espafia n® 1 Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Destinatario de la factura:

Servicio administrativo: .....

Programa presupuestario: ......

Fecha de presentacion de la factura: La factura debera ser presentada en el REGISTRO
CONTABLE DE FACTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA una
vez ejecutadas las prestaciones que se liquidan, y en todo caso dentro del plazo de UN MES a
contar desde el dia siguiente al de realizacion efectiva de los suministros o trabajos que se
facturan.

Plazo para aceptar o rechazar la factura por parte del érgano gestor del gasto....... (entre siete y
treinta dias naturales a contar desde el dia siguiente a la entrega efectiva).

Plazo de pago: TREINTA DIAS NATURALES a contar desde la aceptacion de la factura, y
como MAXIMO (salvo incumplimiento del plazo de presentacion de la factura por parte del
contratista) en el plazo de SESENTA DIAS NATURALES a contar desde la entrega efectiva de
las mercancias o prestacion del servicio.
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ANEXO V

FICHA DE TERCERO

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACION DE FICHA DE TERCERO Y PAGO POR

TRANSFERENCIA

Tipo de movimiento

Alta de tercero

Modificacion de datos de tercero con
cédigo n°

Datos del interesado (insertar fotocopia del D.N.l. o C.I.F. en el reverso de esta hoja)

1° Apellido

[ 2° Apellido |

Nombre

Razén
Social

Via
Publica

NO

Piso

Puerta

obtener

Poblacién |

| Provincia

Caddigo
Postal

CIF/NIF

| Conforme: EL TERCERO

Teléfono

Fax

Correo
electrénico
(habilitado)

Ruego nos transfieran todas las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda, a la cuenta abajo indicada.

Datos bancarios (debera ser cubierto o, en su defecto sellado por la Entidad Bancaria)

Entidad
Financiera

Sucursal

Via Publica

|

NO

Poblacion

Provincia

Cddigo Postal

CC. IBAN:

Entidad
de cuenta

Sucursal D.C.

ND

Fecha:

Firma:

Los espacios sombreados deberéan ser rellenados Unicamente por la administracion.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Proteccién de Datos (LO 3/2018), los datos de
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caracter personal, recogidos por este impreso seran incorporados a un fichero automatizado con
exclusiva finalidad de uso dentro de este ayuntamiento. El/La titular de los mismos puede ejercer
su derecho de rectificacion o cancelacion, en los términos de la Ley, dirigiéndose al Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda.
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ANEXO VI

ACUERDO REGULADOR DE LA FIGURA DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

En , de de 20__

INTERVIENEN

, en representacion del Ayuntamiento de Arroyo de la

Encomienda, con CIF P4701100B, y direccién en Plaza Espafa, 1, 47195 — Arroyo de la
Encomienda, Valladolid. En adelante, EL RESPONSABLE DEL FICHERO

Y,

D. , en representacion de la empresa

obtener

, con CIF: y domicilio en
En adelante, EL ENCARGADO DEL

TRATAMIENTO.

Ambas partes se reconocen mutua y reciprocamente la capacidad legal necesaria y que en
derecho se requiere para la celebracién del presente contrato y, en su virtud, libre y
voluntariamente,

EXPONEN

1. Objeto del encargo del tratamiento

Mediante las presentes clausulas se habilita a , encargada del

tratamiento, para tratar por cuenta de Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, responsable

del tratamiento, los datos de caracter personal necesarios para prestar el servicio de

El tratamiento consistird en .............cevvvvvevvvvnvnennnnn.

Concrecion de los tratamientos a realizar:

Plaza Espaia, 1 - 47195 - Arroyo de la Encomienda T.983 40 78 88 - 983 40 82 22 | F. 983 40 75 47 | www.aytoarroyo.es C.L.F. P-4701100-B

Nota de Secretario General: Pliego tipo aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 2022/771, de 10 de marzo de 2022.

@
<
°
=
=l
Q
3
°
i)
g
8
k=1
o
=
o
a
<
=
4
o
et
7]
@
]
g
@
£
5
3
<]
S
[}
3]
]
I
E
iy
©
S
T
£
2
c
c
S
S
@
o
a
©
Kol
c
S
3
<
=l
o
@
c
@
>
o
I
o
L
a
@
©
i}
=
I
=
o
=1
©
o
3
S
<3
=3
<
w
w
I}
™
o
@
<
=
o
e}
i}
=
<
©
e
@
<
a
e}
<
x
[¢]
S
o
&)
I
I
o
z
o
I
a
NA
N
o
=)
4
S
=3
<
=
T
S
9
e
c
e
ks
<
)
]
€
@
£
5
3
<]
S
o
<
@
@
g
S
£
<
=
Q
3
P
c
5
«
)
g
@
it}

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.aytoarroyo.es/portal/verificarDocumentos.do?opcion:



DOCUMENTO

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: 220309_210720
PACAP TIPO OBRAS -diligenciado-

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: Z4D29-NOH2C-PI12CX
Péagina 118 de 124

IDENTIFICADORES

FIRMAS ESTADO
El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
1.- Secretario General del AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA. Firmado 10/03/2022 10:03 10/03/2022 10:03

@
<
°
=
=l
Q
3
°
i)
g
)
k=1
o
=
o
a
<
=
4
o
et
7]
@
]
g
@
£
5
3
<]
S
[}
3]
]
51
E
iy
@
S
T
£
2
c
c
S
S
@
o
a
©
Kol
c
S
3
©
=l
o
@
c
@
>
o
I
o
L
a
@
©
i}
=
I
=
o
=1
©
o
3
S
<3
=3
<
w
w
I}
™
o
@
<
=
o
e}
i}
=
<
©
e
@
<
a
e}
<
x
[¢]
S
o
&)
I
I
o
z
o
I
a
NA
N
o
=)
4
S
=3
<
=
T
S
9
e
c
e
ks
<
)
]
€
@
£
5
3
<]
S
o
<
@
@
g
S
£
<
=
Q
3
@
c
5
«
)
g
@
it}

obtener

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.aytoarroyo.es/portal/verificarDocumentos.do?opcion:

s

AYUNTAMIENTO de

QQ
Y,
A
] ‘,’ arroyo de la €ncomienda

Recogida Registro

Estructuracion Modificacién

Conservacion Extraccion

Consulta Comunicacién por transmision
Difusion Interconexion

Cotejo Limitacion

Supresion Destruccion

Otros: Comunicacion

2. ldentificaciéon de lainformacién afectada
Para la ejecucion de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo,
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, responsable del tratamiento, pone a disposicion de la

entidad , encargada del tratamiento, la

informacion que se describe a continuacion:

3. Duracion
El presente acuerdo tiene una duracion vinculada a la prestacién de servicios-
Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe suprimir los datos

personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.

4. Obligaciones del encargado del tratamiento

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:

a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su
inclusion, sélo para la finalidad objeto de este encargo. En ningln caso podra utilizar los datos
para fines propios.

b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el
encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o
cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos de la Unién o de los Estados

miembros, el encargado informaré inmediatamente al responsable.

C. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de

tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
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1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable
por cuenta del cual actle el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del
encargado y del delegado de proteccion de datos.

2. Las categorias de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer pais u organizacion
internacional, incluida la identificacion de dicho tercer pais u organizacion internacional y, en el
caso de las transferencias indicadas en el articulo 49 apartado 1, parrafo segundo del RGPD,
la documentacion de garantias adecuadas.

4, Una descripcion general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas
a:

a. La seudoanonimizacion y el cifrado de datos personales.

b. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

obtener

C. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rapida, en caso de incidente fisico o técnico.

d. El proceso de verificacion, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de las

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion

expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del
mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso,
el responsable identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar
los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la
comunicacion.

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer pais o a una
organizacion internacional, en virtud del Derecho de la Unién o de los Estados miembros que le
sea aplicable, informara al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que
tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

e. Subcontratacion. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte
del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios

auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. Si fuera
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necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por
escrito al responsable, con una antelacién de un mes indicando los tratamientos que se
pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratista y

sus datos de contacto. La subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta
su oposicidén en el plazo establecido.

El subcontratista, que también tendra la condicion de encargado del tratamiento, esta obligado
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del
tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular
la nueva relacion de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales que
él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantia de los
derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado,
el encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente
al cumplimiento de las obligaciones.

f.Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido

obtener

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.

g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan,
de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidady acumplir las medidas

de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

h. Mantener a disposicion del responsable la documentacion acreditativa del
cumplimiento de la obligacién establecida en el apartado anterior.

i. Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccion de datos personales de

las personas autorizadas para tratar datos personales.
j- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:

1. Acceso, rectificacion, supresion y oposicién

2. Limitacion del tratamiento

3. Portabilidad de datos

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboracién de
perfiles)
k. Derecho de informacién. El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida
de los datos, debe facilitar la informacion relativa a los tratamientos de datos que se van
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arealizar. La redaccion y el formato en que se facilitara la informacion se debe consensuar con

el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

I. Notificacion de violaciones de la seguridad de los datos. El encargado del tratamiento notificara

al responsable del tratamiento, sin dilacion indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo
de 24 horas, y a través de correo electronico, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion

relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia.

No serd necesaria la notificacion cuando sea improbable que dicha violacion de la
seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas fisicas.

Si se dispone de ella se facilitara, como minimo, la informacién siguiente:

a. Descripcion de la naturaleza de la violacion de la seguridad de los datos
personales, inclusive, cuando sea posible, las categorias y el nimero aproximado de
interesados afectados, y las categorias y el nimero aproximado de registros de datos

personales afectados.

obtener

b. El nombre y los datos de contacto del delegado de proteccién de datos o de otro

punto de contacto en el que pueda obtenerse mas informacion.

c. Descripcién de las posibles consecuencias de la violacion de la seguridad de los
datos personales.

d. Descripcion de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la
violacién de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas

para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la informacion simultdneamente, y en la medida en que no lo sea, la
informacion se facilitara de manera gradual sin dilacion indebida.
m. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de

impacto relativas a la protecciéon de datos, cuando proceda.

n. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realizacion de las consultas previas a
la autoridad de control, cuando proceda.

0. Poner disposicién del responsable toda la informacién necesaria para demostrar
el cumplimiento de sus obligaciones, asi como para la realizacion de las auditorias o

las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

p. Implantar las medidas de seguridad que permitan:
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a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida, en caso de

incidente fisico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso

g. Designar un delegado de proteccion de datos y comunicar su identidad vy

datos de contacto al responsable.

r.Destino de los datos. Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal y,
si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacion. La devolucion debe
comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informéaticos utilizados por el
encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

obtener

5. Obligaciones del responsable del tratamiento

Corresponde al responsable del tratamiento:

a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la clausula 2 de este documento.

b) Realizar una evaluacion del impacto en la proteccion de datos personales de las operaciones
de tratamiento a realizar por el encargado.

c) Realizar las consultas previas que corresponda.

d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte
del encargado.

e) Supervisar el tratamiento, incluida la realizacion de inspecciones y auditorias.

Responsable del tratamiento Encargado del tratamiento

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
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ANEXO VI

MODELO DE AVAL

obtener

y domicilio fiscal en
Ayuntamiento de ,en concepto de fianza: (provisional 6 definitiva)
de lo dispuesto por (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia)

AVALA

LA ENTIDAD (1) , con NIF ,yen

su

nombre y representacion  D. , con NIF
, Y en su caso, D. con NIF
, con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la

escritura de poderes otorgada con fecha , ante el Notario D. ,

de , en su protocolo n° , 'y de la manifestacion expresa, que

efectlia(n) en este acto, en cuanto a que el/los mencionado(s) poder(es) esta(n) vigente(s) en
todo su contenido,

Con caracter solidario y con sujecion a los términos previstos en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico y normas de desarrollo a

,con NIF

ante el
en virtud

obligacion

asumida por el

afianzada.

1) Se constituye por importe de

4) La Entidad

El aval que se presta se entiende constituido con arreglo a las condiciones siguientes:

a cargo de

al objeto de responder de las obligaciones derivadas del (detallar el objeto del contrato u
garantizado)
la persona

euros (en cifray en letra).

2) Se constituye a disposicion de la Tesoreria del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

3) Este aval tendra validez en tanto que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda no autorice
su cancelacion.

se obliga solidariamente a pagar
ala Tesoreria del Ayuntamiento de , al primer requerimiento que a éste fin se le haga, en defecto
de pago del deudor afianzado, y dentro de los plazos previstos en el articulo 62.5 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las cantidades suspendidas, los
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correspondientes intereses legales de demora mas los recargos y costas en que incurra el
referido deudor por falta de pago, en tiempo debido.

5) La Entidad , que renuncia expresamente a
cualquier beneficio, y en especial el de previa excusion de bienes, orden y divisiéon, quedando
advertida de que se constituyera en mora, se procedera contra sus bienes por el procedimiento
administrativo de apremio.

6) La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

7) El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro especial de avales con el
nO

8) Se sefiala como domicilio de la Entidad avalista, a los efectos correspondientes derivados de
éste aval, el de las oficina n° situada en . (En
caso de que la Entidad avalista tuviese oficina abierta en Sagunto, el domicilio que se determine
a los efectos de este aval, sera el de la oficina que designe dicha Entidad, que debera estar
ubicada en este término municipal. )

g En a de de
“Yo Notario
de , perteneciente al llustre Colegio Notarial de , doy fe de la identidad
y de la capacidad de D. , y
D.
Apoderado/s de
(1) , para obligar en los términos

expuestos a la Entidad avalista, de la legitimidad de sus firmas y de todo lo contenido en el
presente aval, inscrito en el correspondiente Registro especial de Avales con el

namero

(1). (NOMBRE JURIDICO COMPLETO DE LA ENTIDAD DE DEPOSITO, SOCIEDAD DE
GARANTIA RECIPROCA Y DE LA ASEGURADORA QUE EXPIDA CERTIFICADO DE
SEGURO DE CAUCION).

(El aval debe estar emitido por Bancos oficiales o privados inscritos en el Registro General de
Banco y Banqueros, Cajas de Ahorro sometidas a la inspeccion del Banco de Espafia)
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