

**CERTIFICADO DE APERTURA DEL SOBRE NÚMERO DOS RESPECTO A LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO “MEJORA EN EL CINTURÓN DE ABASTECIMIENTO LOCAL Y EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CALLE VIRGEN DE BELÉN. PILAS (SEVILLA)”, CON N.º DE EXPEDIENTE PAA/9/2024.**

D<sup>a</sup> Carolina Moreno Alonso, con DNI: \_\_\_\_\_ como Secretaria de la Mesa de Contratación de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., sita en Tomares, Glorieta Gerente Carlos Moreno, s/n, C.P. 41094 (Sevilla).

**CERTIFICO:**

Que, el día 13 de marzo de 2024, se ha procedido al descifrado y apertura, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, del Sobre número dos de las Empresas que se incluyen en el presente Certificado.

Que, de dicha apertura, **se transcriben** al presente Certificado, la información y cantidades incluidas en las Ofertas Económicas de cada una de las Empresas, cuyo resultado es el que a continuación se indica, copiándose de las mismas tal y como figuran en sus documentos originales:

**CARMOCÓN, S.A. - CIF: A41155847**

UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (1.035.051,16 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (217.360,74 €).

Sí  NO  me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en DIEZ (10) meses adicionales.

**CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. - CIF: A18546978**

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS (1.189.597,61 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS (249.815,50 €).

Sí  NO  me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en Diez (10) meses adicionales.

<b>Código Seguro De Verificación</b>		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Carolina Moreno Alonso	Firmado	13/03/2024 18:11:39
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4
<b>Uri De Verificación</b>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

**CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ, S.L. - CIF: B18077867**

UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS EUROS (1.178.320,59 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (247.447,32€).

Sí X me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en DOCE (12) meses, en 10 meses adicionales.

**U.T.E. CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA, S.L. – PAVIMENTOS MATOS, S.I. CIF: B41798422**

UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN EUROS (1.032.231,91€), I.V.A. excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (216.768,70 €).

Sí  NO  me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en DOCE (12) meses, en DIEZ (10) meses adicionales.

**CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO ÁVILA, S.L. CIF: B91138552**

UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (1.176.654,67 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (247.097,48 €).

Sí,  NO, me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en doce (12) meses, en Diez (10) meses adicionales.

**DRAINSAL, S.L.U. - CIF: B91021279**

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SEIS CENTIMOS (1.000.323,06 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de DOSCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (210.067,84 €)

Sí  NO  me comprometo a ampliar el plazo el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en DIEZ (10) meses adicionales.

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carolina Moreno Alonso	Firmado	13/03/2024 18:11:39
Observaciones		Página	2/4
Uri De Verificación			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

**EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.L. - CIF: B41367681**

UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (1.054.017,06 €), IVA EXCLUIDO.

A esta cantidad le corresponde un IVA de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (221.343,58 €)

Sí  NO  me comprometo a ampliar el plazo el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en DIEZ (10) meses adicionales.

**GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A. - CIF: A78139755**

UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS (1.116.047,00 €), IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS, CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (234.369,87 €).

Sí  NO  me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en doce (12) meses, en diez (10) meses adicionales.

**MOVICONTEX, S.L. CIF: B11300282**

UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (1.129.246,19 €), I.V.A. excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (237.141,70 €).

Sí  NO  me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en diez meses adicionales.

**SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. - CIF: A12000022**

NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (970.080,14 €), I.V.A. excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA DE DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (203.716,83 €).

Sí  NO  me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en 10 meses adicionales.

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carolina Moreno Alonso	Firmado	13/03/2024 18:11:39
Observaciones		Página	3/4
Uri De Verificación			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

**ULLASTRES, S.A. - CIF: A28051597**

UN MILLON DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS (1.018.208,05 €)  
IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES  
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (213.823,69 €).

Sí me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra, establecido en Doce (12) meses, en  
**DIEZ (10)** meses adicionales.

Y para que conste expido y firmo la presente certificación en Tomares, a la fecha de la  
firma del presente documento.

Secretaria de la Mesa de Contratación

<b>Código Seguro De Verificación</b>		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Carolina Moreno Alonso	Firmado	13/03/2024 18:11:39
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/4
<b>Uri De Verificación</b>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		