

INFORME ECONÓMICO PARA LA ADJUDICACIÓN

Asunto: **Sustitución de las Redes de Abastecimiento y Saneamiento en las calles Los Carros, Saliente y El Pilarillo en Esquivel, Alcalá del Río (Sevilla). Expte.: 016/18.**

SR. DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL:


Terminado el plazo de entrega de ofertas de la licitación de referencia el pasado 15 de octubre de 2018, se han presentado las empresas: CARMOCON S.A., COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO S.A., CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA S.L., CANALIZACIONES TADOP S.L., CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA S.L., EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U., GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A., LICUAS S.A., LP INGCON S.L., MAGTEL OPERACIONES S.L.U., MARTIN CASILLAS S.L.U., MOVICONTEX S.L., OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A., TUBERCONS S.L. y URBANIZACIONES Y MONTAJES ANDALUCES S.L.. cuyas ofertas se reflejan en informe adjunto a éste.

Conforme a los criterios de adjudicación la oferta de la empresa MARTIN CASILLAS S.L.U. ha obtenido la mayor puntuación con 100.-puntos, presentando una baja sobre el presupuesto tipo del 36,96%, lo que supone un importe de adjudicación de 232.832,96.-euros, excluido el cap. de seguridad y salud y de 248.267,44.-euros incluido dicho capítulo, ambos si incluir I.V.A.

Así mismo, se comunica que la oferta de la empresa mejor valorada, MARTIN CASILLAS S.L.U. y de las empresas EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. y CANALIZACIONES TADOP S.L. se encuentran inicialmente incursas en situación de anormalidad, conforme a lo estipulado en el artículo 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


Lo que ponemos en su conocimiento, para su aprobación.

Sevilla, 12 de febrero de 2019



Jefe de Contratación y Gestión
de Almacenes

VºBº



Jefe de División de
Compras y Logística

Conforme



Director Financiero-Comercial

016/18

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES LOS CARROS, SALIENTE Y EL PILARILLO EN ESQUIVEL, ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA)	369.341,63 €	Ppto. O.C.
	15.434,48 €	Cap. SS
	384.776,11 €	Ppto. Lic.

SIN ORDENAR

MISMO GRUPO	SI			Valorac. Eco	60	Estabilidad laboral (más de 5 años)											Plazo de garantía		Total valoración cualitativa	Puntuación elevada 40	TOTAL
	Baja	Sin SyS	Con SyS	Valoración Económica	Plazo	Reduc. Plazo	Puntos Plazo	Encargado de obra	Puntos encargado	Jefe de obra	Puntos jefe	RCS	Métodos producción ecológico	Incremento plazo garantía	Puntos garantía						
CARMOCON, S.A.	31,950%	251.336,98 €	266.771,46 €	57,93	12	2	5,38	SI	12,00	SI	8,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,38	40,00	97,93			
CIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO, S.A.	26,000%	273.312,81 €	288.747,29 €	51,72	11	3	2,70	SI	12,00	SI	8,00	3,00	7,00	12,00	4,00	36,70	37,28	89,00			
CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA, S.L.	26,000%	273.312,81 €	288.747,29 €	51,72	11	3	2,70	SI	12,00	SI	8,00	3,00	2,00	12,00	4,00	31,70	32,20	83,92			
CANALIZACIONES TADOP S.L.	36,140%	235.861,56 €	251.296,04 €	59,66														0,00	59,66		
CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA, S.L.	32,100%	250.782,97 €	266.217,45 €	57,99	12	2	5,38	SI	12,00	SI	8,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,38	40,00	97,99			
EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.L.U.	35,640%	237.708,27 €	253.142,75 €	59,45	12	2	5,38	SI	12,00	SI	8,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,38	40,00	97,99			
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.	3,690%	355.712,92 €	371.147,40 €	0,00	13	1	2,69		0,00		0,00			12,00	4,00	6,69	6,80	6,80			
LICUAS, S.A.	27,760%	266.812,39 €	282.246,87 €	55,80	11	3	2,70	NO	0,00	NO	0,00	3,00	7,00	12,00	4,00	16,70	16,97	72,77			
LP INGCON, S.L.	26,620%	271.022,89 €	286.457,37 €	53,16	11	3	2,70	NO	0,00	NO	0,00			12,00	4,00	6,70	6,81	59,97			
MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	20,520%	293.552,73 €	308.987,21 €	39,02	12	2	5,38	SI	12,00	SI	8,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,38	40,00	79,02			
MARTIN CASILLAS, S.L.U.	36,960%	232.832,96 €	248.267,44 €	60,00	12	2	5,38	SI	12,00	SI	8,00	3,00	7,00	12,00	4,00	39,38	40,00	100,00			
MOVICONTEX, S.L.	31,450%	253.183,69 €	268.618,17 €	57,72	12	2	5,38	NO	0,00	SI	8,00	3,00	7,00	12,00	4,00	27,38	27,81	85,53			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.	28,330%	264.707,15 €	280.141,63 €	56,43	11	3	2,70	SI	12,00	SI	8,00	3,00	7,00	12,00	4,00	36,70	37,28	93,71			
TUBERCONS, S.L.	30,200%	257.800,46 €	273.234,94 €	57,20	13	1	2,69	SI	12,00	SI	8,00	3,00	7,00	12,00	4,00	36,69	37,27	94,47			
URBANIZACIONES Y MONTAJES ANDALUCES, S.L.	26,080%	273.017,33 €	288.451,81 €	51,91	12	2	5,38	NO	0,00	NO	0,00		2,00	12,00	4,00	11,38	11,56	63,47			
Pe				384.776,11 €	Rpmed		2,231														
Pm				281.498,34 €	10%Pproy		1,400														
Omin				248.267,44 €	Rpmed+10		3,631														
Omax				371.147,40 €																	
Vmax					60																

Plazo Ejec

14 semanas

100,00