

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., PARA EL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL SUBSANADA CORRESPONDIENTE AL “SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS” Y PARA LA APERTURA DE LOS “SOBRES 2: DOCUMENTACIÓN PARA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR” DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES (GRANADA). DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL P.K. 10+423 HASTA EL P.K. 19+700”. ACE/5099.07/21/PROY/01.

En la sede social de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., sita en la calle Agustín de Betancourt, nº 25- 4ª planta, de Madrid, a las 9:35 horas del día 24 de enero de 2022, previa convocatoria del Secretario, se constituye válidamente la Mesa de Contratación de la Sociedad Mercantil Estatal ACUAES, cuya composición y funciones están reguladas en el Procedimiento de Contratación, compras y autorización de gastos (PG-01), aprobado el 4 de junio de 2013 y revisado el 30 de noviembre de 2021 por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Asisten como miembros de la Mesa de Contratación:

- **Dª María Rosa Cobo Mayoral**, Directora General de ACUAES, Presidenta, que asiste a la reunión mediante conexión telemática.
- **D. Mariano Herranz Vega**, Abogado del Estado, Vocal, que asiste a la reunión mediante conexión telemática.
- **D. Francisco Úbeda Sánchez**, Director de Administración y Finanzas de ACUAES, Vocal.
- **D. Jerónimo Moreno Gayá**, Director Técnico de ACUAES, Vocal.

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.

Servicios de asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de construcción de las conducciones derivadas del Sistema de Presas Béznar-Rules (Granada). Desglosado Nº3: Margen Derecha a Cota 400, desde el P.K. 10+423 hasta el P.K. 19+700”.

Expediente ACE/5099.07/21/PROY/01.

Página 1 de 3

Código Seguro De Verificación	uXcyLcZkFey1s9ru4VwGuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuela Murillo Murillo - Jefa de Área Jurídica de Contratación	Firmado	24/01/2022 13:14:28
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	24/01/2022 13:11:55
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/uXcyLcZkFey1s9ru4VwGuQ==		



- **D^a. Manuela Murillo Murillo**, Jefa del Área Jurídica de Contratación de ACUAES, que actúa como Secretaria, que asiste a la reunión mediante conexión telemática.

La Mesa de contratación adopta los siguientes acuerdos:

1.- Subsanación de documentación acreditativa de requisitos previos.

Se hace constar, en primer término, que todos los licitadores requeridos para subsanar la documentación contenida en los sobres nº 1, han subsanado en plazo, por lo que se acuerda la admisión de todos ellos.

A continuación, al no haber asistido ningún interesado al acto público previamente convocado, se constata por la Mesa el resultado de la valoración de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos.

2.- Apertura, en acto público, del sobre (archivo electrónico) nº 2 “Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor” (Oferta técnica), de las proposiciones de los licitadores admitidos.

Seguidamente, tiene lugar la apertura de los “Sobres (archivo electrónico) nº 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor”, (Oferta técnica), de las ofertas presentadas por los licitadores admitidos, que son los siguientes:

- 1.- EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.
- 2.- UTE IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. 55% - ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 45%
- 3.- UTE AYESA, INGENIERÍA Y ESTRUCTURA, S.A. 50% -INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. 50%.
- 4.- UTE INTECSA-INARSA, S.A.U. 50% - CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. 50%

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.

Servicios de asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de construcción de las conducciones derivadas del Sistema de Presas Béznar-Rules (Granada). Desglosado Nº3: Margen Derecha a Cota 400, desde el P.K. 10+423 hasta el P.K. 19+700”.

Expediente ACE/5099.07/21/PROY/01.

Código Seguro De Verificación	uXcyLCzKfEyls9ru4VwGuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuela Murillo Murillo - Jefa de Área Jurídica de Contratación	Firmado	24/01/2022 13:14:28	
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	24/01/2022 13:11:55	
Observaciones		Página	2/3	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/uXcyLCzKfEyls9ru4VwGuQ==			

- 5.- UTE NAVIER INGENIERIA, S.A. 45% - VSING INNOVA 2016, S.L. 45% - SUBTERRA INGENIERÍA, S.L. 10%
- 6.- SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.
- 7.- TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPESA)
- 8.- WSP SPAIN-APIA, S.A.U.

La valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor se realizará por el equipo evaluador técnico de ACUAES que a continuación se indica, equipo que redactará un informe de valoración de las Ofertas Técnicas conforme a las prescripciones del Pliego de Cláusulas Particulares para su posterior supervisión por la Dirección Técnica, y que se elevará a la Mesa de Contratación previamente a la apertura de ofertas económicas.

Los miembros del equipo evaluador y el coordinador de los informes de valoración son los siguientes:

COORDINADOR: D. Gonzalo de la Orden Águeda
EVALUADORES: D. Daniel Galvez Cruz y D. José Luis Sánchez Barraján.

El acta es aprobada en la misma sesión, firmando la Presidenta y la Secretaria de la Mesa de Contratación.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

PRESIDENTA

SECRETARIA

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.

Servicios de asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de construcción de las conducciones derivadas del Sistema de Presas Béznar-Rules (Granada). Desglosado N°3: Margen Derecha a Cota 400, desde el P.K. 10+423 hasta el P.K. 19+700”.

Expediente ACE/5099.07/21/PROY/01.

Página 3 de 3

Código Seguro De Verificación	uXcyLCzKfEyls9ru4VwGuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuela Murillo Murillo - Jefa de Área Jurídica de Contratación	Firmado	24/01/2022 13:14:28	
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	24/01/2022 13:11:55	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/uXcyLCzKfEyls9ru4VwGuQ==			