

**RESULTADO APERTURA CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE**

EXPEDIENTE

Proyecto de mejora integral de la instalación de alumbrado exterior del Polígono Guadalhorce

NÚMERO

OB-002/18

LICITACIÓN

387.251,34 €

PLAZO DE EJECUCIÓN

6 meses

Nº	EMPRESA	OFERTA	Plazo de ejecución	% Jornales s/ V.E.del contrato	Plazo garantía (meses)
1	PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A.	365.971,00	6,00	4,06%	32,00
2	NTIC SOC. COOP. AND.	279.594,00	6,00	4,00%	24,00
3	IMESAPI, S.A.	296.239,83	6,00	4,03%	32,00
4	ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.	313.787,00	4,50	4,00%	48,00
5	ORVI SOTOLOR S.L	311.134,61	6,00	4,00%	32,00
6	ELECNOR S.A.	281.282,14	6,00	4,01%	32,00
7	PTOC - TYSEC	295.162,97	6,00	4,01%	32,00
8	NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L	249.286,52	6,00	4,00%	32,00
9	CITELUM IBÉRICA, S.A.	258.916,25	6,00	4,005%	32,00
10	SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE)	320.450,48	6,00	4,09%	32,00
11	Monelec S.L.	265.750,16	6,00	4,03%	32,00
12	ALVAC, S.A.	329.095,33	6,00	4,043%	32,00
13	ETRALUX, S.A.	266.817,04	6,00	4,03%	32,00
14	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.	309.243,16	6,00	4,00%	32,00
15	MONTAJES ELÉCTRICOS Y FOMENTOS DEL SUR, S.L.	335.347,31	5,00	2,30%	0,00
16	SIELVIGO,S.L	304.078,89	6,00	4,12%	132,00