



Referencia:	2023/00001418C
Procedimiento:	Contractació d'obres obert
Interesado:	
Representante:	

MARIA TORRES BONET, secretaria de la mesa de contratación

CERTIFICA

Que la mesa de contratación celebrada el día 31 de agosto de 2023, compuesta según consta en el expediente, y actuando com assessora la Sra. Cristina Herrero Fernández, ingenyera tècnica d'obres públiques de la Corporació, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

(.../...)

"3. EXPEDIENTE NÚM.: 2023/00001418C. ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD PEATONAL DE LOS BARRIOS DE CAN RAMÓN Y SIESTA EN EL EI-100 ENTRE EL PK 11+590 Y EL PK 12+150" COFINANCIADO EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN NEXT GENERATION-EU

Se procede al estudio de la documentación presentada por el licitador **UTE en proyecto TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. - HERMANOS PARROT, S.A.** seleccionado para la adjudicación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto, de las obras del "Proyecto constructivo de mejora de la seguridad y conectividad peatonal de los barrios de Can Ramón y Siesta en el EI-100 entre el PK 11+590 y el PK 12+150" cofinanciado en el marco del instrumento de financiación Next Generation-EU.

Tras el examen minucioso de la mencionada documentación (requerida por acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 17 de julio de 2023), la Mesa de Contratación acuerda dar su conformidad a la misma y elevarla al órgano de contratación (Consejo Ejecutivo), la propuesta de adjudicación del contrato a la siguiente entidad:



UTE en proyecto TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS S.A. - HERMANOS PARROT, S.A. para la adjudicación del contrato de las obras del "PROYECTO DE MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD PEATONAL DE LOS BARRIOS DE CAN RAMÓN Y SIESTA EN LA EI-100 ENTRE EL PK 11+590 Y EL PK 12+150", por una oferta de **2.669.277,74 €** (IVA excluido), al que le corresponde la cantidad de **560.548,33 €** en concepto de IVA (21%), con un importe total de **3.229.826,07 €**, y un plazo de ejecución de nueve (9) meses incluyendo las siguientes mejoras:

- Compromiso de incremento de gastos de ensayos.
- Compromiso de realización de un estudio sobre la huella de carbono de la infraestructura.
- Compromiso de acreditar la existencia de un programa de "cumplimiento normativo" o "compliance penal".

Y para que así conste y abre en el expediente, con la advertencia y reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expide y firmo esta certificación, con el visto y conforme del Presidente.