

DOCUMENTO CONTRATO MAYOR - INFORME ECONOMICO SOSTENIBILIDAD: CONTRATO MAYOR.INFORME ECONOMICO SOSTENIBILIDAD CLIMATIZACIÓN MEDIO AMBIENTE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1U4V2-HUFDE-O2BZE Fecha de emisión: 17 de Junio de 2024 a las 10:15:41 Página 1 de 3	FIRMAS 1.- Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a. del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Firma Documento 12/06/2024 13:52	ESTADO FIRMADO 12/06/2024 13:52



Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

INFORME ECONOMICO SOSTENIBILIDAD

UNIDAD TRAMITADORA: Oficina Tecnica

EXPEDIENTE DE CONTRATO MAYOR NÚMERO: 2024/149

NOMBRE DEL EXPEDIENTE: NUEVO -- EXPTE OTI 23-028 PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ.

OBJETO DEL CONTRATO: CLIMATIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ.

En relación al expediente de referencia, se hace constar:


1.- Que las prestaciones objeto de licitación en el expediente de referencia (responder SI/NO)

- suponen nuevas necesidades para esta delegación: NO
- tienen carácter recurrente: NO
- son objeto de liquidación periódicamente. NO

2.- Que el importe anual estimado del contrato asciende a la cuantía de 0,00euros, lo que supone una variación respecto del presupuesto en la última licitación del 0%

3.- Que en la documentación que obra en el expediente se acredita que el gasto propuesto se encuentra debidamente consignado con cargo a los vigentes presupuestos habilitados para esta Delegación, siendo las cuantías y distribución por anualidades de las RCs las que se indica a continuación:

AÑO_RC	PROGRAMA	ORGANICA	ECONOMICA	PARTIDA_P RESUPUEST ARIA_NOMB RE	IMPORTE_P ARTIDA
2024	93300	03016	63300	MAQUINARI A, INSTALACIO NES TÉCNICAS Y UTILLAJE PATRIMONI	97905



Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

_____ O _____

TOTAL PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 97905

4.- Para el caso que el precio del contrato contemple nuevos o mayores gastos respecto de los hasta ahora licitados (A), y/o se prevea la necesidad de otros no contemplados en el precio, como podrían ser futuras ampliaciones, mantenimientos o mayores gastos generales (B), deberá proceder a cuantificar unos y otros, indicando las medidas que se adoptarán en materia de gastos e ingresos para garantizar el equilibrio de los presupuestos de su delegación.

A.- Nuevo o mayores gastos previstos en el precio del contrato	Medidas que se van a adoptar para compensar los mayores gastos
B.- Nuevos o mayores costes indirectos no previstos en el precio del contrato	Medidas que se van a adoptar para compensar los mayores gastos

5.- NO se trata de un gasto finalista sujeto a financiación externa. En caso afirmativo se indican a continuación los entes financiadores, las cuantías aportadas, así como referencia a la resolución de concesión del ente.

Entidad financiadora	% financiación	Importe	Resolución
Total:			

Lo que se informa a los efectos previstos en la D.A. 3ª de la vigente LCSP.

En Cádiz, a la fecha de la firma electrónica del documento

DOCUMENTO CONTRATO MAYOR - INFORME ECONOMICO SOSTENIBILIDAD: CONTRATO MAYOR.INFORME ECONOMICO SOSTENIBILIDAD CLIMATIZACIÓN MEDIO AMBIENTE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1U4V2-HUFDE-O2BZE Fecha de emisión: 17 de Junio de 2024 a las 10:15:41 Página 3 de 3	FIRMAS 1.- Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a. del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Firma Documento 12/06/2024 13:52	ESTADO FIRMADO 12/06/2024 13:52



Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

El Jefe/director del servicio

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4022822_1U4V2-HUFDE-O2BZE-EDF876F9072CED490B694D79CD90C353A567D40) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portalciudadanoportalverificar/documentos.do?pes_codigo=5&ent_id=1&idioma=1