

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Expediente:		PLAN MEJORA Y ADECUACIÓN GABINETES CIRCULACIÓN Y ESTACIONES (4 LOTES): Nº 3.20/46502.0027; LOTE 1: AGOST (ALICANTE). Nº 3.20/46502.0028		
Plazo de ejecución del contrato		CINCO (5) MESES		
Presupuesto de licitación:		(A) BASE MPONIBLE	IVA: (21%)	TOTAL CON IVA
		20.573,38€	4.320,41€	24.893,79€
(B) Valor estimado de:	<i>Prórrogas:</i> € (Sin IVA)		
	<i>Modificados:</i> € (Sin IVA)		
	<i>Suministros:</i> € (Sin IVA)		
	<i>Servicios:</i> € (Sin IVA)		
	 € (Sin IVA)		
Valor estimado del contrato (A+B):		20.573,38€ (Sin IVA)		
Procedimiento de adjudicación		Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación		
<input type="checkbox"/> Abierto <input checked="" type="checkbox"/> Abierto Simplificado <input type="checkbox"/> Restringido <input type="checkbox"/> Licitación con Negociación <input type="checkbox"/> Negociado sin Publicidad <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo		<input checked="" type="checkbox"/> Un solo criterio <input type="checkbox"/> Varios criterios: <input type="checkbox"/> Con Comité de Expertos <input type="checkbox"/> Sin Comité de Expertos <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación		

Antecedentes

- Proposiciones presentadas:
 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
 CONSTRUCCIONES VIANSA S.A.
 EDIFICA VIAS E INFRAESTRUCTURAS S.L.
 ESTUDIOS, ASESORÍA Y OBRAS S.L.
 FISSA SERVICIOS AUXILIARES S.L.U.
 GOCOA CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES S.L.
 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES S.L.
 NERCO INFRAESTRUCTURAS S.L.
 RUIZ DONCEL S.L.
 SERVICIOS FERROVIARIOS KLF S.L.
 SYDCA-XX CONSTRUCCIONES S.L.
 TREBALLS D'OBRA MORENO I FAUSTO S.L.

Ninguno de los licitadores pertenece al mismo grupo empresarial.



- Propositiones admitidas:
 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
 CONSTRUCCIONES VIANSA S.A.
 EDIFICA VIAS E INFRAESTRUCTURAS S.L.
 ESTUDIOS, ASESORÍA Y OBRAS S.L.
 FISSA SERVICIOS AUXILIARES S.L.U.
 GOCOA CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES S.L.
 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES S.L.
 NERCO INFRAESTRUCTURAS S.L.
 RUIZ DONCEL S.L.
 SERVICIOS FERROVIARIOS KLF S.L.
 SYDCA-XX CONSTRUCCIONES S.L.
 TREBALLS D'OBRA MORENO I FAUSTO S.L.
- Fecha de la apertura de las ofertas: 21/01/2021, por la Dirección de Compras y Contratación.

Evaluación de Ofertas:

- **Ofertas Económicas**

De conformidad con la cláusula 19 *"Ofertas con valores anormales o desproporcionados"* del PCAP que rige la presente licitación, se procede al análisis de las ofertas presentadas.

Atendiendo al Art. 85 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Públicas (RGLCAP), dado que en la presente licitación, concurren cuatro o más licitadores, se consideran desproporcionadas o temerarias:

- las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Ofertas contempladas para la realización de cálculos:

<i>Licitador</i>	<i>Oferta</i>	<i>Plazo</i>	<i>Baja</i>
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	15.954,66 €	5 MESES	22,45 %
CONSTRUCCIONES VIANSA S.A.	19.750,44 €	5 MESES	4,00 %
EDIFICA VIAS E INFRAESTRUCTURAS S.L.	17.400,00 €	5 MESES	15,43 %
ESTUDIOS, ASESORÍA Y OBRAS S.L.	20.573,38 €	5 MESES	0,00 %
FISSA SERVICIOS AUXILIARES S.L.U.	18.104,57 €	5 MESES	12,00 %
GOCOA CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES S.L.	19.133,24 €	5 MESES	7,00 %
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES S.L.	19.800,00 €	5 MESES	3,76 %
NERCO INFRAESTRUCTURAS S.L.	19.985,00 €	5 MESES	2,86 %
RUIZ DONCEL S.L.	18.490,00 €	5 MESES	10,13 %
SERVICIOS FERROVIARIOS KLF S.L.	14.280,00 €	5 MESES	30,59 %
SYDCA-XX CONSTRUCCIONES S.L.	18.143,58 €	5 MESES	11,81 %
TREBALLS D'OBRA MORENO I FAUSTO S.L.	18.516,04 €	5 MESES	10,00 %



MEDIA=	18.344,24 €	(10'84%)
ANORMALIDAD SUPERIOR=	16.509,82 €	(19,75%)
ANORMALIDAD INFERIOR=	20.178,66 €	(1,92%)

- No obstante, al existir ofertas que son superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

Ofertas contempladas para la realización de nuevos cálculos:

<i>Licitador</i>	<i>Oferta</i>	<i>Plazo</i>	<i>Baja</i>
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	15.954,66 €	5 MESES	22,45 %
CONSTRUCCIONES VIANSA S.A.	19.750,44 €	5 MESES	4,00 %
EDIFICA VIAS E INFRAESTRUCTURAS S.L.	17.400,00 €	5 MESES	15,43 %
FISSA SERVICIOS AUXILIARES S.L.U.	18.104,57 €	5 MESES	12,00 %
GOCOA CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES S.L.	19.133,24 €	5 MESES	7,00 %
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES S.L.	19.800,00 €	5 MESES	3,76 %
NERCO INFRAESTRUCTURAS S.L.	19.985,00 €	5 MESES	2,86 %
RUIZ DONCEL S.L.	18.490,00 €	5 MESES	10,13 %
SERVICIOS FERROVIARIOS KLF S.L.	14.280,00 €	5 MESES	30,59 %
SYDCA-XX CONSTRUCCIONES S.L.	18.143,58 €	5 MESES	11,81 %
TREBALLS D'OBRA MORENO I FAUSTO S.L.	18.516,04 €	5 MESES	10,00 %

MEDIA' =	18.141,59 €	(11'82%)
ANORMALIDAD SUPERIOR=	16.327,43 €	(20,64%)

Dado que las ofertas presentadas por COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. de 15.954,66€ (22,45%) y por SERVICIOS FERROVIARIOS KLF S.L. de 14.280,00€ (30,59%), son superiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética, se concluye que las ofertas incursas en presunción de anormalidad son las ofertas presentadas por:

<i>Licitador</i>	<i>Oferta</i>
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	15.954,66 €
SERVICIOS FERROVIARIOS KLF S.L.	14.280,00 €



AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

PLAN MEJORA Y ADECUACIÓN GABINETES CIRCULACIÓN Y ESTACIONES (4 LOTES): Nº 3.20/46502.0027;
 LOTE 1: AGOST (ALICANTE). Nº 3.20/46502.0028

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Propone	Firma: PEDRO LUIS MOROTE MUÑOZ	cargo: CUADRO TÉCNICO DE GESTIÓN
VºBº	Firma: PEDRO CEBALLOS ANDRES	cargo: JEFE DE OPERACIONES
Conforme	Firma: JOAQUÍN RAMÓN GÓMEZ PALOS	cargo: SUBDIRECTOR DE CIRCULACIÓN ESTE

