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Informe sobre la justificació de l’oferta desproporcionada o anormal, realitzada 
per l’empresa Maties Amer, S.L.U. en relació a l’expedient obert de contractació 
ECEG 01-2020 licitat per l’Ajuntament de Búger. 
 
 
Antecedents: 
 

1. L’òrgan de contractació ha solꞏlicitat als Serveis Tècnics de l’ajuntament de 
Búger, un informe sobre la justificació de l’oferta desproporcionada o anormal 
presentada per l’empresa Maties Amer, S.L.U. 

 
 
Consideracions tècniques:  
 
La justificació de la baixada econòmica està basada en: 
 

- A la partida 1.2 se considera que el preu de 800,00 €/ud, es molt baix per a la 
implantació de l’equip i segons ofertes presentada, pareix que l’obra ha d’esser 
a Ibiza. 
 

- A la partida 1.3, s’ha considerat el micropilotatge de secció 60,30 mm x 5,50 
mm; si be es cert que així està indicat als amidaments del projecte, la 
documentació gràfica indica una secció de 101,60 x 9,00 mm. 
 

- A la partida 1,7 se modifica el rendiment pel transport de terres, considerant 
aquest insuficients per executar la unitat d’obra. 
 

- En general, a les unitats d’obra d’abocament de formigó, armats i encofrats (de 
la partida 1.10 fins a la partida 1.15) s’han modificat el preus unitaris 
considerant el preu de compra segons pressupost adjunt i ma d’obra segons 
pressupost de subcontractes per executar aquets treballs, ja de por sí inferiors, 
a lo que podria esser preus de mercat; i a mes sense tenir en compte cap tipus 
de minva, elements per a la seva execució ni cap cost indirecte. 
 
  
 
 



 
Conclusions:  
 
La documentació presentada NO justifica suficientment aquelles condicions de l’oferta 
que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu i en particular en allò que 
es refereix al estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions 
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per 
executar les obres, la innovació i originalitat per executar les obres o una possible 
obtenció d’una ajuda de l’Estat. 
 
Per la qual cosa, la informació facilitada pel licitador no explica satisfactòriament el 
baix nivells dels preus i per tant no justifica el compliment del contracte com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals. 
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