

## SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES EN LA SOLICITUD DE INICIO DE CONTRATACIÓN

<b>Denominación del Expediente:</b>	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTACIONES DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES CENTRO. 2.23/30108.0239			
	LOTE 1, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTACIONES DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES CENTRO, JEFATURA DE ESTACIONES MADRID NORTE. 2.23/30108.0240			
	LOTE 2, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTACIONES DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES CENTRO, JEFATURA DE ESTACIONES MADRID SUR. 2.23/30108.0241			
<b>Plazo de ejecución del contrato:</b>	LOTE 1: 20 meses. LOTE 2: 24 meses			
<b>Presupuesto de licitación:</b>	<b>LOTE</b>	<b>(A) BASE IMPONIBLE</b>	<b>IVA: (21%)</b>	<b>TOTAL CON IVA</b>
	1	1.211.512,02€	254.417,52€	1.465.929,54€
	2	1.911.728,43€	401.462,97€	2.313.191,40€
	TOTAL	3.123.240,45€	655.880,49€	3.779.120,94€
<b>(B) Importe máximo de:</b>	<i>Prórrogas:</i>	4.684.860,68€ (Sin IVA)		
	<i>Modificados:</i>	..... € (Sin IVA)		
	<i>Suministros:</i>	..... € (Sin IVA)		
	<i>Servicios:</i>	..... € (Sin IVA)		
	<i>...</i>	..... € (Sin IVA)		
<b>Valor estimado del contrato (A+B):</b>	7.808.101,13€ (Sin IVA)			
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	<b>Criterios de Adjudicación</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto	<input type="checkbox"/> Un solo criterio <input checked="" type="checkbox"/> Varios criterios (mejor relación calidad-precio)			

De acuerdo a la motivación recogida en el documento INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE ERRORES MATERIALES de la licitación vigente, es necesario modificar el documento SOLICITUD DE INICIO DE CONTRATACIÓN de la forma que se indica a continuación:

En el **apartado 13**, donde dice:

	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	BASE IMPONIBLE (€)	IMPORTE IVA (€)	TOTAL EUROS CON IVA
		2.493.732,11€	21 %	523.683,74€
<b>13</b>	<b>VALOR ESTIMADO DE:</b>	<i>Prórrogas .....</i>		3.740.598,17€ (sin IVA)
		<i>Modificados .....</i>		€ (sin IVA)
		<i>Materiales .....</i>		€ (sin IVA)
		<i>Servicios .....</i>		€ (sin IVA)
		<i>Otros conceptos .....</i>		€ (sin IVA)
	<b>VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO</b>	6.234.330,28€ (sin IVA)		



Debe decir:

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	BASE IMPONIBLE (€)	IMPORTE IVA (€)		TOTAL EUROS CON IVA
		3.123.240,45€	21 %	655.880,49€
13 VALOR ESTIMADO DE:	<i>Prórrogas .....</i>	4.684.860,68€ ( <i>sin IVA</i> )		
	<i>Modificados .....</i>	€ ( <i>sin IVA</i> )		
	<i>Materiales .....</i>	€ ( <i>sin IVA</i> )		
	<i>Servicios .....</i>	€ ( <i>sin IVA</i> )		
	<i>Otros conceptos ....</i>	€ ( <i>sin IVA</i> )		
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO		7.808.101,13€ ( <i>sin IVA</i> )		

En el apartado 22, donde dice:

LOTE 1:

	CLASE CONTABLE	AÑO	CENTRO DE COSTE	POSICIÓN PRESUPUEST.	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO (elemento PEP)	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ( <i>sin IVA</i> )
22	EXPLOTACIÓN	2024	309001356	G04034630			233.432,58 €
	EXPLOTACIÓN	2024	309001358	G04034630			30.847,81 €
	EXPLOTACIÓN	2024	241631605	G04034630			15.862,08 €
	EXPLOTACIÓN	2024	241631704	G04034630			5.988,45 €
	EXPLOTACIÓN	2024	241632306	G04034630			5.988,45 €
	EXPLOTACIÓN	2025	309001356	G04034630			400.170,12 €
	EXPLOTACIÓN	2025	309001358	G04034630			52.881,95 €
	EXPLOTACIÓN	2025	241631605	G04034630			27.192,14 €
	EXPLOTACIÓN	2025	241631704	G04034630			10.265,91 €
	EXPLOTACIÓN	2025	241632306	G04034630			10.265,91 €
	EXPLOTACIÓN	2026	309001356	G04034630			33.347,49 €
	EXPLOTACIÓN	2026	309001358	G04034630			4.406,83 €
	EXPLOTACIÓN	2026	241631605	G04034630			2.266,01 €
	EXPLOTACIÓN	2026	241631704	G04034630			855,49 €
EXPLOTACIÓN	2026	241632306	G04034630			855,49 €	



LOTE 2:

CLASE CONTABLE	AÑO	CENTRO DE COSTE	POSICIÓN PRESUPUEST.	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO (elemento PEP)	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (sin IVA)
EXPLORACIÓN	2024	309001362	G04034630			574.874,45 €
EXPLORACIÓN	2024	309001376	G04034630			62.898,68 €
EXPLORACIÓN	2024	309001375	G04034630			32.529,10 €
EXPLORACIÓN	2024	309001357	G04034630			33.047,33 €
EXPLORACIÓN	2024	309001363	G04034630			29.949,35 €
EXPLORACIÓN	2024	241631308	G04034630			27.124,41 €
EXPLORACIÓN	2025	309001362	G04034630			627.135,76 €
EXPLORACIÓN	2025	309001376	G04034630			68.616,75 €
22 EXPLORACIÓN	2025	309001375	G04034630			35.486,29 €
EXPLORACIÓN	2025	309001357	G04034630			36.051,63 €
EXPLORACIÓN	2025	309001363	G04034630			32.672,01 €
EXPLORACIÓN	2025	241631308	G04034630			29.590,26 €
EXPLORACIÓN	2026	309001362	G04034630			52.261,30 €
EXPLORACIÓN	2026	309001376	G04034630			5.718,07 €
EXPLORACIÓN	2026	309001375	G04034630			2.957,19 €
EXPLORACIÓN	2026	309001357	G04034630			3.004,30 €
EXPLORACIÓN	2026	309001363	G04034630			2.722,67 €
EXPLORACIÓN	2026	241631308	G04034630			2.465,85 €

Debe decir:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: T5BP670Y4RV18BM0X011M31G6G  
Verificable en <https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp>



**LOTE 1:**

	CLASE CONTABLE	AÑO	CENTRO DE COSTE	DE POSICIÓN PRESUPUEST.	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO (elemento PEP)	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (sin IVA)
22	EXPLOTACIÓN	2024	309001356	G04034630			364.197,04 €
	EXPLOTACIÓN	2024	309001358	G04034630			34.734,28 €
	EXPLOTACIÓN	2024	241631605	G04034630			10.470,35 €
	EXPLOTACIÓN	2024	241631704	G04034630			7.313,78 €
	EXPLOTACIÓN	2024	241632306	G04034630			7.313,78 €
	EXPLOTACIÓN	2025	309001356	G04034630			624.337,79 €
	EXPLOTACIÓN	2025	309001358	G04034630			59.544,48 €
	EXPLOTACIÓN	2025	241631605	G04034630			17.949,16 €
	EXPLOTACIÓN	2025	241631704	G04034630			12.537,91 €
	EXPLOTACIÓN	2025	241632306	G04034630			12.537,91 €
	EXPLOTACIÓN	2026	309001356	G04034630			52.028,15 €
	EXPLOTACIÓN	2026	309001358	G04034630			4.962,03 €
	EXPLOTACIÓN	2026	241631605	G04034630			1.495,72 €
	EXPLOTACIÓN	2026	241631704	G04034630			1.044,82 €
	EXPLOTACIÓN	2026	241632306	G04034630			1.044,82 €

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: T5BP670Y4RV18BM0X011M31G6G  
 Verificable en <https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp>



LOTE 2:

	CLASE CONTABLE	AÑO	CENTRO DE COSTE	POSICIÓN PRESUPUEST.	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO (elemento PEP)	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (sin IVA)
22	EXPLOTACIÓN	2024	309001362	G04034630			715.407,76 €
	EXPLOTACIÓN	2024	309001376	G04034630			85.568,66 €
	EXPLOTACIÓN	2024	309001375	G04034630			19.625,82 €
	EXPLOTACIÓN	2024	309001357	G04034630			19.932,46 €
	EXPLOTACIÓN	2024	309001363	G04034630			18.654,80 €
	EXPLOTACIÓN	2024	241631308	G04034630			17.019,40 €
	EXPLOTACIÓN	2025	309001362	G04034630			780.444,83 €
	EXPLOTACIÓN	2025	309001376	G04034630			93.347,63 €
	EXPLOTACIÓN	2025	309001375	G04034630			21.409,99 €
	EXPLOTACIÓN	2025	309001357	G04034630			21.744,50 €
	EXPLOTACIÓN	2025	309001363	G04034630			20.350,68 €
	EXPLOTACIÓN	2025	241631308	G04034630			18.566,61 €
	EXPLOTACIÓN	2026	309001362	G04034630			65.037,07 €
	EXPLOTACIÓN	2026	309001376	G04034630			7.778,97 €
	EXPLOTACIÓN	2026	309001375	G04034630			1.784,17 €
	EXPLOTACIÓN	2026	309001357	G04034630			1.812,01 €
	EXPLOTACIÓN	2026	309001363	G04034630			1.695,87 €
EXPLOTACIÓN	2026	241631308	G04034630			1.547,20 €	

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: T5BP670Y4RV18BM0X011M31G6G  
 Verificable en <https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp>



## AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
<b>SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES. SOLICITUD DE INICIO DE CONTRATACIÓN</b>
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTACIONES DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES CENTRO. 2.23/30108.0239
LOTE 1, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTACIONES DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES CENTRO, JEFATURA DE ESTACIONES MADRID NORTE. 2.23/30108.0240
LOTE 2, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTACIONES DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES CENTRO, JEFATURA DE ESTACIONES MADRID SUR. 2.23/30108.0241

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES		
Propone	Firma: Francisco Gómez Acevedo	cargo: Jefe de Gestión de Servicios a Clientes
VºBº	Firma: Luis Miguel Lezcano Gómez	cargo: Subdirector de Estaciones Centro
VºBº	Firma: Álvaro Asenjo García	cargo: Subdirector de Mantenimiento
VºBº	Firma: Ana Isabel Martín Ramos	cargo: Directora de Estaciones de Viajeros
Aprueba	Firma: Jesús María Campo Campo	cargo: DG. De Negocio y Operaciones Comerciales

