
 

DECRETO DA ALCALDÍA NÚM.: 

Expte. núm.: 19.2100.0066.0  Departamento: secretaría, adxunto a secretaría 
Expte. electrónico: 2019/C003/000008
Plano: POS+2019 Importe: 37242,9  €
Obra: Reparación asfáltica viales en la parroquia de San Pedro de Cícere
Asunto: inicio expediente contratación

Logo de ver a necesidade de realizar a obra Reparación asfáltica viales en la parroquia de San
Pedro de Cícere. 

O valor estimado do contrato é de 30779,26 €, 6463,64 € de IVE (21 % incluído), e o importe
total é de 37242,9 €.

O  proxecto  está  incluído  no  Plano  provincial  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de
competencia municipal, Plan Único de concellos 2019, (POS+2019).

O CPV: 45233223-8: traballos de repavimentación de calzadas.    

FEITOS

O Pleno da Deputación  provincial  da Coruña  na  sesión realizada  o  28/09/2018  aproba as
Bases reguladoras do Plano provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal, Plan Único de concellos, POS+2019, (BOP núm. 188 do 02/10/2018).

O Pleno da Corporación municipal na sesión do  17/12/2018 aproba solicitar o POS+2019 no
que se inclúe, entre outros, o proxecto da Reparación asfáltica viales en la parroquia de San
Pedro de Cícere. 

O proxecto foi redactado polo enxeñeiro técnico industrial, externo, Jesús Manuel Mallo Puga,
colexiado núm. G-1178 do COETICOR, cun orzamento de 37242,9 €. O prazo de execución é
de 2 semanas. 

O Pleno  da  Corporación  provincial  da Coruña  na  sesión  realizada  o  26/04/2019  aproba  o
POS+2019, no que inclúe a obra mencionada.

O  29/04/2019,  a  Deputación  provincial  da  Coruña  comunica,  de  xeito  telemático  e  na
plataforma Subtel, a circular referente á aprobación do POS+2019.
Tamén,  para  o  obxecto  de  iniciar  a  fase  de  contratación  e  posterior  execución  da  obra,
comunica as instrucións para a contratación e execución da obra.

O 31/05/2019, a Deputación provincial da Coruña, de xeito telemático e na plataforma Subtel,
a circular complementaria de aprobación definitiva do POS+2019.

Na  providencia  da  alcaldía  do  11/06/2019  se  iniciou  o  expediente  de  contratación  para  a
adxudicación  da  obra,  mediante  o  procedemento  aberto  simplificado  (con  pluralidade  de
criterios  de  adxudicación  con  aplicación  de  xuízos  de  valor  e  criterios  de  apreciación
automática)", non suxeito a unha regulación harmonizada, ao abeiro do artigo 131.2 da Lei
9/2017,  de  8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,  pola  que  se  traspoñen  ao
ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE
e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (BOE núm. 272 do 09/11/2017), (LCSP).
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1  A necesidade, a idoneidade do contrato e a eficiencia na contratación, ao abeiro do
artigo 28 e 116.1 da LCSP

a) O obxecto  do  contrato:  a  execución  das  obras  que  abrangue  o  proxecto: Reparación
asfáltica viales en la parroquia de San Pedro de Cícere. 

a) a  finalidade  fundamental  que  se  persegue  é  o  cumprimento  e  a  realización  dos  fins
municipais que sinalan os artigos da Lei de bases de réxime local e a Lei de administración
local de Galicia como competencias propias e dos servizos mínimos:

 o artigo 25.1 da LBRL e o artigo 80.1 da LALGA: promover toda clase de actividades e
prestar  todos  os  servizos  públicas  que  contribúan  a  satisfacer  as  necesidades  e
aspiracións da comunidade de veciños:

 o artigo 25.2 da LBRL:
- d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.
 o artigo 80.2.d da LALGA: a pavimentación de vías públicas urbanas e a conservación

de camiños e vías rurais;
 o  artigo  81  da  LALGA:  acceso  aos  núcleos  de  poboación,  pavimentación  e

conservación das vías públicas.

b) O Os obxectivos específicos do contrato se recollen na xustificación técnica que figura no
proxecto. Tamén na memoria xustificativa e na providencia de inicio do expediente.

c) A contratación deste investimentos mediante un contrato de obras é a forma máis idónea e
eficiente realizar os fins do Concello.

2  O procedemento de adxudicación, a xustificación, e a tramitación do expediente

a) O procedemento de adxudicación:  procedemento  aberto simplificado (con pluralidade de
criterios  de  adxudicación  con  aplicación  de  xuízos  de  valor  e  criterios  de  apreciación
automática)", non suxeito a unha regulación harmonizada. 

b) A xustificación da elección do procedemento: 

 O contrato da obra non está suxeito a regulación harmonizada xa que logo o valor estimado non é igual ou
superior a 5.225.000 € (artigo 20.1 da LCSP).

 A adxudicación realizarase, ordinariamente, usando unha pluralidade de criterios de adxudicación baseados no
principio de mellor calidade-prezo, e usando o procedemento aberto ou o procedemento restrinxido (artigo
131.2 da LCSP). 

 O órgano de contratación poderá acordar o uso dun procedemento aberto simplificado nos contratos de obras
cando se cumpran o as dúas condicións:
a) Que, o seu valor estimado sexa igual ou superior a 2.000.000 €;
b) Que, entre os criterios de adxudicación non haxa ningún avaliable mediante un xuízo de valor, ou de habelos,
a súa ponderación non supere o 25 % do total.

 No  procedemento  aberto  todo  empresario  poderá  presentar  unha  proposición  e  quedará  excluída  toda
negociación dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).

 Non se atende única e exclusivamente ao prezo máis baixo. A adxudicación dos contratos ser realizará usando
unha pluralidade de criterios de adxudicación na base da mellor relación calidade-prezo (artigo 145 da LCSP). 

 A mellor relación calidade-prezo se avaliará de acordo a criterios económicos e cualitativos (artigo 145.2 da
LCSP).

 A aplicación de máis dun criterio de adxudicación procederá, en todo caso, na adxudicación dos contratos nos
que o órgano de contratación considere que a definición da prestación é susceptible de ser mellorada por
outras solucións técnicas ou por reducións no prazo de execución (artigo 145.3.b da LCSP).

 O prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que se usará é o que aprobou o Pleno da Deputación
provincial da Coruña, en sesión realizada o 25/05/2018 (BOP núm. 101 do 30/05/2018), xa que logo a obra está
incluída  nun  plan  provincial  e  foi  delegada  a  contratación  neste  concello.  Nos  pregos  mencionados  se
determinan os criterios de adxudicación e a valoración que a realizarán os órganos de contratación municipais. 
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 Para os efectos do cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia e competitividade, o procedemento
aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de valor e criterios de
apreciación automática) anunciarase no Perfil de Contratante municipal (artigo 156.6 da LCSP e a cláusula 10
do PCAP).

c)  A tramitación: ordinaria. 

d)  Para  os  efectos  do  cumprimento  dos  principios  de  publicidade,  concorrencia  e
competitividade,  o  procedemento  aberto  simplificado  con  pluralidade  de  criterios  de
adxudicación  con  aplicación  de  xuízos  de  valor  e  criterios  de  apreciación  automática
anunciarase no Perfil  de Contratante  municipal  (artigo 156.6 da LCSP e a cláusula  10 do
PCAP).

4  Os criterios de adxudicación. 

1  A puntuación atribuída por todos os criterios considerados está referida a 100 puntos.
2  De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuízo
de valor non poderán superar os 25 puntos.
3 Os criterios de adxudicación son os que se indican na cláusula 15.1 e o anexo IV do PCAP
que rexe a licitación e valoraranse do xeito seguinte: 

A obra ao estar incluída no  POS+2019 da Deputación provincial da Coruña os criterios de
ponderación e valoración do contrato son que se recollen no anexo IV do prego de cláusulas
administrativas que aprobou o organismo provincial  na sesión realizada o  25/05/2018 (BOP
núm. 101 do 30/05/2018):

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que se outorga. Cando un criterio
non se valore indicarase esta circunstancia. 
1º.- Para cada contrato específico o órgano de Contratación indicará neste prego cal é a puntuación concreta do correspondente
criterio de valoración.
2º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados deberá estar referida a 100 puntos.
3º De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuízo de valor non poderán superar os
25 puntos.

FASE I

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS

a) Plan de control de calidade (cláusula 12 e 15)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuación específica para este contrato: 

b) P
r
o
g
r
a
m
a

de traballo (cláusula 12 e 15):

Valorarase:
- análise correcta do ámbito de actuación
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CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha  definición completa con
total ou suficiente adaptación á obra Ata 100%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición completa con
insuficiente adaptación á obra Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con
suficiente adaptación á obra Ata 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con
insuficiente ou nula adaptación á obra 0%
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- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descrición técnica adecuada dos traballos que se han realizar
-  disposición  adecuada de elementos  auxiliares  na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra,  guindastres,  colectores,
maquinaria, etc.)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas 
administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas 
administrativas particulares

Puntuación específica para o presente contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas  que  presenten  un programa de  traballo  que  presentan  unha   definición  completa  con  total  ou suficiente
adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á
obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra Ata 30%

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo  que  presentan  unha  definición  parcial  con  insuficiente  ou  nula
adaptación á obra

0%

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15):

Valorarase
- análise correcta da relación da obra co medio 
- análise correcta das posibles afeccións ambientais
- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas
- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos
- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar
- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descrición adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos
- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra 

 Puntuación específica para este contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presentan unha  definición completa con total ou
suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á
obra

Ata 65%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á
obra

Ata 30%

Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental  que  presentan  unha  definición  parcial  con  insuficiente  ou  nula
adaptación á obra

0%

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15):

Puntuación específica para o presente contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan  un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha  definición
completa con total ou suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas  que  presentan  un  esquema do  plan  de  seguridade  e  saúde  que  presentan  unha  definición
completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial
con suficiente adaptación á obra

Ata 30%
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Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial
con insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

EXCLUSIÓNS

As empresas que non superen a puntuación  mínima do 50% dos puntos asignados na FASE 1  coa suma da puntuación
correspondente aos criterios de valoración: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuación ambiental,
esquema do plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Oferta Económica:
Puntuación específica para este contrato: 
De acordo coa fórmula elaborada, a pedimento da Deputación Provincial da Coruña, pola Facultade de Matemáticas da USC, a
súa desagregación, explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO 

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.

Puntuación específica para o presente contrato: 
O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C,
(cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima puntuación; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa

Puntuación específica para o presente contrato: 
O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C,
(cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima puntuación; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

II.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación
Puntuación específica para o presente contrato: 
No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a manter os parámetros de igualdade
durante o prazo de execución do contrato.
A empresa que conte con plan de igualdade obterá a máxima puntuación deste criterio, a empresa que non conte con plan de
igualdade cualificarase con 0 puntos.

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTÍA 

Puntuación específica para o presente contrato: 
Daráselle a máxima puntuación ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantía  e ao resto dos licitadores
asignaráselle a puntuación que corresponda  como consecuencia da aplicación da proporción correspondente á súa oferta.
Só se valorarán a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos (é dicir, o prazo inicial de 1 ano máis 4 anos).
Se algunha oferta presenta maior prazo de garantía do previsto no parágrafo anterior terán 0 puntos. No entanto, aínda que se
puntúe con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa deberá cumprir o prazo de garantía máximo de 5 anos.

II.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO SÓ APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS
QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPÍGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12 do presente prego): 
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5  O prezo do contrato e o financiamento: 

Prezo do contrato Financiamento e retención de crédito

Valor estimado
IVE
Total

Partida orzamentaria
Núm. de operación

30779,26 €
6463,64 €
37242,9 €

453.619.00
  a indicar pola

intervención municipal 

Estado - MHAP-
Xunta de Galicia
Deputación da Coruña
Fondos propios

Retención de crédito
Núm. de referencia

      
0,00 €

         0,00 €
 37242,9 €

   0 €

  a indicar pola
intervención municipal

6  A revisión de prezos

A duración da obra é inferior a dous anos, polo que non procede á revisión de prezos, que se
motiva na natureza das obras, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

7  División, ou non, por lotes

O contrato desta obra non se executará por lotes. 
Este investimento debe ser adxudicado a un único licitador, sen posibilidade de división en
lotes, de acordo co establecido no parágrafo 5 da Base 2.3 reguladora do POS+19 e de acordo
co contido dos anexos V e IX xa presentados por este concello para cada investimento.

8  Autorizacións sectoriais, se fose o caso. Tributos e proxectos de instalacións

Consta no expediente as autorizacións sectoriais: Deputación provincial da Coruña

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre  o  contrato  ou,  no seu caso,  sobre  o  obxecto  do contrato,  así  como sobre a
obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se procede,
e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

1  A subscrición de contratos por parte das administracións públicas requirirá a tramitación
previa do correspondente expediente, que será iniciado polo órgano de contratación motivando
a necesidade do contrato nos termos previstos nos artigos 28 e 116.1 da LCSP. Deberá ser
publicado no Perfil de Contratante.

2  A duración da obra é inferior aos dous anos polo non procederá en ningún caso a revisión
periódica e  predeterminada de prezos deste  contrato  e polo  tanto  non se aplicará fórmula
ningunha de revisión, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

Correspóndenlles  aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias
como órgano de  contratación respecto dos contratos de obras, de subministración,  de
servizos, de xestión de  servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os
contratos privados cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do
orzamento nin, en calquera caso,  a contía de seis millóns de €, incluídos os de carácter
plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe
acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos
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recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada, ao abeiro do
apartado 1 da Disposición adicional segunda da LCSP.               

De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 

1   Declarar a non procedencia da revisión de prezos que se motiva no prazo de execución das
obras que é inferior aos dos anos e na natureza das obras. No PCAP farase constar a non
procedencia da revisión de prezos polo motivos indicados arriba. 

2  Iniciar o expediente de contratación para a execución das obras mencionadas mediante o
procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación
de xuízos de valor e criterios de apreciación automática non suxeito a regulación harmonizada,
e a tramitación ordinaria.

3   Que, polo departamento de Contratación se incorpore ao expediente os documentos que
indican nos artigos 116, 122 e 124 da LCSP:

- o PCAP; 
- o certificado de existencia de crédito ou documento que legalmente o substitúa; 
- a elección do procedemento e a dos criterios que se terán en conta para adxudicación do

contrato; 
- a acreditación da dispoñibilidade de todo o financiamento de distinta procedencia;  
- o acordo sobre revisións de prezos; 
- a resolución ou acordo de aprobación do proxecto da obra; 
- a implantación do proxecto.

4  Incorporar os documentos mencionados e se emitan os informes seguintes:

- da secretaría xeral, que será preceptivo o informe xurídico do secretario na aprobación de
expedientes  de  contratación,  modificación  de  contratos,  revisión  de  prezos,  prórrogas,
mantemento do equilibrio económico, interpretación e a resolución dos contratos, disposición
adicional terceira, apartado 8 da LCSP;  
-  o  de  fiscalización  pola  intervención  municipal,  de  acordo  co  establecido  na  disposición
adicional terceira apartado 3 da LCSP.  

5  Dar conta deste decreto ao Pleno da Corporación municipal na próxima sesión ordinaria que
celebre. 

Santa Comba, na data da sinatura dixital

Dou fe
O alcalde A secretaria xeral en acumulación de funcións

(PR da DXAL do 02/08/2019)

David Barbeira García Ana Beatriz Oveja Villafañe

(Documento que se asina electronicamente)
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