

ID DOCUMENTO: jfndsmHdkG

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	INFORME	<i>DELEGACIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS</i>
		<i>UNIDAD DE INSTALACIONES</i>

INFORME DE VALORACION DE LA REPERCUSIÓN DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

EXPTE. DELEGACIÓN OBRAS: AE-002/19-SER.1

OBJETO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ALUMBRADO DECORATIVO Y ORNAMENTAL DE LAS FERIAS DE MARBELLA Y DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, DE LAS VERBENAS DE NUEVA ANDALUCÍA, LAS CHAPAS, DEL INGENIO, DEL SALTO DEL AGUA Y DE FUENTENUEVA, Y DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL EN BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO DE NAVIDAD EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MARBELLA AÑO 2019

Vista la incidencia de cualquier tipo de contratación sobre los gastos e ingresos de la entidad, es esencial, la valoración de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la misma en base al artículo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera SE INFORMA:

PRIMERO:

- El contrato producirá gastos en los presupuestos futuros de la entidad:

Año	2019	2020
LOTE I: SAN PEDRO ALCÁNTARA	249.616,32€	244.998,88€
LOTE II: NUEVA ANDALUCÍA, MARBELLA Y LAS CHAPAS	268.976,57€	356.276,08€

SEGUNDO:

- En cuanto a las repercusiones y efectos económicos que generará el contrato propuesto, tanto durante su ejecución como durante toda la vida útil de la obra, suministro o servicio objeto del mismo, en base a la valoración de los gastos futuros o colaterales a los que dé lugar, entendidos como tales los costes de mantenimiento, seguros, conservación, desmontaje, etc. A continuación, se detallan los gastos futuros o colaterales que el contrato dará lugar:

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
27343377B MALDONADO YAGÜE JOSE JOAQUIN - TECNICO SUPERIOR	31-01-2019 08:15:08

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	INFORME	<i>DELEGACIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS</i>
		<i>UNIDAD DE INSTALACIONES</i>

Año	2019	2020
Suministro eléctrico	25.250 €	6.250 €
TOTAL		

Similares a los gastos en consumo eléctrico que se vienen realizando en años anteriores.

Marbella, a fecha de firma electrónica

Fdo.: José Joaquín Maldonado Yagüe
 Jefe de la Unidad de Instalaciones
 Delegación de Obras e Infraestructuras

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
27343377B MALDONADO YAGÜE JOSE JOAQUIN - TECNICO SUPERIOR	31-01-2019 08:15:08

