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ARMADA
MINISTERIO JEFATURA DE APOYO LOGISTICO

ARSENAL DE FERROL
DE DEFENSA
JEFATURA DE MANTENIMIENTO
MEMORIA JUSTIFICATIVA TRAMITACION URGENTE
(Articulo 119 de la Ley 09/2017 de Contratos del Sector Publico -LCSP-)

1. REFERENCIAS.
a) Directiva de Logistica 8/2023, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
de entrada en servicio del buque Multipropésito “CARNOTA” (A-61).
b) Norma no permanente de organizaciéon n® 8/23 del Almirante de apoyo logistico de
la Armada, para entrada en servicio del Buque Multipropdsito “CARNOTA” (A-61).
¢) Oficio de Simendef del Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol D-FN-AF-64906500-S-
24-002298 del 21.02.24 JICOFER Oficina Técnica (Jefatura de Infraestructura).
D) Oficio de Simendef del Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol D-FN-AF-64906500-S-
24-002959 del 05.03.24 JICOFER Oficina Técnica (Jefatura de Infraestructura).

2. ANTECEDENTES.
En noviembre de 2022, fue validado por el JEMAD el Documento de Necesidad
Operativa (DNO), para la adquisicion de cuatro buques multipropdsito (transporte
logistico y remolcador de altura), de caracteristicas similares a los conocidos en el
mercado civil como “Platform Supply Vessels”.
En marzo de 2023, fue aprobado por el AJEMA y validado por el JEMAD, el documento
de Requisitos de Estado Mayor (REM), con el titulo “Reemplazo del BTL
“CONTRAMAESTRE CASADO” y de los Remolcadores de Altura (RRAA). Opciones en
el mercado”. Asi mismo, el documento de Objetivo de Capacidades Militares (OCM),
actualizado en marzo de 2022, contempla la adquisiciéon de tres unidades de superficie
auxiliares y el reemplazo del BTL “CONTRAMAESTRE CASADO”.
La adquisicion de los buques multipropdsito fue considerada por la SEDEF como una
necesidad sobrevenida, lo que permitié iniciar el proceso de compra de una nueva
unidad ya existente en el mercado. Durante este proceso se identific6 al buque de
apoyo a plataformas marinas con capacidad de remolque de nombre original “OCEAN
OSPREY2”, construido en 2014 y con puerto base en Berguen (Noruega).
Finalmente se decidié incorporar este buque a la Armada para sustituir al A-51
“MAHON”, manteniendo su puerto base en el Arsenal de Ferrol.
La adquisicion y posterior entrega del Buque Multipropésito “CARNOTA” construido en
Noruega y con el fin de sustituir al “MAHON” A-51, conlleva una serie de actividades
previas a su entrada en servicio, entre las que se encuentra la fase de Navalizacion,

Armamento y Pertrechado, establecidas en el punto 4.1.3 de la “referencia a)”.
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En cumplimiento de las disposiciones de las referencias a) y b), en febrero del
presente afio, el ALARFER a través del oficio SIMENDEF de la referencia c) eleva un
estudio técnico realizado por la Jefatura de Ingenieria, Construcciones y Obras del
Arsenal de Ferrol de cara a definir las actuaciones mas urgentes de la navalizacion del
Buque Multipropoésito “CARNOTA” al AJAL.

El estudio consta de un informe genérico que explica en qué consiste la navalizacion
y analiza someramente el impacto de la misma en pesos/estabilidad y en servicios
auxiliares del buque. Este informe incluye SEIS (6) anexos que se corresponden con
otros tantos paquetes de obras de modificacion (POMS) analizando las actuaciones
necesarias, entre las que se describe la adecuacion de la capacidad de habitabilidad
a 36 PAX de dotacion (habiéndose realizado un estudio del aumento de habitabilidad
a 56 PAX de acuerdo a las reuniones de trabajo COMARFER/dotacion
CARNOTA/ARFER).

JUSTIFICACION DECLARACION URGENCIA:

A la vista de todo lo anteriormente expuesto y de los principales hitos establecidos
dentro de la Fase de Navalizacion, Armamento y Pertrechado reflejados en el
documento de la “referencia a)”, conforme el art. 119 LCSP, se justifica la tramitacion
urgente del presente expediente de contratacién al responder su celebracién a una
necesidad inaplazable por razones de interés publico, al tener prevista la entrada en

servicio del Bugue Multipropdsito CARNOTA en un plazo muy corto.



