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INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS - ZARAGOZA.PRC-0145.04, PRC-0145.05 Y PRC-
0146.04 STA MARÍA-ZARAGOZA. Exp: 3.24/27507.0044 

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 

Expediente: Ejecución de las obras correspondientes al proyecto 
de construcción. Autopista ferroviaria Algeciras - 
Zaragoza.PRC-0145.04, PRC-0145.05 y PRC-
0146.04 Sta María-Zaragoza. 
 
- PRC-0145.04. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. 
TÚNELES “CASTILLO”, “EL RINCÓN”, “PORTILLEJO”, 
“BUBIERCA”, “LA ROMERA”, “TOBA” Y “ATECA”. 
- PRC-0145.05. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. 
TÚNELES “LA ANCHADA”, “RIBOTA”, “LA PLANILLA”, 
“ZADALLOS”, “LOS SANTOS”, “SAN JOSÉ”, “EMBID”, 
“VILLANUEVA”, “PEÑA DE LA VIUDA”, “EL 
ESTRECHUELO” Y “ARAPIEL” 
- PRC-0146.04. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. PASOS 
SUPERIORES DEL TRAMO: SANTA MARÍA DE HUERTA (P.K. 
194,6) – AGUJA 25 (P.K. 336,363). 
 
Exp: 3.24/27507.0044 

Plazo de ejecución del 
contrato 

Once (11) meses 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE MPONIBLE  IVA: (......%) TOTAL CON IVA 

28.473.126,76€ 5.979.356,62€ 34.452.483,38€ 

(B) 
Valor 
estimado de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 
Suministros: 11.857.221,46 € (Sin IVA) 
Servicios: ……………… € (Sin IVA) 
1 ... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato 
(A+B):  

40.330.348,22 € (Sin IVA) 

Procedimiento de 
adjudicación 

Criterios de Adjudicación / Aspectos de la 
Negociación 

  Abierto 
 Abierto Simplificado 
 Restringido 
 Licitación con Negociación 
 Negociado sin Publicidad 
 Diálogo competitivo 

 Un solo criterio 
 Varios criterios: 
       Con Comité de Expertos 
       Sin Comité de Expertos 
 Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación 

Antecedentes 

 
‐ Proposiciones presentadas, nueve (9):  

 
Las empresas que han presentado oferta al objeto de participar en el citado 
procedimiento son las siguientes: 
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1. ACCIONA CONSTRUCCION SA 
2. UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. 
3. UTE AZVI SAU CONSTRUCCIONES RUBAU SA 
4. UTE COMSA Nortúnel, S.A  
5. UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A.UNIPERSONAL FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. VIAS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 
6. UTE IMATHIA CONSTRUCCION SL PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SL SYNEOX 

RAIL, S.L.U. 
7. UTE CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU COALVI SA 
8. UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. DRAGADOS SA 
9. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. LANTANIA SAU  

 

‐  Proposiciones admitidas: 

Todas las presentadas.  

‐ Fecha del Informe de Valoración Técnica de Criterios Evaluables mediante un 
Juicio de Valor: 

      24 de mayo de 2024. 

‐ Fecha de apertura del sobre nº 2 de Criterios evaluables mediante fórmulas: 
28 de mayo 2024 

Evaluación de Ofertas: 

 Criterios cualitativos cuantificables mediante fórmulas 

‐ No existen criterios cualitativos cuantificables mediante fórmulas 
 

 Ofertas Económicas 

‐ Las ofertas presentadas, indicando la baja en % sobre el Presupuesto de 
Licitación, han sido las siguientes: 

 
Licitador Oferta Plazo Baja (BO) 

 ACCIONA CONSTRUCCION SA 27,618,932.96 € 11 MESES 3.00% 

UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA 
INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. 

24,342,000.00 € 11 MESES 14.51 

UTE AZVI SAU CONSTRUCCIONES RUBAU SA 25,247,121.50 € 11 MESES 11.33% 

UTE COMSA Nortúnel, S.A  25,380,000.00 € 11 MESES 10.86% 

UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A.UNIPERSONAL 
FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. AGRUPACION 
GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

26,070,000.00 € 11 MESES 8.44% 

UTE IMATHIA CONSTRUCCION SL PUENTES Y 
CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SL SYNEOX RAIL, 
S.L.U. 

26,382,755.88 € 11 MESES 7.34% 

UTE CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ 
SANDO SAU COALVI SA 

26,351,878.82 € 11 MESES 7.45% 

UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
DRAGADOS SA 

25,255,663.44 € 11 MESES 11.30% 

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 
LANTANIA SAU  

25,309,762.38 € 11 MESES 11.11% 
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Existen empresas del mismo grupo empresarial UTE DRAGADOS S.A (A15139314) 
(50%) // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (A48059208) (50%) y la empresa VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. (A28017986) (perteneciente a la UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 
(A33014218) (25%) // FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. (A28019206) (25%) // VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. (A28017986) (25%) // AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 
HISPANIA, S.A (A79488847) (25%) pertenecen al mismo grupo empresarial. 

Al objeto de determinar si existen ofertas con valores anormales o 
desproporcionados, se aplican los criterios de cálculo del PCAP: 

 

 Nº de ofertas contemplables  n=8 
 Baja Media    BM= 9.61 
 Desviación típica   s = 3,30 
 Baja de Referencia   BR= 9,90 
 Diferencial     UT = 2,02 

 

Para un número de ofertas contemplables igual o mayor que 5, se considera que las 
ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe son aquellas que 
cumplen la condición BO > BR + UT , es decir que hayan ofertado una baja superior a 
11,92 %. 

Según este criterio, las siguientes ofertas se encuentran incursas en presunción de 
anormalidad: 

Licitador Oferta Plazo Baja (BO) 
UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA 
INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. 

24,342,000.00 € 11 MESES 14.51 % 
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FIRMAS 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS - ZARAGOZA.PRC-
0145.04, PRC-0145.05 Y PRC-0146.04 STA MARÍA-ZARAGOZA. Exp: 3.24/27507.0044 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 
Propone Firma:  ALFONSO OCHOA DE OLZA GALÉ cargo:  SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS EN 

EXPLOTACIÓN 

Aprueba 
Firma:  EUGENIO NASARRE SERRANO cargo:  D. G. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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