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RESUMEN DE LA VISITA REALIZADA A LAS INSTALACIONES.  

El 14 de agosto se realizó la visita del Hospital Central de Asturias (en adelante HUCA) 
para los licitadores del procedimiento PA399/24 Servicio de Mantenimiento de las 
instalaciones térmicas y de fontanería y evacuación del Hospital Universitario Central 
de Asturias. 

El punto de encuentro fue las oficinas de GISPASA a las 09:30 horas, asistiendo las 
empresas licitadoras que previamente habían solicitado la visita, el responsable del 
servicio de ingeniería y mantenimiento del área IV , el responsable de la sección de 
instalaciones térmicas del área IV y la responsable de mantenimiento de GISPASA.  

Se comienza la visita indicando que cualquier pregunta relacionada con los pliegos 
de licitación deberá realizarse a través de la plataforma con la finalidad de responder 
de manera pública a todos los posibles licitadores.  

Se aclara que en el pliego técnico se indica en el punto 5.1.3 que el licitador debe  

“Responsabilizarse del mantenimiento de dicho software en la duración del contrato 
así como de los servidores donde se aloja. El coste estimado del mantenimiento anual 
del software estará acotado hasta un máximo de 25.000 e/año en el primer 
año, debiendo el contratista asumir dicha cuantía en el precio del servicio. “ 

Si bien se especifica que el precio acotado es para el primer año, este se aplicará 
para todos los años de servicio, ya que como se indica es un coste anual y se ha 
considerado en el presupuesto base, el contratista deberá asumir dicho 
mantenimiento en toda la duración del contrato.  

La visita se desplaza al edificio industrial viendo la sala de producción (calderas, 
enfriadoras, torres de refrigeración y grupos de bombeo).  

Se incide en la importancia de que las propuestas de mejora de condensación no 
modifiquen las torres actuales y tengan en cuenta el entorno técnico.  

Informe: 

Informe relativo a la visita para los licitadores del procedimiento PA399/24 
realizada en el HUCA el día 14 de agosto de 2024 
 

Procedimiento: 

PA399/24.  

Servicio de Mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fontanería y 
evacuación del Hospital Universitario Central de Asturias. 
 

Fecha:  

14 de Agosto de 2024 



 

Página 2 de 2 

G
IS

P
A

S
A

, 
c
o

n
 C

IF
 A

7
4
0

9
9

4
6
6

 e
 i
n
s
c
ri
ta

 e
n
 e

l 
R

e
g
is

tr
o
 M

e
rc

a
n
ti
l 
d

e
 A

s
tu

ri
a
s
 a

l 
T

o
m

o
 3

2
2

5
, 

L
ib

ro
 0

, 
fo

lio
 1

7
7

, 
H

o
ja

 A
S

-3
0

5
1
1

, 
in

s
c
ri
p

. 
1

 

Se visita el centro de transformación del que cuelga la producción ( 4 trafos de 1600 
kva). Se indica que se considere la potencia libre disponible para la propuesta de 
mejora como referencia importante del análisis previo.    

Posteriormente se traslada a una subcentral cercana (acumulación y bombeo).    

Se sube a la planta técnica donde se ve una sala de climatizadores y una caldera de 
vapor de las 4 existentes (existentes para la humectación.). 

Finalmente, se vuelve al punto de encuentro donde se visita la sala de control 
(Jonhson). 

Se recuerda la obligación de implantar y mantener la herramienta Mansis para la 
gestión del mantenimiento.  

No se realizan preguntas de carácter técnico por parte de las empresas visitantes que 
deban ser mencionadas por su alcance.   

Finalmente, se recuerda que únicamente se valorará lo indicado en los criterios de 
valoración, no siendo valorables otros aspectos detallados en la oferta así como la 
importancia de que las ofertas se ciñan al alcance y extensión máxima permitida 
indicada en el PCJ.  

Fin de la visita a las 10:30 horas.  

 

 


