

S/6940
Exp. 7017/2019
INFORME DE NECESSITAT
CONTRACTACIÓ OBRES
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MILLORES DEL CEIP
MARE DE DEU DEL TORO
CARRER DE LA PAU

Mitjançant acord de la Junta de Govern de dia 27 de gener de 2021 es va aprovar el **PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MILLORES DEL CEIP MARE DE DEU DEL TORO**, redactat per l'arquitecte Miquel Àngel Apesteugia Nadal en data 04 de juny de 2020.

Atès que l'execució del projecte es considera molt necessària ja que l'estat de l'escola és molt deficient, s'haurien d'iniciar els tràmits per a la aprovació del Plec de Clàusules Administratives i la posterior adjudicació de les obres.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

Es necessari i urgent contractar les obres per poder procedir a la seva execució ja que l'obra està finançada pels romaments de la liquidació del pressupost de 2020 i mal estat de les edificacions.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Correspon a l'execució de les obres previstes en el **PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MILLORES DEL CEIP MARE DE DEU DEL TORO**, aprovat per la Junta de Govern de 27.01.2021.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Per a l'execució de les obres previstes en el projecte no s'exigeix classificació. Els licitadors podran substituir l'acreditació de la solvència per l'acreditació d'una classificació igual o superior a : **Grup C , Subgrup 2, categoria 1**

JUSTIFICACIÓ DEL PREU

En el projecte aprovat es justifica el preu:

Pressupost d'execució material	84.253,32 €
Pressupost d'execució per contracte	123.188,22 €(IVA inclòs)

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de **QUATRE MESOS.**

PRÒRROQUES PREVISTES

No hi ha pròrroques previstes.

REVISIÓ DE PREUS

No hi ha fórmula de revisió de preus.

RESPONSABLES DEL SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els responsables del seguiment de l'execució del contracte sera la direcció d'obres.

Ciutadella de Menorca a 07 de setembre de 2021
Joan Moll Serra , ECCP municipal

