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EXP.:5551/2021.CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PLACAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A RED PARA AUTOCONSUMO EN 

EDIFICIOS MUNICIPALES. 

INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

CORRESPONDIENTES A  LOTE 1 DE LA EMPRESA LICITADORA GREENING  INGENIERÍA CIVIL Y 

AMBIENTAL S.L. 

Reunida la Mesa de Contratación el día 8 de Septiembre de 2021, se procedió a la apertura de 

las ofertas económicas de las siguientes  empresas ordenadas alfabéticamente: 

ELECNOR S.A. 

GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L. 

Se detectó que la oferta del Lote 1 presentada por  GREENING  INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

S.L.,  era  anormalmente baja  conforme con lo establecido en la cláusula 17 del Anexo I al 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Requerida la justificación de la baja ofertada, la empresa GREENING INGENIERÍA CIVIL Y 

AMBIENTAL S.L., presenta escrito en el que justifica su oferta de Lote 1  y precisa las 

condiciones de la misma, con objeto de permitir valorar si su oferta es anormal o 

desproporcionada. 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

PRIMERA.- 

En relación al concepto de ofertas anormalmente bajas, desproporcionadas o temerarias, 

partimos de que la oferta del precio por parte de las empresas licitadoras ha de ser libre, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 

Desleal. 

SEGUNDA.- 

El artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 

adelante LCSP, regula las ofertas anormalmente bajas. 

En su apartado 4, indica que cuando la mesa de contratación, hubiere identificado una o varias 

ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que 

las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y F
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detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al  

cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella 

información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.  

Concretamente, dicho apartado indica que la mesa de contratación o en su defecto el órgano 

de contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la 

oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 

particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 

método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 

que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,  

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 

productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o 

que incumplan lo establecido en el artículo 201. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que 

son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 

cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 

nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.  

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 

nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o 

se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

jurídico o económico. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS JUSTIFICACIÓN APORTADA POR LA  EMPRESA  GREENING INGENIERÍA CIVIL 

Y AMBIENTAL S.L, 

 

Analizada la documentación y argumentos aportados por la empresa  GREENING INGENIERÍA 

CIVIL Y AMBIENTAL S.L, para justificar que su oferta de Lote 1 no debe considerarse 

anormalmente baja, se concluye: 

1. Basan la  justificación en el apartado cuarto del artículo 149 de la   LCSP, detallando en 

los  apartados competentes a esta oferta,  las causas de su cumplimiento y un estudio 

de costes  donde comparan los del proyecto con las ofertas presentadas.  

Presentan también 4 anexos:  

Anexo I: certificados de buena ejecución 

Anexo II: certificados ISO 

Anexo III: presupuestos de sus proveedores 

Anexo IV: dossier técnico 
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Anexo V: BOP Granada 

 

2. En cuanto al valor “El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios 

prestados o el método de construcción”, la empresa lo justifica en su dilatada 

experiencia en este tipo de contratos,  que les permite: 

 mejorar de  los  rendimientos, permitiéndole así un menor coste de mano de 

obra y costes indirectos.  

 garantizar también la coherencia de la oferta a nivel financiero, porque 

conocen los costes reales del contrato por realizar registros en el sistema interno de la 

empresa durante muchos años.  

 Contar con proveedores de confianza  que permiten obtener medios 

materiales a precios muy ajustados. 

 Acreditan este punto con listas de referencia desde  2017 al 2021, y un total de 

 15.816,434 kWp instalados durante este periodo en diferentes puntos de España y el 

 Anexo I. 

Aduce que  la alta puntuación  que obtuvo en el informe publicado de valoración de 

oferta técnica  y la posición ventajosa que también consiguió con  respecto a la 

otra empresa valorada, ELECNOR S.A., en la oferta económica ,reflejada en  el acta de 

la tercera sesión de la Mesa de Contratación ,  en los  lotes 2,3, y 4 , es debida a la 

sinergia que se da entre nuestro contrato y otros que GREENING INGENIERÍA CIVIL Y 

AMBIENTAL S.L. tiene en municipios cercanos, que conlleva un ahorro considerable en 

costes de transporte, logística, mano de obra, compras y otros costes indirectos 

derivados, como kilometrajes, casetas de obra, alojamientos. 

Otros aspectos como la localización de medios en Granada, la correcta programación 

de obras, procedimientos de trabajo estandarizados, disponibilidad de medios 

humanos, acuerdos marco con fabricantes y distribuidores de material eléctrico, así 

como también con gestores de residuos y los certificados del Anexo II, son expuestos 

por GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L. como herramientas que permiten 

un ahorro energético, y por tanto económico.  

Este punto quedaría justificado, por la valoración de la documentación del sobre A, 

donde se aprecia la dilatada experiencia del ofertante ya que es capaz de proponer 

soluciones óptimas en cuanto a  mejoras de prestaciones ,logística de obra y 

coordinación de medios profesionales y materiales. 

 

3. En  cuanto al valor “ Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 

excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar 

los servicios o ejecutar las obras”, GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L. 

expone de nuevo lo que ya presentó en la  Memoria Técnica de su oferta  y le valió la 

diferenciación con respecto a las ofertas de ELECNOR SA y EMURTEL  SA , en 

valoración de los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor, 

fundamentados en la calidad de los componentes de la instalación. F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 -
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 (
S

ev
ill

a)
 -

 h
ttp

://
ca

rp
et

a.
la

rin
co

na
da

.e
s/

G
D

C
ar

pe
ta

C
iu

da
da

no
 -

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
: 4

13
09

ID
O

C
29

F
2E

97
C

30
F

63
52

43
B

E

N
O

M
B

R
E

:
S

U
S

A
N

A
 V

ID
A

L 
S

A
N

C
H

E
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
In

ge
ni

er
a 

E
fic

ie
nc

ia
 E

ne
rg

ét
ic

a
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
21

/0
9/

20
21

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
97

72
85

5B
3E

51
01

2F
D

7E
4B

D
34

77
B

C
A

40
4C

3A
04

12
3



 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                        Una manera de hacer Europa 

 

 Acredita en este punto con el Anexo III, los precios manejados para la licitación a 

 través de los presupuestos de los proveedores y confirma el adecuado reparto de 

 costes  comparando  partida por partida, el presupuesto del Proyecto con el realizado 

 para la oferta. 

 Hace sin embargo, GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L., una apreciación en 

 el tercer párrafo de la página 15, que no se aceptará, en el caso de paneles 

 fotovoltaicos, inversores y estructuras, si el contrato tuviese lugar,  y  que  

 expresamente dice: 

 “Los materiales ofertados, en caso de no estar disponibles en el momento de la 

 ejecución serán sustituidos por equipos de características similares, cumpliendo en 

 todo momento con las prescripciones de proyecto.  “ 

 La ventaja de  GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L., con respecto a las 

 ofertas de ELECNOR S A y EMURTEL  S .A., en los criterios de adjudicación valorados 

 mediante juicio de valor, está fundamentada en la calidad de los  componentes 

 de la instalación, por lo tanto, el material descrito en su oferta, y justificado con sus 

 precios en la documentación objeto de este informe,  será el  que se  instale  en caso 

 de ser contratado. 

 Este punto quedaría justificado, por la valoración de la documentación del sobre A, 

 donde se aprecia que las soluciones técnicas  aportadas contribuyen al idóneo 

 rendimiento de la instalación e incluyen las prestaciones necesarias. 

4. Con respecto al valor “El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios 

por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201”, GREENING 

INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L., realiza una lista de los medios humanos y 

materiales necesarios para llevar a cabo el suministro e instalación de Lote 1 ,  que 

eran requisito de solvencia, y ya fueron  expuestos anteriormente en la fase oferta que 

presentó para su acreditación. 

 

Este punto quedaría justificado, por la valoración de la acreditación de la solvencia 

de medios, objeto de una fase anterior de la licitación. Es el punto siguiente donde 

justifica los precios aplicados. 

 

5. Por último, hace una justificación numérica, donde se desglosan  los costes rel ativos a  

cada una de las partidas de los diferentes capítulos del Proyecto comparado con la 

oferta y se detectan las desviaciones más importantes. 

 

 Materia laboral: muestra las tablas salariales del coste de la mano de obra que 

aplica según Convenio del metal de Granada para el año 2021, aunque los 

costes de la oferta  son superiores a los que aparecen en el Convenio citado, ya 

que iguala  a los precios de mano de obra del Proyecto, que son más altos y 
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están extraídos del software actualizado que la ingeniería utiliza para realizar 

las mediciones y el presupuesto. En  lote 1, el capítulo 04  Mano de obra, tiene 

un valor superior en la oferta que en el Proyecto, porque eleva al 9% la partida 

de auxiliares, argumentando que a pesar de las condiciones favorables citadas 

con anterioridad, pueden darse imprevistos de mayor cuantía. Queda por 

tanto, justificado que los precios usados por el ofertante en este capítulo no 

están por debajo de lo establecido en el articulo 201.  

 Subcontratas y proveedores: En  lote 1,  los  mencionados en el Anexo III, con 

precios de oferta. Indudablemente, si unimos los precios más ventajosos 

mostrados en estas ofertas de proveedores a  GREENING INGENIERÍA CIVIL Y 

AMBIENTAL S.L., con las soluciones técnicas óptimas reflejadas en la Of erta 

Técnica, hacen que el capítulo 01 Equipamiento fotovoltaico y capitulo 02 

Estructuras soporte, presenten la mayor parte de la baja a justificar. El Capítulo 

03 Instalación eléctrica también sufre en la oferta una bajada grave  que queda 

perfectamente justificado con la oferta de proveedores. 

 Estudio y justificación de costes directos: GREENING INGENIERÍA CIVIL Y 

AMBIENTAL S.L. realiza una comparativa entre Proyecto y oferta  en lo que se 

refiere al incremento de  auxiliares. El ofertante lo incrementa hasta  un 9% por 

tener un margen adicional en caso de imprevistos. Los capítulos de la oferta 

que presentan una bajada más  grave con respecto al proyecto son los 

mencionados en el apartado anterior Subcontratas y proveedores., así como los  

capítulos 06 Seguridad y Salud, y  08 Control de calidad. 

 Análisis de costes indirectos: GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L.,  

engloba estas cantidades dentro de las partidas del Presupuesto, y por ello 

eleva hasta un 9% para afrontar imprevistos. 

 Costes proporcionales: en esta línea GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

S.L., hace referencia  a los gastos generales y al beneficio industrial. Los Gastos 

Generales ascienden a un 13%, fundamentado en 4,65% de estructura y 2,35% 

para redacción y tramitación de licencias. Esto hace un total de 7% .La 

diferencia hasta el 13% es considerado como beneficio adicional o para 

imprevistos o ampliación de mediciones. En cuanto al beneficio industrial lo fija 

en el 6%. 

 Resumen de costes: los capítulos  mano de obra, alquiler de maquinaria y 

seguridad y salud son las que presentan el % de baja negativa. Los dos primeros  

precisamente por ese incremento al 9% de auxiliares, los costes directos se han 

mantenido iguales al Proyecto. La bajada en el Capítulo 06 Seguridad y Salud, se 

debe al Procedimiento de Compras utilizado para EPIS  y equipos de Protección 

Colectiva. 

 CONCLUSIÓN: La oferta de GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L. para Lote 

 1 no debe considerarse anormalmente baja, las reducciones se deben principalmente 

 a las ofertas de los proveedores y a la optimización de la instalación  proyectada. 

 Aumenta las partidas de auxiliares hasta el 9% del total de la misma, dando cabida a F
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 posibles imprevistos no analizados por el proyectista. Respeta e incluso  eleva  los 

 costes de mano de obra con respecto a lo establecido en el Convenio del Metal 

 de la Ciudad de Granada 2021, igualándolos a los que aparecen en Proyecto. 
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