



Recuperación y puesta en valor del entorno de la iglesia de San Xulián do Camiño, Palas de Rei (Lugo). Exp. 202000000039

FORMULAS APLICADAS:

Datos (Apartado 10 del Cuadro de Características del Pliego de Condiciones)	
Coefficiente de ponderación criterios evaluables mediante juicio de valor (POT):	40
Coefficiente de ponderación criterios evaluables mediante fórmulas (POF):	60

Formula para cálculo de puntuación global (PG):

$$PG_j = \frac{PT_j \cdot (POT) + PF_j \cdot (POF)}{(POT) + (POF)}$$

Presupuesto Base de Licitación (PB) =	290.421,57 €
Umbral de Temeridad (UT) =	17,69%
Número final de ofertas admitidas =	8
Máxima Puntuación Global =	99,71
Mínima Puntuación Global =	53,92

Nº	Licitador	Oferta (€)	BO, [%]	Puntuación Técnica (PT)	Insuf. Técnica	Puntuación Económica (PE=PF)	Supera UT	Admitir temeraria	Puntuación Global (PG)	Observaciones
1	XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L.	243.228,07 €	16,25%	86,67		100,00			94,67	
2	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.	243.954,12 €	16,00%	37,33		98,46			74,01	
3	EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.				Si					Puntuación Técnica Insuficiente
4	CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L.	264.462,81 €	8,94%	56,00		55,00			55,40	
5	PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.	264.370,76 €	8,97%	52,00		55,20			53,92	
6	HORDESCON, S.L.	238.610,36 €	17,84%	36,00			Si	No		Presuntamente anormal o desproporcionada
7	CONSTRUCCIONES OREGA	257.081,17 €	11,48%	99,33		70,65			82,12	
8	EXTRACO, S.A.	263.673,00 €	9,21%	99,33		56,68			73,74	
9	OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	251.586,78 €	13,37%	59,33		82,29			73,11	
10	VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	243.460,40 €	16,17%	100,00		99,51			99,71	
11	COVIASDEC, S.L.	229.751,54 €	20,89%	65,33			Si	No		Presuntamente anormal o desproporcionada
12	UTE OVISA PROBISA	231.960,00 €	20,13%	60,00			Si	No		Presuntamente anormal o desproporcionada
Valores Medios:				68,30		77,22			75,84	

LICITADOR PROPUESTO (máxima puntuación PG):

10 VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Oferta presentada (Excluido IVA): **243.460,40 €**
21% de IVA: **51.126,68 €**
Total Importe de Adjudicación: 294.587,08 €

Plazo de Ejecución: 6 Meses

Madrid, 24 de noviembre de 2020

Comprobado

LA JEFA DE ÁREA DE
SEGUIMIENTO DE OBRAS

Carmen Ballesteros Molero

Conforme

EL SUBDIRECTOR ADJUNTO
DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

Manuel Valdecantos Lora-Tamayo