

Obra: PC.-5/18.- Refuerzo de firme y obras complementarias, 2ª fase, en la carretera MA-3107, de Benamargosa a Riogordo, en la Zona de la Axarquía.

Fecha de apertura de oferta económica sobre C: 19/04/18 a las 12:20

Fecha fin plazo: 03/04/18

Cgv

Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

Composición de la Mesa: Sr. Francisco Javier Oblaré Torres, Sr. José Luis Ruiz Miras, Sr. José Manuel Modelo Baeza, Sr. Manuel J. Piniella García y Sra. Virginia Reyes Palomo.

			IMPORTE	I.V.A.	TOTAL		
TIPO DE LICITACIÓN .....			279.317,23	58.656,62	337.973,85		
Nº.	NOMBRE DEL OFERTANTA	GRUPO EMPR.	IMPORTE	I.V.A.	BAJA OFRECIDA		IMPORTE MEJORAS
					€	%	
1	Jiménez y Carmona, S.A.		264.932,39	55.635,80	14.384,84	5,1500	11.045,00
2	J. Campoamor, S.A.		199.879,41	41.974,68	79.437,82	28,4400	0,00
3	Miguel Bustos e Hijos, S.L.		256.558,63	53.877,31	22.758,60	8,1479	29.622,69
4	Mezclas Bituminosas, S.A.		215.545,32	45.264,52	63.771,91	22,8314	29.622,69
5	Pavimentos Asfálticos Málaga, S.A.		225.000,00	47.250,00	54.317,23	19,4464	0,00
6	Eiffage Infraestructuras, S.A.	<b>1</b>	248.564,40	52.198,52	30.752,83	11,0100	29.622,69
7	Masfalt, S.A.	<b>1</b>	250.100,65	52.521,14	29.216,58	10,4600	29.622,69
8	Arquitectura y Obras de Andalucía, S.L.		223.397,92	46.913,56	55.919,31	20,0200	29.622,69
9	Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.	<b>2</b>	231.518,25	48.618,83	47.798,98	17,1128	29.622,69
10	Aglomerados los Serranos, S.A.	<b>1</b>	253.843,50	53.307,14	25.473,73	9,1200	29.622,69
11	Aglomerados Albacete, S.A.	<b>1</b>	258.731,55	54.333,63	20.585,68	7,3700	29.622,69
12	Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.	<b>1</b>	255.714,93	53.700,14	23.602,30	8,4500	29.622,69
13	Obras y Servicios Sgasa, S.A.	<b>1</b>	251.441,37	52.802,69	27.875,86	9,9800	29.622,69
14	Pavimentos Asfálticos Andaluces, S.L.	<b>3</b>	219.766,80	46.151,03	59.550,43	21,3200	29.622,69
15	Construcciones Maygar, S.L.	<b>3</b>	223.956,56	47.030,88	55.360,67	19,8200	29.622,69
16	Canteras de Almargen, S.L.		218.161,82	45.813,98	61.155,41	21,8946	29.622,69

