

18/09/2018 - ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERRORES EN LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRADO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS QUE GESTIONA LA EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A., (ALJARAFESA), CON N.º DE EXPEDIENTE S: 45/18-114.

ADVERTIDO ERROR EN LOS APARTADOS D, J, O DEL ANEXO I, ANEXO III.B, Y ANEXO XIII PUNTOS 1, 2 Y 6 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES INDICADO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

**D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO.**

**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 LCSP)**

“ ...

Costes directos:	3.853.873,19 €
Costes indirectos:	173.424,29€
Otros eventuales gastos calculados para su determinación:	
Coste salarial estimado a partir del convenio laboral de referencia de las personas empleadas, desglosado y con desagregación de género y categoría profesional (cuando estos costes formen parte del precio total del contrato):	1.753.215,52 € El desglose salarial se encuentra adjunto como Anexo XIII de este Pliego.
<b>Base imponible:</b>	5.780.513,00 €
<b>IVA (21 %):</b>	1.213.907,73 €
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:</b>	6.994.420,73 €

**SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (art. 102.4 LCSP) Y FORMA DE PAGO**

“ ...

Forma de pago:

Pago Único

Pagos parciales; En caso de pagos parciales, periodicidad: Mensual.”

[...EL RESTO DE ESTE PUNTO SIGUE IGUAL...]

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Pedro Rodríguez Delgado	Firmado	18/09/2018 20:50:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==">http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==</a>		



## J. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El apartado de “MEJORA” es un criterio evaluable mediante la mera aplicación de fórmulas. Así pues, la propuesta relativa a las mejoras que se oferten se deberá incluir en el SOBRE N.º TRES para su valoración, quedando como punto número 6 del apartado B del Anexo III del PCAP.

## O. SEGUROS

“ ...

En caso afirmativo, términos del seguro:

Seguro de responsabilidad civil y de los riesgos ambientales que puedan derivar de la ejecución del contrato y profesionales por el importe igual o superior a una anualidad del presupuesto base de licitación, sin IVA, como mínimo por la cantidad de 2.890.256,50 €, con vigencia durante todo el plazo de su ejecución, incluido el período de garantía.

[...EL RESTO DE ESTE PUNTO SIGUE IGUAL...]

## ANEXO III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN

### B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

#### CRITERIOS DE VALORACIÓN, PUNTUACIÓN MÁXIMA ASIGNADA Y FÓRMULAS DE VALORACIÓN

##### 1. OFERTA ECONÓMICA

“ ...

###### TRAMO 1:

1. Un primer tramo al que se asignan 0 puntos a la oferta que coincida con el P.B.L. y de 25 puntos a la oferta coincidente con la Baja Media -10. La puntuación obtenida para las ofertas que se encuentren en este intervalo, se obtendrá a partir de la expresión matemática:

$$P = \frac{\text{Oferta (\%)} \times 25}{\text{Baja Media}_{-10}}$$

###### TRAMO 2:

2. Un segundo tramo de puntuación, comprendido desde la Baja Media -10 (25 puntos) hasta la Baja Media, a la que se le asignaran 34 puntos La puntuación obtenida para las ofertas que se encuentren en este intervalo, se obtendrá a partir de la expresión matemática:

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Pedro Rodríguez Delgado	Firmado	18/09/2018 20:50:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==">http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==</a>			

$$P = \left[ \left( \frac{9}{(Baja Media) - (Baja Media_{-10})} \right) \times (Oferta (\%) - Baja Media_{-10}) \right] + 25$$

TRAMO 3:

$$P = \left[ \left( \frac{6}{(Baja máxima - Baja Media)} \right) \times (Oferta (\%) - Baja Media) \right] + 35$$

*Baja Máxima = 40 Puntos*

[...EL RESTO DE ESTE PUNTO SIGUE IGUAL...]

(Se ha detectado un error tipográfico en relación con la fórmula y su explicación publicada consistiendo el -10 que se incluye en la citada fórmula y en su explicación en un subíndice, tal y como queda identificado en esta fórmula corregida).

## 2. INSPECCIONES DE ELEMENTOS SINGULARES:

“... ”

Forma de valoración automática:

**7 < Nº de inspecciones ≤ 9: 2 Puntos**  
**9 < Nº de inspecciones ≤ 11: 4 puntos”**

[...EL RESTO DE ESTE PUNTO SIGUE IGUAL...]

## 6. MEJORA: (hasta 4 puntos)

Este criterio de adjudicación queda igual que lo establecido en el punto J del Anexo I del PCAP.

Así pues, la propuesta relativa a las mejoras que se oferten se deberá incluir en el SOBRE N.º TRES para su valoración, quedando como punto número 6 del apartado B del Anexo III del PCAP.

En “DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE NÚMERO 3 PARA SU VALORACIÓN”: se incluye como punto 10: Documento de mejora.

[...EL RESTO DE ESTE PUNTO SIGUE IGUAL...]

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Pedro Rodríguez Delgado	Firmado	18/09/2018 20:50:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==">http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==</a>			

**ANEXO XIII. INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES**

PERSONAL DE SUBROGACIÓN								
ACTIVIDAD	CATEGORÍA	INICIALES	TIPO CONTRATO	JORNADA	ANTIGÜEDAD	VENCIMIENTO	SALARIO BRUTO	COSTO TOTAL
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN, RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y LLAMADAS DURANTE LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO	ADMINISTRATIVO	DAP	189	COMPLETA	21/12/2006	INDEFINIDO	18.332,75	23.642,25
	ADMINISTRATIVO	JAGR	189	COMPLETA	02/01/2007	INDEFINIDO	17.940,68	23.135,18
PERSONAL DE VISUALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES SANEAMIENTO, CONFECCIÓN DE INFORMES, TOMA DE DATOS, NIVELACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE PROGRAMA DE CLECTORES, EMISARIOS, IMBORNALES, RECEPCIÓN DE NUEVAS REDES Y FICHAS DE IMBORNALES E INSPECCIÓN DE EMISARIOS, CÁMARAS SOLICITADOS POR ALJARAFESA	AYUDANTE TÉCNICO	JPV	100	COMPLETA	04/05/2016	INDEFINIDO	26.500,68	34.320,73
	AYUDANTE TÉCNICO	MCBJ	200	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	12.057,08	16.240,88
	AYUDANTE TÉCNICO	ILG	200	COMPLETA	15/10/2007	INDEFINIDO	7.863,12	10.591,63
	OFICIAL 1ª	MFI	100	COMPLETA	26/04/1996	INDEFINIDO	35.006,72	45.282,25
	OFICIAL 1ª	JGG	100	COMPLETA	22/11/2004	INDEFINIDO	25.553,00	32.929,99
	OFICIAL 1ª	MFC	189	COMPLETA	09/10/2006	INDEFINIDO	24.328,12	31.457,30
PERSONAL DE LIMPIEZA DE COLECTORES, EMISARIOS, CÁMARAS ALIVIADEROS, LIMPIEZA DE CHOQUE DE IMBORNALES, TANQUE DE TORMENTAS DEPÓSITOS DE RETENCIÓN, AVISOS DE ATASCO DE ACOMETIDA DOMICILIARIAS E IMBORNALES, COLECTORES, EMISARIOS Y CÁMARAS ALIVIADEROS,	OFICIAL 1ª	JME	100	COMPLETA	16/04/1990	INDEFINIDO	23.795,00	30.914,34
	OFICIAL 1ª	JNN	100	COMPLETA	05/02/2002	INDEFINIDO	22.675,80	30.103,84
	OFICIAL 1ª	MHM	100	COMPLETA	24/06/2002	INDEFINIDO	23.712,64	30.517,50
	OFICIAL 1ª	MPM	100	COMPLETA	19/12/2002	INDEFINIDO	23.513,44	30.800,77
	OFICIAL 1ª	JVS	100	COMPLETA	16/06/2003	INDEFINIDO	22.020,16	28.846,41
	OFICIAL 1ª	JICT	100	COMPLETA	22/11/2004	INDEFINIDO	23.698,84	31.167,00
	OFICIAL 1ª	GDPP	100	COMPLETA	27/12/2004	INDEFINIDO	23.777,88	31.272,20
	OFICIAL 1ª	TGR	189	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	22.745,44	29.884,86
	OFICIAL 1ª	JAMC	189	COMPLETA	03/10/2006	INDEFINIDO	22.621,88	30.347,79
	OFICIAL 1ª	PJGB	100	COMPLETA	17/06/2002	INDEFINIDO	22.433,64	29.504,04
OFICIAL 1ª	ACC	189	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	23.180,48	30.474,64	

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Pedro Rodríguez Delgado	Firmado	18/09/2018 20:50:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==">http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==</a>			

RETENES DE GUARDIA LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO Y TRABAJOS DE EMERGENCIAS (DÍAS DE LLUVIA)	OFICIAL 1ª	DAM	189	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	22.255,76	29.251,61
	OFICIAL 1ª	LPL	100	COMPLETA	12/09/1990	INDEFINIDO	17.880,00	22.707,60
	OFICIAL 1ª	MAGS	189	COMPLETA	20/10/2006	INDEFINIDO	19.677,88	25.534,66
	OFICIAL 1ª	MSS	100	COMPLETA	24/11/2006	INDEFINIDO	20.450,20	26.315,84
	OFICIAL 2ª	FPL	100	COMPLETA	01/08/2007	INDEFINIDO	18.379,44	23.313,57
	OFICIAL 2ª	JASF	189	COMPLETA	23/03/2011	INDEFINIDO	17.877,84	23.460,14
	OFICIAL 2ª	JRS	189	COMPLETA	22/01/2007	INDEFINIDO	22.589,16	29.713,57
	OFICIAL 3ª	RFG	100	COMPLETA	22/01/2014	INDEFINIDO	18.315,88	23.838,59
RESPONSABLES TÉCNICOS	RESPONSABLE TEC.	FMM	100	COMPLETA	22/06/1993	INDEFINIDO	40.788,00	53.248,33
	TECNICO SUPERIOR	JMCB	100	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	29.268,00	38.164,37
<b>TOTAL</b>							<b>672.142,31</b>	<b>876.607,76</b>

[...EL RESTO DE ESTE PUNTO SIGUE IGUAL...]

**ADVERTIDO ERROR EN EL APARTADO 11.1 Y ANEXO III DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INDICADO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:**

**11. MEDIOS MÍNIMOS HUMANOS Y MATERIALES**

**11.1. Medios Humanos.**

“ ...

- f) El número necesario de Oficiales de 1ª, 2ª y 3ª, establecidos en el Anexo III de este Pliego con una experiencia de al menos 4 años para el desarrollo de todas las tareas descritas en el presente Pliego.”

[...EL RESTO DE ESTE PUNTO SIGUE IGUAL...]

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Pedro Rodríguez Delgado	Firmado	18/09/2018 20:50:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==">http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==</a>			

**ANEXO III: SUBROGACIÓN DE PERSONAL**

PERSONAL DE SUBROGACIÓN								
ACTIVIDAD	CATEGORÍA	INICIALES	TIPO CONTRATO	JORNADA	ANTIGÜEDAD	VENCIMIENTO	SALARIO BRUTO	COSTO TOTAL
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN, RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y LLAMADAS DURANTE LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO	ADMINISTRATIVO	DAP	189	COMPLETA	21/12/2006	INDEFINIDO	18.332,75	23.642,25
	ADMINISTRATIVO	JAGR	189	COMPLETA	02/01/2007	INDEFINIDO	17.940,68	23.135,18
PERSONAL DE VISUALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES SANEAMIENTO, CONFECCIÓN DE INFORMES, TOMA DE DATOS, NIVELACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE PROGRAMA DE CLECTORES, EMISARIOS, IMBORNALES, RECEPCIÓN DE NUEVAS REDES Y FICHAS DE IMBORNALES E INSPECCIÓN DE EMISARIOS, CÁMARAS SOLICITADOS POR ALJARAFESA	AYUDANTE TÉCNICO	JPV	100	COMPLETA	04/05/2016	INDEFINIDO	26.500,68	34.320,73
	AYUDANTE TÉCNICO	MCBJ	200	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	12.057,08	16.240,88
	AYUDANTE TÉCNICO	ILG	200	COMPLETA	15/10/2007	INDEFINIDO	7.863,12	10.591,63
	OFICIAL 1ª	MFI	100	COMPLETA	26/04/1996	INDEFINIDO	35.006,72	45.282,25
	OFICIAL 1ª	JGG	100	COMPLETA	22/11/2004	INDEFINIDO	25.553,00	32.929,99
	OFICIAL 1ª	MFC	189	COMPLETA	09/10/2006	INDEFINIDO	24.328,12	31.457,30
PERSONAL DE LIMPIEZA DE COLECTORES, EMISARIOS, CÁMARAS ALIVIADEROS, LIMPIEZA DE CHOQUE DE IMBORNALES, TANQUE DE TORMENTAS DEPÓSITOS DE RETENCIÓN, AVISOS DE ATASCO DE ACOMETIDA DOMICILIARIAS E IMBORNALES, COLECTORES, EMISARIOS Y CÁMARAS ALIVIADEROS,	OFICIAL 1ª	JME	100	COMPLETA	16/04/1990	INDEFINIDO	23.795,00	30.914,34
	OFICIAL 1ª	JNN	100	COMPLETA	05/02/2002	INDEFINIDO	22.675,80	30.103,84
	OFICIAL 1ª	MHM	100	COMPLETA	24/06/2002	INDEFINIDO	23.712,64	30.517,50
	OFICIAL 1ª	MPM	100	COMPLETA	19/12/2002	INDEFINIDO	23.513,44	30.800,77
	OFICIAL 1ª	JVS	100	COMPLETA	16/06/2003	INDEFINIDO	22.020,16	28.846,41
	OFICIAL 1ª	JICT	100	COMPLETA	22/11/2004	INDEFINIDO	23.698,84	31.167,00
	OFICIAL 1ª	GDPP	100	COMPLETA	27/12/2004	INDEFINIDO	23.777,88	31.272,20
	OFICIAL 1ª	TGR	189	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	22.745,44	29.884,86
	OFICIAL 1ª	JAMC	189	COMPLETA	03/10/2006	INDEFINIDO	22.621,88	30.347,79
	OFICIAL 1ª	PJGB	100	COMPLETA	17/06/2002	INDEFINIDO	22.433,64	29.504,04
OFICIAL 1ª	ACC	189	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	23.180,48	30.474,64	

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Pedro Rodríguez Delgado	Firmado	18/09/2018 20:50:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==">http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==</a>			

RETENES DE GUARDIA LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO Y TRABAJOS DE EMERGENCIAS (DÍAS DE LLUVIA)	OFICIAL 1ª	DAM	189	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	22.255,76	29.251,61
	OFICIAL 1ª	LPL	100	COMPLETA	12/09/1990	INDEFINIDO	17.880,00	22.707,60
	OFICIAL 1ª	MAGS	189	COMPLETA	20/10/2006	INDEFINIDO	19.677,88	25.534,66
	OFICIAL 1ª	MSS	100	COMPLETA	24/11/2006	INDEFINIDO	20.450,20	26.315,84
	OFICIAL 2ª	FPL	100	COMPLETA	01/08/2007	INDEFINIDO	18.379,44	23.313,57
	OFICIAL 2ª	JASF	189	COMPLETA	23/03/2011	INDEFINIDO	17.877,84	23.460,14
	OFICIAL 2ª	JRS	189	COMPLETA	22/01/2007	INDEFINIDO	22.589,16	29.713,57
	OFICIAL 3ª	RFG	100	COMPLETA	22/01/2014	INDEFINIDO	18.315,88	23.838,59
RESPONSABLES TÉCNICOS	RESPONSABLE TEC.	FMM	100	COMPLETA	22/06/1993	INDEFINIDO	40.788,00	53.248,33
	TECNICO SUPERIOR	JMCB	100	COMPLETA	01/06/2006	INDEFINIDO	29.268,00	38.164,37
<b>TOTAL</b>							<b>672.142,31</b>	<b>876.607,76</b>

**ADVERTIDO ERROR SOBRE INCORPORACIÓN DEL FORMULARIO EN XML DEL DEUC:** con esta misma fecha queda publicado dicho formulario como documentación Anexa a los Pliegos.

EL DIRECTOR-GERENTE

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Pedro Rodríguez Delgado	Firmado	18/09/2018 20:50:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==">http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/U8CxNDUOZ0jDMrJlWJ3b6Q==</a>			