
          

                                                 

 
      Servicio de Contratación y Compras 

 

 

  Expte 177/20 Pág. 1  

Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.000        www.malaga.eu       Nº de Registro de Entidad Local    01290672 

Área de Contratación y Compras 

 

 

Nº EXPTE: 177/20 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 
 

            En relación con la oferta presentada por Vds. sobre el expediente seguido en este 
Ayuntamiento para la contratación de los SERVICIOS DESTINADOS A LA CONSERVACION, 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 1: 
DISTRITO CENTRO. LOTE 2: DISTRITO ESTE, LOTE 3: DISTRITO CIUDAD JARDÍN, LOTE 4: 
DISTRITO BAILÉN-MIRAFLORES, LOTE 5: DISTRITO PALMA-PALMILLA, LOTE 6: DISTRITO 
CRUZ DE HUMILLADERO, LOTE 7: DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ, LOTE 8: DISTRITO 
CHURRIANA, LOTE 9: DISTRITO CAMPANILLAS, LOTE 10: DISTRITO PUERTO DE LA TORRE 

Y LOTE 11: DISTRITO TEATINOS-UNIVERSID. EXPEDIENTE 177/20, le comunico que, la 
Directora General de Contratación y Compras, en el ejercicio de las competencias que tiene 
delegadas por la Ilma Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo adoptado en la sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2021, ha adoptado, con fecha 8 de octubre de 2021, 
la siguiente Resolución: 
 

 

” RESOLUCIÓN: 
 

 En relación al expediente de contratación de los SERVICIOS DESTINADOS A LA 
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 1: DISTRITO CENTRO. LOTE 2: DISTRITO ESTE, LOTE 3: DISTRITO CIUDAD 
JARDÍN, LOTE 4: DISTRITO BAILÉN-MIRAFLORES, LOTE 5: DISTRITO PALMA-PALMILLA, 
LOTE 6: DISTRITO CRUZ DE HUMILLADERO, LOTE 7: DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ, 
LOTE 8: DISTRITO CHURRIANA, LOTE 9: DISTRITO CAMPANILLAS, LOTE 10: DISTRITO 

PUERTO DE LA TORRE Y LOTE 11: DISTRITO TEATINOS-UNIVERSIDAD. EXPEDIENTE 177/20, 
en aplicación de lo establecido en el artículo 149.6 de la LCSP y de conformidad con la 
propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, de fecha 25 de agosto de 2021, del 
siguiente tenor literal:  

 
“XVI.- VALORACIÓN CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE: 177/20 - 

SERVICIOS DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS 
PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 1: DISTRITO CENTRO. LOTE 2: DISTRITO ESTE, 
LOTE 3: DISTRITO CIUDAD JARDÍN, LOTE 4: DISTRITO BAILÉN-MIRAFLORES, LOTE 5: 
DISTRITO PALMA-PALMILLA, LOTE 6: DISTRITO CRUZ DE HUMILLADERO, LOTE 7: DISTRITO 
CARRETERA DE CÁDIZ, LOTE 8: DISTRITO CHURRIANA, LOTE 9: DISTRITO CAMPANILLAS, 
LOTE 10: DISTRITO PUERTO DE LA TORRE Y LOTE 11: DISTRITO TEATINOS-UNIVERSIDAD. 

 
            Los miembros de la Mesa de Contratación examinan el informe emitido por el Técnico 

de Coordinación de Distritos, de fecha 20 de agosto de 2021, con entrada en el Servicio de 
Contratación y Compras el mismo día, del siguiente tenor literal: 

 
“En relación con el Expediente nº 177/20 correspondiente al CONTRATO DE SERVICIOS DESTINADOS A LA 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS, se han recibido, en esta Coordinación 
de Distritos para ser valoradas, las siguientes ofertas: 
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1 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 

2 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

3 
UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, INGENIARIA Y SERVICIOS, 

S.A 

4 ALVAC, S.A 

5 LICUAS, S.A 

6 POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 

7 SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 

8 PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 

9 CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 

10 VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 

11 GENERAL DE VIALES S.L. 

12 AUDECA. S.L.U 

13 MARTIN CASILLAS, S.L.U 

14 EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.L.U 

15 SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 

16 DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 

17 GRUPO FERSON-03 S.L 

18 HERYSAN 2007 

19 INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 

20 OBRATEC INGENIERÍA, S.L 

21 NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 

22 OHL SERVICIOS-INGESAN 

23 SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 

24 PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 

25 GUAMAR S.A 

26 DIAGRID SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 

27 COMOLI, S.L.U. 

28 EMIN, S.L. 

29 FRANISA EDIFICACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS S.L 

30 CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 

31 EXCAVACIONES MONTOSA, S.L. 

32 PROSEÑAL, S.L.U 

33 ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 

34 CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 

35 GREENSUR, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 

36 DJPE MEDITERRANEUM S.L. 

37 CFVC CONSTRUCCIONES, S.L 

38 NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 

39 EARTH, INGENIERÍA S.L 

40 SEÑALPARK, S.L. 

41 SACROG 85, S.L 

42 ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 

43 BAURAL SOLUCIONES S.L 

44 A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 

 
 
Dado el número de licitadores y de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
realizaron los cálculos pertinentes para determinar que ofertas incurrían en presunción de anormalidad, y cuyos 
resultados fueron puestos de manifiesto en informe emitido por el funcionario que suscribe en fecha 17 de mayo de 
2021, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“CONTRATO DE SERVICIOS DESTINADO A LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

 
Una vez analizadas las ofertas presentadas por los licitadores en el expediente de referencia, la información obrante en 
el mismo y el escrito de remisión de ofertas realizado por el Servicio de Contratación y Compras, la funcionaria que 
suscribe informa lo siguiente: 
 
Dado el número de licitadores y de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
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“Se consideran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 
 
4. Cuando concurran 4 o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.” 
 
Realizados los cálculos necesarios para determinar la existencia de ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas, 
el resultado desglosado por lotes ha sido el siguiente: 
 

LOTE 1: DISTRITO CENTRO 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 789.816,41 € 

 IVA 21% 165.861,45 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 955.677,86 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 384.640,59 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 394.987,19 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 397.830,53 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 432.029,58 € 

ALVAC, S.A 45,28% 432.187,54 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 441.902,28 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 448.536,74 € 

EMIN, S.L. 42,48% 454.302,40 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 457.856,57 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 461.647,69 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 467.097,42 € 

LICUAS, S.A 40,41% 470.651,60 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 474.442,72 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 486.289,96 € 

HERYSAN 2007 38,35% 486.921,82 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 488.896,36 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 490.475,99 € 

SEÑALPARK, S.L. 35,73% 507.615,01 € 

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 509.431,58 € 

GREENSUR, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 34,73% 515.513,17 € 

GUAMAR S.A 33,17% 527.834,31 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 530.440,70 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 543.393,69 € 

COMOLI, S.L.U. 28,12% 567.720,04 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 573.801,62 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 580.515,06 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 591.414,53 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 592.204,34 € 

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L 25,00% 592.362,31 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 599.312,69 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 638.961,48 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 647.649,46 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 672.449,69 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 710.044,95 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 516.804,75 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 568.485,23 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 473.860,23 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 426.474,21 € 
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LOTE 2: DISTRITO ESTE 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.296.787,48 € 

 IVA 21% 272.325,37 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 1.569.112,85 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO (sin 

IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 631.535,50 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 648.523,42 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 653.191,85 € 

SACROG 85, S.L 48,58% 666.808,12 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 709.342,75 € 

ALVAC, S.A 45,28% 709.602,11 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 725.552,60 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 736.445,61 € 

EMIN, S.L. 42,48% 745.912,16 € 

DJPE MEDITERRANEUM S.L. 42,21% 749.413,48 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 751.747,70 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 757.972,28 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 766.920,12 € 

LICUAS, S.A 40,41% 772.755,66 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 778.980,24 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 798.432,05 € 

HERYSAN 2007 38,35% 799.469,48 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 802.711,45 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 805.305,03 € 

SEÑALPARK, S.L. 35,73% 833.445,31 € 

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 836.427,92 € 

OHL SERVICIOS-INGESAN 35,40% 837.724,71 € 

GUAMAR S.A 33,17% 866.643,07 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 870.922,47 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 892.189,79 € 

COMOLI, S.L.U. 28,12% 932.130,84 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 942.116,10 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 953.138,80 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 971.034,47 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 972.331,25 € 

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L 25,00% 972.590,61 € 

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 24,50% 979.074,55 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 984.002,34 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 1.049.101,07 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 1.063.365,73 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 1.104.084,86 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 1.165.811,94 € 

    
 1ª MEDIA ARITMÉTICA 844.236,69 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 928.660,36 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 765.919,00 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 689.327,10 € 
  

LOTE 3: DISTRITO CIUDAD JARDÍN 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 737.614,00 € 

 IVA 21% 154.898,94 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 892.512,94 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 359.218,02 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 368.880,76 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 371.536,17 € 

SACROG 85, S.L 48,58% 379.281,12 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 403.474,86 € 
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ALVAC, S.A 45,28% 403.622,38 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 412.695,03 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 418.890,99 € 

EMIN, S.L. 42,48% 424.275,57 € 

DJPE MEDITERRANEUM S.L. 42,21% 426.267,13 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 427.594,84 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 431.135,38 € 

FRANISA EDIFICACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS S.L 41,50% 431.504,19 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 436.224,92 € 

LICUAS, S.A 40,41% 439.544,18 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 443.084,73 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 454.148,94 € 

HERYSAN 2007 38,35% 454.739,03 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 456.583,07 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 458.058,29 € 

SEÑALPARK, S.L. 35,73% 474.064,52 € 

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 475.761,03 € 

OHL SERVICIOS-INGESAN 35,40% 476.498,64 € 

GREENSUR, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 34,73% 481.440,66 € 

GUAMAR S.A 33,17% 492.947,44 € 

EXCAVACIONES MONTOSA, S.L. 33,02% 494.053,86 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 495.381,56 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 507.478,43 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 535.876,57 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 542.146,29 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 552.325,36 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 553.062,98 € 

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 24,50% 556.898,57 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 559.701,50 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 596.729,73 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 604.843,48 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 628.004,56 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 663.114,99 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 476.081,31 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 523.689,44 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 439.228,06 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 395.305,26 € 
  

 

LOTE 4: BAILÉN MIRAFLORES 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 943.146,58 € 

 IVA 21% 198.060,78 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 1.141.207,36 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 471.667,60 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 475.062,93 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 515.901,18 € 

ALVAC, S.A 45,28% 516.089,81 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 527.690,51 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 535.612,94 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 546.742,07 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 551.269,18 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 557.776,89 € 

LICUAS, S.A 40,41% 562.021,05 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 580.695,35 € 

HERYSAN 2007 38,35% 581.449,87 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 583.807,73 € 

EXCAVACIONES MONTOSA, S.L. 33,02% 631.719,58 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 633.417,24 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 648.884,85 € 
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GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 685.195,99 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 693.212,74 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 706.228,16 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 707.171,31 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 763.005,58 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 773.380,20 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 802.995,00 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 610.912,95 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 672.004,24 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 557.488,05 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 501.739,24 € 
  

 

LOTE 5: PALMA PALMILLA 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.141.067,34 € 

 IVA 21% 239.624,14 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 1.380.691,48 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 555.699,79 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 570.647,78 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 574.755,62 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 624.163,83 € 

ALVAC, S.A 45,28% 624.392,05 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 638.427,18 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 648.012,14 € 

EMIN, S.L. 42,48% 656.341,93 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 661.476,74 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 666.953,86 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 674.827,22 € 

LICUAS, S.A 40,41% 679.962,03 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 685.439,15 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 702.555,16 € 

HERYSAN 2007 38,35% 703.468,02 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 706.320,68 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 708.602,82 € 

SEÑALPARK, S.L. 35,73% 733.363,98 € 

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 735.988,43 € 

GUAMAR S.A 33,17% 762.575,30 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 766.340,83 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 785.054,33 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 828.985,42 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 838.684,49 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 854.431,22 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 855.572,29 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 865.841,90 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 935.675,22 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 971.504,73 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 1.025.819,54 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 734.729,46 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 808.202,40 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 675.698,59 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 608.128,73 € 
  

 

LOTE 6: CRUZ DE HUMILLADERO 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 870.671,82 € 
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IVA 21% 182.841,08 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 1.053.512,90 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 424.017,18 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 435.422,98 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 438.557,40 € 

SACROG 85, S.L 48,58% 447.699,45 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 476.257,49 € 

ALVAC, S.A 45,28% 476.431,62 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 487.140,88 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 494.454,53 € 

EMIN, S.L. 42,48% 500.810,43 € 

DJPE MEDITERRANEUM S.L. 42,21% 503.161,24 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 504.728,45 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 508.907,68 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 514.915,31 € 

LICUAS, S.A 40,41% 518.833,34 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 523.012,56 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 536.072,64 € 

HERYSAN 2007 38,35% 536.769,18 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 538.945,86 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 540.687,20 € 

SEÑALPARK, S.L. 35,73% 559.580,78 € 

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 561.583,32 € 

OHL SERVICIOS-INGESAN 35,40% 562.454,00 € 

GREENSUR, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 34,73% 568.287,50 € 

GUAMAR S.A 33,17% 581.869,98 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 584.743,19 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 599.022,21 € 

COMOLI, S.L.U. 28,12% 625.838,90 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 632.543,08 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 639.943,79 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 651.959,06 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 652.829,73 € 

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L 25,00% 653.003,87 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 660.665,78 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 704.373,50 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 713.950,89 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 741.289,99 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 782.733,97 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 564.418,89 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 620.860,78 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 516.321,78 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 464.689,61 € 
  

 

LOTE 7: CARRETERA DE CÁDIZ 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.082.986,71 € 

 IVA 21% 227.427,21 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 1.310.413,92 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 527.414,53 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 541.601,65 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 545.500,41 € 

SACROG 85, S.L 48,58% 556.871,77 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 592.393,73 € 

ALVAC, S.A 45,28% 592.610,33 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 605.931,06 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 615.028,15 € 

EMIN, S.L. 42,48% 622.933,96 € 
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DJPE MEDITERRANEUM S.L. 42,21% 625.858,02 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 627.807,40 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 633.005,73 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 640.478,34 € 

LICUAS, S.A 40,41% 645.351,78 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 650.550,12 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 666.794,92 € 

HERYSAN 2007 38,35% 667.661,31 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 670.368,77 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 672.534,75 € 

SEÑALPARK, S.L. 35,73% 696.035,56 € 

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 698.526,43 € 

OHL SERVICIOS-INGESAN 35,40% 699.609,41 € 

GUAMAR S.A 33,17% 723.760,02 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 727.333,87 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 745.094,86 € 

COMOLI, S.L.U. 28,12% 778.450,85 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 786.789,84 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 795.995,23 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 810.940,45 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 812.023,44 € 

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L 25,00% 812.240,03 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 821.770,32 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 876.136,25 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 888.049,10 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 922.054,88 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 973.605,05 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 701.919,79 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 772.111,76 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 639.642,27 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 575.678,05 € 
  

 

LOTE 8: CHURRIANA 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 646.658,15 € 

 IVA 21% 135.798,21 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 782.456,36 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 314.922,52 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 323.393,74 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 325.721,71 € 

SACROG 85, S.L 48,58% 332.511,62 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 353.722,01 € 

ALVAC, S.A 45,28% 353.851,34 € 

BAURAL SOLUCIONES S.L 44,29% 360.253,26 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 361.805,23 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 367.237,16 € 

EMIN, S.L. 42,48% 371.957,77 € 

DJPE MEDITERRANEUM S.L. 42,21% 373.703,74 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 374.867,73 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 377.971,69 € 

FRANISA EDIFICACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS S.L 41,50% 378.295,02 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 382.433,63 € 

LICUAS, S.A 40,41% 385.343,59 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 388.447,55 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 398.147,42 € 

HERYSAN 2007 38,35% 398.664,75 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 400.281,39 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 401.574,71 € 

SEÑALPARK, S.L. 35,73% 415.607,19 € 
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NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 417.094,51 € 

OHL SERVICIOS-INGESAN 35,40% 417.741,16 € 

GREENSUR, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 34,73% 422.073,77 € 

GUAMAR S.A 33,17% 432.161,64 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 434.295,61 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 444.900,81 € 

COMOLI, S.L.U. 28,12% 464.817,88 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 469.797,15 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 475.293,74 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 484.217,62 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 484.864,28 € 

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L 25,00% 484.993,61 € 

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 24,50% 488.226,90 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 490.684,20 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 523.146,44 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 530.259,68 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 550.564,75 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 581.345,68 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 418.429,86 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 460.272,84 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 382.463,65 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 344.217,29 € 
  

 
 

LOTE 9: CAMPANILLAS 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 489.138,13 € 

 IVA 21% 102.719,01 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 591.857,14 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 238.210,27 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 244.617,98 € 

EARTH, INGENIERÍA S.L 49,82% 245.449,51 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 246.378,88 € 

SACROG 85, S.L 48,58% 251.514,83 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 267.558,56 € 

ALVAC, S.A 45,28% 267.656,38 € 

BAURAL SOLUCIONES S.L 44,29% 272.498,85 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 273.672,78 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 277.781,54 € 

EMIN, S.L. 42,48% 281.352,25 € 

DJPE MEDITERRANEUM S.L. 42,21% 282.672,93 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 283.553,37 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 285.901,24 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 289.276,29 € 

LICUAS, S.A 40,41% 291.477,41 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 293.825,27 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 301.162,35 € 

HERYSAN 2007 38,35% 301.553,66 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 302.776,50 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 303.754,78 € 

SEÑALPARK, S.L. 35,73% 314.369,08 € 

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 315.494,09 € 

OHL SERVICIOS-INGESAN 35,40% 315.983,23 € 

GREENSUR, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 34,73% 319.260,46 € 

GUAMAR S.A 33,17% 326.891,01 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 328.505,17 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 336.527,03 € 

COMOLI, S.L.U. 28,12% 351.592,49 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 355.358,85 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 359.516,53 € 
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ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 366.266,63 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 366.755,77 € 

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L 25,00% 366.853,60 € 

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 24,50% 369.299,29 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 371.158,01 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 395.712,75 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 401.093,27 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 416.452,20 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 439.735,18 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 315.486,76 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 347.035,43 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 287.845,56 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 259.061,00 € 
  

 

LOTE 10: PUERTO DE LA TORRE 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 729.310,46 € 

 IVA 21% 153.155,20 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 882.465,66 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 355.174,19 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 364.728,16 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 367.353,68 € 

SACROG 85, S.L 48,58% 375.011,44 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 398.932,82 € 

ALVAC, S.A 45,28% 399.078,68 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 408.049,20 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 414.175,41 € 

EMIN, S.L. 42,48% 419.499,38 € 

DJPE MEDITERRANEUM S.L. 42,21% 421.468,51 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 426.281,96 € 

FRANISA EDIFICACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS S.L 41,50% 426.646,62 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 431.314,21 € 

LICUAS, S.A 40,41% 434.596,10 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 438.096,79 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 449.036,45 € 

HERYSAN 2007 38,35% 449.619,90 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 451.443,17 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 452.901,80 € 

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 470.405,25 € 

GREENSUR, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 34,73% 476.020,94 € 

GUAMAR S.A 33,17% 487.398,18 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 489.804,90 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 501.765,60 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 529.844,05 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 536.043,19 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 546.107,67 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 546.836,98 € 

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 24,50% 550.629,40 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 553.400,78 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 590.012,16 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 598.034,58 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 620.934,93 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 655.650,10 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 471.655,80 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 518.821,38 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 429.533,47 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 386.580,13 € 
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LOTE 11: UNIVERSIDAD TEATINOS 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 925.254,30 € 

 IVA 21% 194.303,40 € 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 1.119.557,70 € 
 

RAZÓN SOCIAL % BAJA 
PRECIO OFERTADO 

(sin IVA) 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L 51,30% 450.598,84 € 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L 49,99% 462.719,68 € 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 49,63% 466.050,59 € 

SACROG 85, S.L 48,58% 475.765,76 € 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, S.L.U 45,30% 506.114,10 € 

ALVAC, S.A 45,28% 506.299,15 € 

NTIC SOC. COOP. ANDALUZA. 44,05% 517.679,78 € 

SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 43,21% 525.451,92 € 

EMIN, S.L. 42,48% 532.206,27 € 

DJPE MEDITERRANEUM S.L. 42,21% 534.704,46 € 

SARDALLA ESPAÑOLA, S.A 42,03% 536.369,92 € 

DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L 41,55% 540.811,14 € 

CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCÍA. S.L. 40,86% 547.195,39 € 

LICUAS, S.A 40,41% 551.359,04 € 

CONFORMAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA, S.L 39,93% 555.800,26 € 

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A Y URBIA, INTERMEDIACIÓN, 
INGENIARIA Y SERVICIOS, S.A 38,43% 569.679,07 € 

HERYSAN 2007 38,35% 570.419,28 € 

MARTIN CASILLAS, S.L.U 38,10% 572.732,41 € 

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL 37,90% 574.582,92 € 

SEÑALPARK, S.L. 35,73% 594.660,94 € 

NAXFOR INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS S.L 35,50% 596.789,02 € 

OHL SERVICIOS-INGESAN 35,40% 597.714,28 € 

GUAMAR S.A 33,17% 618.347,45 € 

EXCAVACIONES MONTOSA, S.L. 33,02% 619.735,33 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L 32,84% 621.400,79 € 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 31,20% 636.574,96 € 

COMOLI, S.L.U. 28,12% 665.072,79 € 

GRUPO FERSON-03 S.L 27,35% 672.197,25 € 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 26,50% 680.061,91 € 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA. 25,12% 692.830,42 € 

AUDECA. S.L.U 25,02% 693.755,67 € 

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L 25,00% 693.940,73 € 

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 24,50% 698.567,00 € 

ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. 24,12% 702.082,96 € 

PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, S.A. 19,10% 748.530,73 € 

GENERAL DE VIALES S.L. 18,00% 758.708,53 € 

SPAL PROJECTS & FACILITY, S.L. 14,86% 787.761,51 € 

PROSEÑAL, S.L.U 10,10% 831.803,62 € 

   1ª MEDIA ARITMÉTICA 602.817,79 € 
 10 unidades porcentuales por encima de la media aritmética 663.099,56 € 
 Es necesaria 2ª media aritmética ya que existen ofertas de importe superior a la 1ª media en más de 10 unidades porcentuales 
 2ª MEDIA ARITMÉTICA 549.298,57 € 
 10 unidades porcentuales por debajo de la media aritmética 494.368,71 € 
  

 
En los resultados desglosados por distrito puede observarse como para todos los lotes existen ofertas anormalmente 
bajas o desproporcionadas. 
 
Los licitadores cuyas ofertas se encuentran en presunción de anormalidad, para cada uno de los lotes, son los 
siguientes: 
 

 
RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 1 
A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 
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POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

 
RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 2 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

SACROG 85, S.L B-93122430 

 
RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 3 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

SACROG 85, S.L B-93122430 

 
RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 4 
OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

 
RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 5 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

 
RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 6 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

SACROG 85, S.L B-93122430 

  RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 7 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

SACROG 85, S.L B-93122430 

  RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 8 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

SACROG 85, S.L B-93122430 

  RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 9 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

EARTH, INGENIERÍA S.L B-93024404 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

SACROG 85, S.L B-93122430 

  RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 10 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

SACROG 85, S.L B-93122430 

  RAZÓN SOCIAL N.I.F/C.I.F 

LOTE 11 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L B-93487742 

OBRATEC INGENIERÍA, S.L B-93288165 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. A-93400646 

SACROG 85, S.L B-93122430 

 
 
Por tal motivo, y de conformidad con el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, se insta a esa mesa de contratación para que requiera a los licitadores anteriormente enumerados, a fin de 
que, en el plazo de 5 días hábiles, justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de 
costes, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a los efectos, en lo que 
se refiere a los siguientes valores: 

 
 El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción. 

 Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 
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 La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servicios o 
ejecutar las obras. 

 El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de 
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el 
artículo 201. 

 Posible obtención de una ayuda de Estado. 

 Cualquier otra solución adicional que estimen oportuna.” 
 
Habiendo sido comunicados los licitadores cuyas ofertas se encontraban en presunción de anormalidad y otorgado el 
plazo legalmente establecido para su justificación, han presentado documentación justificativa de sus ofertas  los 
siguientes licitadores: 
 

 POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 

 OBRATEC INGENIERÍA, S.L. 

 EARTH INGENIERÍA, S.L. 

 SACROG, 85 S.L. 

 A7GR SERVICIOS Y OBRAS 
 
Analizada la documentación presentada, se han obtenido las siguientes conclusiones: 
 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Previamente a determinar, de modo individualizado, si es suficiente la justificación presentada por las empresas, se 
hace necesario poner de manifiesto ciertas consideraciones elementales que permitirán plantar las raíces de nuestro 
análisis. 
 
En primer lugar, debemos tener en cuenta que los porcentajes relativos a los costes indirectos, gastos generales y 
beneficio industrial no son arbitrarios. El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos establece dichos 
porcentajes para el caso de las obras, pronunciándose la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado favorable 
respecto de su aplicación a los contratos de servicios. 
 
A mayor abundamiento, el presente contrato tiene la particularidad de que, aun teniendo la naturaleza de servicio, las 
actuaciones a realizar se asimilan a pequeñas obras sin proyecto. Dichas prestaciones justifican, aún más si cabe, la 
aplicación de dichos porcentajes y, por tanto, la aplicación del artículo 131. 
 
En esta misma dirección, hemos de tener en cuenta la composición que, de los distintos conceptos de los costes 
desglosados en el presente contrato, define el Reglamento: 
 
Se considerarán costes directos: 
 
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 
 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas 
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Se considerarán costes indirectos: 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra 
o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución 
 
El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes conceptos: 
 

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados 
sobre el presupuesto de ejecución material: 

 
a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, 
en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor 
Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras 
y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven la renta 
de las personas físicas o jurídicas. 

 
b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 

 
2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del 

presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura. 
 

En relación a los gastos generales y beneficio industrial, tanto el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales (Resolución nº 592/2019) como la propia Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado coinciden 
es que los porcentajes establecido para gastos generales y beneficio industrial en el Reglamento de la Ley de Contratos 
no son un “numerus clausus” determinante del coste incluido en las ofertas que confeccionan los licitadores. 
 
No obstante lo anterior, como no puede ser de otro modo, su determinación en la oferta debe estar justificada en base  
datos objetivos y no arbitrarios que acrediten los porcentajes alcanzados en ambos conceptos. 
 
Por su parte, en el ámbito de los materiales o unidades de obra, es importante recordar que el expediente de 
contratación recoge un cuadro de unidades finito y determinado en nomenclatura y precio, es decir, considerar rebajas 
realizadas por proveedores en unidades distintas a las recogidas en el pliego no justifica, de ningún modo, el bajo de 
nivel de precios ofertado, pues no queda acreditado que el licitador, de resultar adjudicatario, pueda obtener una 
reducción de precios en las unidades que necesariamente formarán parte de los distintos encargos. 
 
Del mismo modo, acreditar una rebaja de, tan sólo, una parte de las unidades del cuadro de precios no garantiza la 
capacidad de la empresa para mantener el nivel de precios en aquellos encargos en los que se incluyan unidades para 
los que no se acredita la rebaja del proveedor. 
 
Realizadas las consideraciones pertinentes, analizamos individualmente las justificaciones presentadas por las 
empresas anteriormente mencionadas 
 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 

 
Se modifican arbitrariamente los gastos generales sin base documental acreditativa que demuestre su drástica 
reducción, que disminuye desde un 13% (presupuesto base de licitación) a un 4%. Justifica la bajada en la estructura 
provincial de la empresa y en el volumen de facturación de la empresa. Ninguno de estos elementos determina por sí 
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solo la posibilidad de reducir un concepto tan amplio que abarca aspectos tales como impuestos, gastos financieros, 
cargas fiscales, entre otros.  
 
Asimismo, es necesario poner de manifiesto que la exención en el IAE por el artículo 82.1.c) del RDL 2/2004 es de 
aplicación a la entidades con un importe neto de la cifra de negocio inferior a 1.000.000 € y, por tanto, no puede 
considerarse un especial situación ventajosa respecto del resto de licitadores que justifique una disminución de los 
costes. 
 
Por su parte, los costes indirectos se reducen de un 6% a un 3% sobre la base de contar con la gran mayoría de la 
maquinaria y vehículos necesarios para el desarrollo de los trabajos. Con independencia de que la amortización y 
consumo de energía o combustible de la maquinaria y los vehículos a utilizar en los trabajos a realizar deberían incluirse 
en los costes directos (se observa que se han tenido en cuenta en los costes directos. Sin desglose cierto parece darse 
una duplicidad), una vez más la justificación carece de los datos necesarios que acrediten que, con los elementos de 
que dispone la empresa, los costes indirectos de cualquiera de las unidades de obra que constan en el cuadro de 
unidades puede reducirse un 50%.  
 
Asimismo, se hace referencia a la total amortización del inmovilizado a utilizar en la ejecución del contrato. La total 
amortización fiscal de la maquinaria no implica que la misma no dé lugar a ningún gasto. Seguros, impuestos, 
combustible, energía, entre otros son gastos imputables a la maquinaria adscrita a la ejecución del contrato. 
 
Finalmente, respecto de las posibles ofertas de proveedores de materiales, se observan distintos documentos que no 
acreditan las ventajas en compra de materiales aducida por la licitadora: 
 

 Cuadro de materiales de proveedores, tarifas y comparativos: no incluye oferta para todas las unidades 
señaladas que ni siquiera abarca el cuadro de unidades completo del contrato 

 Acuerdo con los proveedores: no especifican la rebaja de precios en materiales, limitándose a declarar que 
serán proveedores de la licitadora. 
 
 

EARTH INGENIERÍA, S.L. 

 
Se modifican arbitrariamente los gastos generales sin base documental acreditativa que demuestre su drástica 
reducción, que disminuye desde un 13% (presupuesto base de licitación) a un 3,5%. Justifica la bajada en la estructura 
provincial de la empresa y al aumento de la cifra de negocio de la empresa. Ninguno de estos elementos determina por 
sí solo la posibilidad de reducir un concepto tan amplio que abarca aspectos tales como impuestos, gastos financieros, 
cargas fiscales, entre otros. Del mismo modo, se trata de justificar los gatos generales llevando a cabo un desglose de 
distintos elemento que deberían formar parte de los costes indirectos (oficinas, personal administrativo, naves). 
 
Asimismo, es necesario poner de manifiesto que la exención en el IAE por el artículo 82.1.c) del RDL 2/2004 es de 
aplicación a la entidades con un importe neto de la cifra de negocio inferior a 1.000.000 € y, por tanto, no puede 
considerarse un especial situación ventajosa respecto del resto de licitadores que justifique una disminución de los 
costes. 
 
Por su parte, los costes indirectos se reducen de un 6% a un 3% sobre la base de contar con la gran mayoría de la 
maquinaria y vehículos necesarios para el desarrollo de los trabajos. Con independencia de que la amortización y 
consumo de energía o combustible de la maquinaria y los vehículo a utilizar en los trabajos a realizar deberían incluirse 
en los costes directos (se observa que se han tenido en cuenta en los costes directos. Sin desglose cierto parece darse 
una duplicidad), una vez más la justificación carece de los datos necesarios que acrediten que, con los elementos de 
que dispone la empresa, los costes indirectos de cualquiera de las unidades de obra que constan en el cuadro de 
unidades puede reducirse un 50%.  
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Del mismo modo, los beneficios a la cotización por el elevado porcentaje de personal indefinido resulta insuficiente para 
justificar dicha disminución, habida cuenta que la documentación aportada no realiza ningún tipo de cálculo o 
demostración del efecto total que sobre los costes tendría dicha bonificación, sin perjuicio del hecho ineludible de que la 
mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra se considera un coste directo. 
 
Asimismo, se hace referencia a la total amortización del inmovilizado a utilizar en la ejecución del contrato. La total 
amortización fiscal de la maquinaria no implica que la misma no dé lugar a ningún gasto. Seguros, impuestos, 
combustible, energía, entre otros son gastos imputables a la maquinaria adscrita a la ejecución del contrato. 
 
Finalmente, respecto de las posibles ofertas de proveedores de materiales, se observan distintos documentos que no 
acreditan las ventajas en compra de materiales aducida por la licitadora: 
 

 Cuadro de materiales de proveedores, tarifas y comparativos: no incluye oferta para todas las unidades 
señaladas que ni siquiera abarca el cuadro de unidades completo del contrato 

 Acuerdo con los proveedores: no especifican la rebaja de precios en materiales, limitándose a declarar que 
serán proveedores de la licitadora. 
 
 

OBRATEC INGENIERIA, S.L. 

 
El porcentaje de gastos generales se reduce de un 13% a un 5% basado en la estructura provincial que posee la 
empresa y el aumento de la cifra de negocio (facturación). Sin embargo no se aporta cálculo o demostración alguna de 
que efectivamente los gastos generales en la ejecución del acuerdo marco alcanzarán dichos porcentajes, tratándose 
por tanto de una modificación arbitraria que no puede ser constatada. 
 
Por su parte se afirma que los costes indirectos calculados son de un 3%, en vez del 6%, según el pliego de licitación. 
Según la licitadora, este porcentaje se debe a disponen de maquinaria y herramientas en propiedad específicas para 
estos trabajos (hormigoneras, radiales, máquinas de corte, grupos electrógenos, vallas, andamiaje etc), así como 
elementos de transporte para el personal. 
 
Independientemente de que la maquinaria y herramientas podrían considerare costes directos, lo cierto es que no 
encontramos en la documentación cálculo alguno de los costes indirectos aducidos. 
 
En lo que respecta a las unidades del cuadro de precios, se aporta la siguiente documentación: 

 Tarifas (anexo 1) de proveedores  

 Cuadro de precios de proveedores (anexo 2) 

 Cuadro de precios descompuestos (anexo 3) 
 
Las tarifas de proveedores son presupuestos, sin ningún tipo de desglose, que no abarcan todas las unidades del 
cuadro de precios. 
 
Los cuadros de precios de proveedores no tienen rúbrica alguna de éstos, limitándose a aportar en el Anexo 4 (que sí 
viene firmado y sellado por los proveedores), un compromiso de las empresas proveedoras a suministrar materiales en 
caso de que la licitadora resultara adjudicataria, sin que especifiquen baja alguna que se asemeje a lo que figura en los 
Anexos 2 y 3 (cuadros de precios de proveedores y descompuestos). 
 

A7GR SERVICIOS Y OBRAS S.L. 

 
La licitadora, entre otros, afirma lo siguiente: 
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 Que el cálculo justificativo que se presenta a continuación es fruto de un análisis de costes donde, los costes 
que se refieren a la mano de obra son siempre iguales o superiores al convenio colectivo de la provincia de 
Málaga 

 A7GR tiene una amplia experiencia en la prestación de servicios así como en la ejecución de obras. Habiendo 
llevado a cabo la ejecución de servicios y obras de distinta tipología cumpliendo siempre con unos estándares 
de calidad y garantía. 

 Contamos con una red de proveedores de materiales con los que trabajamos habitualmente, teniendo diversos 
acuerdos comerciales con fabricantes y distribuidores que nos ofrecen unos precios muy competitivos. 

 
Dado que la justificación que aquí se expone es de la prestación de un servicio, no existiendo una medición de obra a 
ejecutar, para la justificación de la oferta presentada se va a proceder a un análisis de precios unitarios. Se realizará 
una comparativa de los precios de la base de datos que se aplican a este contrato frente a los costes de A7GR para la 
ejecución de las partidas analizadas. 
Para este análisis de coste se eligen los precios de las partidas más representativas según la tipología de las 
actuaciones que se contemplan en la ejecución del contrato, definidas en el apartado 4.1. del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
Así mismo se mostrará cómo el 13% que se contempla para gastos generales cubre sobradamente los costes indirectos 
derivados de la ejecución del contrato. 
 
Con todo ello, el análisis de coste que incluye la empresa en el informe justificativo presentado se limita a aplicar la baja 
ofertada al resultado final. 
 
Asimismo, se observa como, a pesar de afirmar que los gastos generales cubren los costes indirectos, el desglose 
realizado los separa, aplicando respectivamente un 13% y un 6%. Todo ello sin perjuicio de que, como apuntábamos 
anteriormente en nuestro informe, son conceptos distintos que, además se calculan sobre una base diferente (por 
ejemplo, los gastos generales se calculan sobre el P.E.M. que se compone de los gastos directos e indirectos). 
 
En lo que respecta a los costes directos, los compromisos con proveedores adjuntos a la justificación no incluyen la 
baja que dicho proveedor realizará a la licitadora en caso de resultar adjudicataria. Tan solo se incluyen algunos 
presupuestos (en algunos no se identifica el sello del proveedor) que no abarcan la totalidad del cuadro de precios. 
 
A mayor abundamiento, se afirma que los costes salariales son siempre iguales o superiores a los del Convenio  de 
aplicación. Este hecho, sin una clara justificación de la reducción de otras partidas de aquellas unidades en la que 
intervenga mano de obra con salarios superiores al convenio, no se sostiene la baja presentada por la licitadora. Más 
aún cuando no ha quedado justificada la rebaja obtenida de los proveedores de materiales que se incluyen en los 
costes directos. 
 

SACROG 85 S.L. 

 
SACROG presenta justificación de oferta anormalmente baja en referencia al lote 8, declarando que, bajo su 
responsabilidad no presentan justificación a los lotes 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 11, de los que deberá ser excluida a la hora de 
llevar a cabo la respectiva valoración de ofertas. 
 
Previamente a analizar los costes que aduce la licitadora, es necesario hacer mención a la afirmación que realiza en su 
informe en relación a la similitud del contrato, objeto de la presente licitación, y el expediente 41/18 que, actualmente, 
se encuentra ejecutando. 
 
La empresa afirma lo siguiente: 
 

Código Seguro De Verificación 0MQ+Qg29QQPlHkqkld5tbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Ángel González del Río Firmado 11/10/2021 11:59:47

Observaciones Página 17/20

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0MQ+Qg29QQPlHkqkld5tbg==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ME1RK1FnMjlRUVBsSGtxa2xkNXRiZz09


          

                                                 

 
      Servicio de Contratación y Compras 

 

 

  Expte 177/20 Pág. 18  

Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.000        www.malaga.eu       Nº de Registro de Entidad Local    01290672 

Área de Contratación y Compras 

 

“…se ejecutará el mismo contrato de servicio, en el mismo Distrito, con un cuadro de precios muy similar y con un 
margen porcentual extra del 19% (13% + 6%) en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial. El citado 
expediente: 41/18 no contaba con este 19% extra a añadir sobre el cuadro de precios del contrato, lo que hace que 
nuestra oferta sea ahora más ventajosa” 
 
Pues bien, el expediente 41/18, en su cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas establece el presupuesto base 
de licitación del contrato con unos gastos generales del 13% y un beneficio industrial del 6%, especificándose en la 
cláusula 5 del mismo Pliego que dichos costes se encuentran incluidos en el presupuesto base de licitación. A mayor 
abundamiento, los precios que incluye el cuadro de unidades del presente expediente 177/20 son claramente 
superiores a los del expediente 41/18. 
 
A pesar de todos estos factores, se observa que la licitadora oferta un 9,61% más de baja, para este expediente, 
respecto de la realizada en el expediente 41/18. 
 
Por todo ello, entendemos que este argumento no puede servir de justificación de la baja temeraria ya que no existe tal 
margen de precios, debiendo justificar su oferta conforme a criterios objetivos y actuales vinculados al presente 
expediente y al cuadro de precios que en él se incluye. 
 
Respecto de las posibles ofertas de proveedores de materiales u otros conceptos del cuadro de precios, no quedan 
acreditados documentalmente. Tan sólo se aportan tarifas, presupuestos y facturas que no abarcan la totalidad de las 
unidades del cuadro de precios, por lo que no puede garantizarse la rebaja en los precios de la totalidad de los 
materiales que serán necesarios para las distintas actuaciones que se realizarán a lo largo de la vida del contrato.  
 
Los gastos generales se reducen a un 7,98 % fundamentado en la estructura de carácter provincial con la que cuenta la 
licitadora. Sin embargo, no se observa soporte documental o cálculo alguno que demuestre la realidad del porcentaje 
aducido. Por ello, consideramos que no queda demostrado que los gastos generales de la licitadora puedan ser 
reducidos de un 13 % a un 7,8 %. 
 
Por su parte, los costes indirectos se reducen de un 6% a un 3% sobre la base de ser propietaria de la maquinaria, 
medios auxiliares y medidas de protección colectivas e individuales, así como los vehículos necesarios para los 
desplazamientos de los equipos, de los que algunos son vehículos eléctricos, lo que supone un ahorro de combustible 
añadido. Con independencia de que la amortización y consumo de energía o combustible de la maquinaria y los 
vehículos a utilizar en los trabajos a realizar deberían incluirse en los costes directos, una vez más la justificación 
carece de los datos necesarios que acrediten que, con los elementos de que dispone la empresa, los costes indirectos 
de cualquiera de las unidades de obra que constan en el cuadro de unidades puede reducirse de un 6% a un 3%.  
 
Respecto de las posibles ofertas de proveedores de materiales las cartas de compromiso aportadas no incluye una 
oferta concreta. Tan sólo se limitan a declarar que serán proveedores de la licitadora si esta resultara adjudicataria. 
Asimismo, los cuadros de materiales de proveedores, presupuestos y tarifas no abarca el cuadro de unidades completo 
del contrato. Por ello, debemos considerar que no queda acreditada la rebaja aducida, establecida en un intervalo que 
oscila entre el 10% y el 70%, de las unidades del cuadro de precios y, por tanto, de los costes directos. 
 

CONCLUSIONES A LAS JUSTIFICACIONES DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 
Con todo lo anterior consideramos que las licitadoras:  
 

 POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 OBRATEC INGENIERÍA, S.L. (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 EARTH INGENIERÍA, S.L. (Lote 9) 

 SACROG, 85 S.L. (Lotes 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 A7GR SERVICIOS Y OBRAS (Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

Código Seguro De Verificación 0MQ+Qg29QQPlHkqkld5tbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Ángel González del Río Firmado 11/10/2021 11:59:47

Observaciones Página 18/20

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0MQ+Qg29QQPlHkqkld5tbg==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ME1RK1FnMjlRUVBsSGtxa2xkNXRiZz09


          

                                                 

 
      Servicio de Contratación y Compras 

 

 

  Expte 177/20 Pág. 19  

Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.000        www.malaga.eu       Nº de Registro de Entidad Local    01290672 

Área de Contratación y Compras 

 

 
No han justificado adecuada y sufrientemente sus ofertas anormalmente bajas, por lo que se procede a su exclusión en 
la valoración de los criterios de adjudicación. (…)” 
 

   (…) Por último, y de conformidad con el informe emitido por el Técnico de Coordinación de 

Distritos, de fecha 20 de agosto de 2021, y en aplicación de lo establecido en el art. 149.6 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, los miembros de la Mesa de Contratación acuerdan, también, por 
unanimidad, PROPONER:  
  

Único: Rechazar las ofertas presentadas por las entidades POLARIA PROYECTOS Y 
OBRAS, S.A., CIF A93400646, (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), OBRATEC INGENIERÍA, S.L., 
CIF B93288165, (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), EARTH INGENIERÍA, S.L., CIF B93024404, 
(lote 9), SACROG 85, S.L., CIF B93122430, (Lotes 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11) y A7GR SERVICIOS Y 
OBRAS, S.L, CIF B93487742, (Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), incursas en presunción de valores 
anormales, por los motivos expuestos en el informe técnico ya mencionado, excluyéndola de la 
clasificación de las proposiciones presentadas, al estimarse que las ofertas no pueden ser 
cumplidas.” 

 
                 En virtud de las competencias atribuidas, en materia de contratación, a la Ilma. Junta 
de Gobierno Local, por la disposición adicional segunda de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (LCSP) y, en uso de las facultades que me han sido conferidas por delegación del 
mencionado órgano municipal, en el artículo 21, letra v), del  acuerdo adoptado en la sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2021. 

 
DISPONGO 

 
               ÚNICO: Aceptar la propuesta realizada por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada, el 
día 25 de agosto de 2021, de rechazar las ofertas presentadas por las entidades POLARIA PROYECTOS 
Y OBRAS, S.A., CIF A93400646, (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), OBRATEC INGENIERÍA, S.L., CIF 
B93288165, (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), EARTH INGENIERÍA, S.L., CIF B93024404, (lote 9), 
SACROG 85, S.L., CIF B93122430, (Lotes 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11) y A7GR SERVICIOS Y OBRAS, S.L, CIF 
B93487742, (Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), incursas en presunción de valores anormales, 
excluyéndolas de la clasificación de las proposiciones presentadas, al estimarse que las ofertas no pueden 
ser cumplidas.” 

 

                   Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, comunicándole que contra la Resolución 
transcrita podrá interponer, potestativamente, recurso especial en materia de contratación ante el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga, en el plazo de 
quince días hábiles, o bien recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados en 
ambos casos, desde el día siguiente a aquél en tenga lugar la presente notificación. 

 
    Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso especial en 

materia de contratación podrá interponer, igualmente, recurso contencioso-administrativo ante el 
órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso especial en materia de contratación. 
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  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 

procedente. 
Málaga, a fecha de la firma electrónica 
STAFF DE SECRETARÍA MESAS DE 
CONTRATACIÓN 
Fdo.: Miguel Ángel González del Río 
 
 
 

SACROG 85, S.L., CIF B93122430. 

Código Seguro De Verificación 0MQ+Qg29QQPlHkqkld5tbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Ángel González del Río Firmado 11/10/2021 11:59:47

Observaciones Página 20/20

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0MQ+Qg29QQPlHkqkld5tbg==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ME1RK1FnMjlRUVBsSGtxa2xkNXRiZz09

