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NOTA ACLARATORIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION P4109400D-2020/000002-PAA

(SEC/011/2020) PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE TERMINACION Y PUESTA EN USO DEL

CENTRO MULTIUSOS MUNICIPAL DE UMBRETE.

En relacién al expediente de contratacion nimero PAA/02/2020 del contrato de obras para
la terminacion del Centro Multiusos Municipal de Umbrete, se pasa a detallar una nota aclaratoria
con respecto a la siguiente cuestion:

PLAZO DE EJECUCION:
Se ha detectado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que el plazo de ejecucion,
que se indica en la pagina 49 no es correcto. Indica seis (6) meses, debiendo indicar cinco (5)

meses, segln lo previsto en el Proyecto técnico que rige como Pliego de Prescripciones Técnicas y
en consonancia con el contenido del resto del presente expediente.

En Umbrete, a fecha de firma
El Alcalde.

Fdo.: D. Joaquin Fernandez Garro
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