

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*

**CORRECCIÓN AL INFORME TÉCNICO**

REFERENTE A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE DETERMINADOS MUNICIPIOS DEL ÁREA FUNCIONAL DE HELLÍN, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADA DEL ÁREA FUNCIONAL DE HELLÍN (EDUSI A.F. HELLÍN).

**1.- ANTECEDENTES.**

El ocho de marzo de 2018 se realizó el Informe Técnico reseñado anteriormente.

En la mesa de contratación celebrada el doce de marzo de 2018, el técnico que suscribe detectó un error, el cual fue subsanado en la propia mesa de contratación, en la tabla impresa en la página 3 de dicho informe, en concreto en el punto 3 (CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL LOTE 2), apartado B (VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS MEJORAS PROPUESTAS CON UN MÁXIMO DE 40 PUNTOS). A continuación reproducimos dicha tabla:

| EMPRESA  | MEJORA 1 | MEJORA 2 | MEJORA 3 | MEJORA 4 | MEJORA 5 | TOTAL |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.                 | 29,00    | 5,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 34,00 |
| EIFFAGE ENERGÍA S.L.U.                               | 29,00    | 5,00     | 3,00     | 1,50     | 1,50     | 40,00 |
| ELECNOR S.A.   | 29,00    | 5,00     | 3,00     | 1,50     | 1,50     | 40,00 |
| ELECTROMUR S.A.                                      | 29,00    | 5,00     | 3,00     | 1,50     | 1,50     | 40,00 |
| FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS S.A.U. | 29,00    | 5,00     | 3,00     | 1,50     | 1,50     | 40,00 |
| FERROVIAL SERVICIOS S.A.                             | 29,00    | 5,00     | 3,00     | 1,50     | 1,50     | 40,00 |

**2.- OBJETO.**

El objeto de este informe es la corrección de dicho error.

**3.- TABLA CORREGIDA.**

| EMPRESA  | MEJORA 1 | MEJORA 2 | MEJORA 3 | MEJORA 4 | MEJORA 5 | TOTAL |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| EIFFAGE ENERGÍA S.L.U.                               | 15,00    | 10,00    | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 40,00 |
| ELECNOR S.A.   | 15,00    | 10,00    | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 40,00 |
| ELECTROMUR S.A.                                      | 15,00    | 10,00    | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 40,00 |
| FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS S.A.U. | 15,00    | 10,00    | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 40,00 |
| FERROVIAL SERVICIOS S.A.                             | 15,00    | 10,00    | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 40,00 |



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*

**3.- RESUMEN.**

Efectuada la mencionada corrección, como la puntuación global de las ofertas en este apartado es igual, el resto del informe no varía por lo que la valoración final de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, teniendo en cuenta todos los criterios, es la misma reproducida en dicho informe y que se vuelve a reproducir a continuación:

| EMPRESA  | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE4 |
|--|--------|--------|--------|-------|
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.                 | 63,33  | NL     | NL     | NL    |
| EIFFAGE ENERGÍA S.L.U.                               | 98,00  | 98,00  | EX     | EX    |
| ELECNOR S.A.   | 87,87  | 71,00  | NL     | NL    |
| ELECTROMUR S.A.                                      | 86,00  | 85,35  | 80,34  | 83,26 |
| FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS S.A.U. | 79,62  | 82,64  | 82,14  | 84,20 |
| FERROVIAL SERVICIOS S.A.                             | 88,23  | 90,83  | 87,00  | 97,00 |

Albacete, a trece de marzo de 2018.

Firmado digitalmente por Luis María García Guerrero, Jefe de Sección de Energía de la Diputación Provincial de Albacete.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

